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PROVINCIA DEL CHUBUT
vy, MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, ENERGIA Y PLANIFICACION

SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION \-‘ rChUbUI

Direccion General de Planificacion, Estudios **,
y Proyectos de Infraestructura

Afio de Conmemoracién del 40° Aniversario de la Gesta de Malvinas”

REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATO

REGIMEN SIMPLIFICADO DE REDETERMINACION DE PRECIOS
DECRETO N° 458/14

ARTICULO 1.- OBJETO DEL PLIEGO

La presente Seccion tiene por objeto establecer el sistema de Redeterminacion de Precios de Contrato que
sera de aplicacion para las obras que se rijan por la Ley | — N° 11 (Antes Ley N° 533) aprobado por el Articulo
1° del Decreto N° 458/14 que se aplicara al valor final de la oferta contratada y/o a todos y cada uno de los
items que la componen para obtener asi el Nuevo Precio de Contrato.-

No se reconoceran redeterminaciones de precios que resulten de fraude, omisién, negligencia,
impericia o erréneas operaciones del Contratista.

ARTICULO 2.- REGIMEN SIMPLIFICADO DE REDETERMINACION DE PRECIOS

Para las obras contempladas en el inciso c¢) del Articulo 53° de la Ley | — N° 11 (Antes Ley N° 533) el Régimen
Simplificado de Redeterminacién de Precios sera particular para cada conjunto de obras similares.-

Este Régimen Simplificado de Redeterminacion de Precios sera particular para cada tipo de obra que se trate y
se expresara mediante la adecuada ponderacion de la Mano de Obra, Materiales y Equipos intervinientes en la
ejecucion de la misma y serviran como referencia para el calculo del nuevo precio.-

La expresion de este Régimen Simplificado sera una unica formula que contendra la incidencia porcentual de
dichos insumos, mano de obra y equipos y cuya variacion se obtendra con la misma metodologia del régimen
general.-

En los casos que correspondan seran de aplicacion varias féormulas que reflejen las incidencias porcentuales de
la Mano de Obra, Materiales y Equipos de los Rubros o items que por sus caracteristicas particulares no se
pueden agrupar en una unica formula general.-

La variacion obtenida por dicha/s formula/s constituira el Factor de Adecuacion de Precios que sera aplicado al
precio final de contrato o a los distintos Rubros o items que lo componen, obteniéndose asi el nuevo precio
redeterminado con la metodologia expresada en la presente Seccidn para la obtencion de éste y su posterior
pago.-

ARTICULO 3.- VALORES BASICOS DE CONTRATO

Corresponden al Precio de la Oferta Contratada y cuyo valor puede estar expresado al mes anterior a la de
la fecha de apertura de las ofertas o aquel mes que se haya fijado en el Pliego de bases y Condiciones de
la Licitacion.-

ARTICULO 4.- NUEVO PRECIO BASICO DE CONTRATO

Corresponde al valor obtenido como precio final del contrato mediante la aplicaciéon de una o varias
férmulas segun el tipo de obra de que se trate al mes anterior de inicio de los trabajos.-

El Nuevo Precio Redeterminado en estas fechas sera el valor pleno del item redeterminado al cual
no se le aplicara ninguin tipo de deduccion.-

ARTICULO 5.- VALORES BASICOS PARA LA REDETERMINACION

Corresponden a los Precios de las Tablas Oficiales que emitan la Secretaria de Infraestructura,
Planeamiento y Servicios Publicos y de aplicacion en el Régimen Simplificado de Redeterminacion de
Precios para el mes anterior a la fecha de apertura de la Licitacién.

ARTICULO 6.- VALORES DE APLICACION PARA LA REDETERMINACION

Corresponden a los Precios de las Tablas Oficiales que emita la Secretaria de Infraestructura,
Planeamiento y Servicios Publicos y de aplicacion en el Régimen Simplificado de Redeterminacion de
Precios para el mes anterior de inicio de los trabajos y subsiguientes.-
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ARTICULO 7.- Factor 0,01
Corresponde al porcentaje de sacrificio compartido del Contratista.-

ARTICULO 8.- Factor 0,99
Corresponde al porcentaje del precio sobre el cual se practicara la redeterminacion.-

ARTICULO 9.-FACTOR DE ADECUACION DE PRECIOS AL MES ANTERIOR DE INICIO DE LOS
TRABAJOS

El sistema consiste en la obtencién de variaciones de uno o varios polinomios resultantes del tipo o conjuntos
de obra segun se trate tomando como base el mes anterior de apertura de las ofertas u aquel que se haya
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y el mes de aplicacién el correspondiente al anterior de la
Orden de Inicio de los Trabajos.-

En cada uno de los polinomios estaran representados porcentualmente las incidencias de Mano de Obra,
Materiales y Equipos segun el tipo de obra de que se trate.-

Los Precios que intervendran para el calculo de las variaciones de los polinomios provendran de la Tabla de
Jornales que emite la Provincia y de las Tablas de Materiales y Equipos que se emitiran para su aplicacion en el
Sistema Simplificado de Redeterminacion de Precios.-

El producto resultante de la variacion del polinomio por el precio unitario de contrato del item dara un nuevo
precio y la sumatoria de estos resultara el Nuevo Precio de Contrato al mes anterior de Inicio de los Trabajos.-
El Nuevo Precio Redeterminado en esta fecha sera el valor pleno y sobre el cual no se aplicara ningun tipo de
deduccioén por esta Unica vez.-

El Certificado de Redeterminacion de precios correspondiente a los trabajos medidos y certificados en el primer
mes de ejecucion se emitiran tomando como valores redeterminados los que se obtuvieron en la Primera
Redeterminacion de Precios, no correspondiendo ningun otro tipo de actualizacion.-

Para el caso de que impartida la Orden de Inicio de los trabajos no se hayan registrado avances que meriten la
extension de una foja de medicién por causas no imputables al contratista o por caracteristicas propias de la
contratacion, se procedera a calcular la variacion del o los polinomios que intervienen en el tipo de obra que se
trate, tomando como base el mes anterior de inicio y mes de aplicacién aquel en que se ejecutaron los trabajos,
si la variacioén registrada es mayor a un dos (2%) por ciento corresponde readecuar la readecuacién de precios.-

ARTICULO 10.- REDETERMINACIONES PERIODICAS DE PRECIOS

Los valores obtenidos en la Primera Redeterminacion de Precios podran ser readecuados cuando el o los
polinomios que actiuan en la obra de que se trate registren a partir del segundo periodo calendario de medicion
de los trabajos y el mes que correspondié a la primera redeterminacion de precios arroje/en un porcentaje igual
0 superior a un dos (2%) por ciento.-

Cuando: la evolucién del o los polinomios arroje/en variaciones menores a un dos (2%) con respecto al mes
correspondiente a la primera redeterminacién, se aplicara para su pago el valor obtenido en la primera
redeterminacion.-

Cuando: la evolucién del o los polinomios arroje/en variaciones igual o superior a un dos (2%) con respecto al
mes correspondiente a la primera redeterminacion, se aplicara para su pago el siguiente mecanismo: Al precio
pleno obtenido en la primera redeterminacién, (Nuevo Precio de Contrato), se lo afectara por el Factor 0,01, al
monto obtenido se le adicionara el valor resultante del nuevo precio pleno afectado por el Factor 0,99

A (valor de oferta) x Variacion al mes anterior de orden de inicio = B Nuevo Precio

2° Redeterminacioén Variacion igual o mayor a 2%
B x Variacion = C Nuevo Precio Pleno

Precio para el Pago = (B x0,01) + (C x 0,99) = D Nuevo Precio Redeterminado

Cuando: la evolucién del o los polinomios arroje/en variaciones igual o mayor a un dos (2%) con respecto al
mes correspondiente a la segunda redeterminacion, se aplicara para su pago el siguiente mecanismo: Al precio
pleno obtenido en la primera redeterminacién, (Nuevo Precio de Contrato), se lo afectara por el Factor 0,01, al
monto obtenido se le adicionara el valor resultante del nuevo precio pleno (3° Redeterminacion) afectado por el
Factor 0,99

Nuevo Precio de Contrato (1° Redeterminacion) = B Nuevo Precio

3° Redeterminacion Variacion igual o mayor a 2% y sucesivas
C Nuevo Precio Pleno x Variacion = E Nuevo Precio Pleno

Precio para el Pago = (B x 0,01) + (E x 0,99) = E Nuevo Precio Redeterminado

ARTICULO 11.- VARIACIONES NEGATIVAS DE LOS POLINOMIOS

El producto resultante de la variacion del/los polinomio/s que corresponden para cada tipo de obra al mes
anterior de inicio de los trabajos podra dar variaciones negativas, en este caso el producto resultante entre el
monto de contrato por una variacion negativa dara como resultado un Nuevo Precio de Contrato.-
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Este Nuevo Precio Redeterminado al mes anterior de inicio de los trabajos sera un valor pleno y sobre el cual
no se aplicara ningun tipo de deduccién por esta unica vez.-

Cuando: La evolucion del o los polinomios en las posteriores redeterminaciones de precio arroje/en
variaciones negativas iguales o mayores a un menos dos por ciento (= -2%) se procedera a redeterminar el
precio con el procedimiento detallado en el Articulo 11.-

Si el precio asi obtenido da como resultado un valor menor que el obtenido en la Primera Redeterminacion de
Precios corresponde adoptar el Precio Pleno de la Primera Redeterminacion.-

Cuando: La evolucion del o los polinomios y luego de arrojar varias variaciones que habilitan la redeterminacion
de precio dan como resultado variaciones negativas iguales o mayores a un menos dos por ciento (= -2%) se
procedera a redeterminar el precio con el procedimiento detallado en el Articulo 11cuidando de que el nuevo
precio redeterminado resultante no sea menor que el Precio Pleno obtenido en la Primera Redeterminacion de
Precios.-

ARTICULO 12.- PLAN DE CERTIFICACIONES

A los efectos de la Redeterminacion de Precios de Contrato de la obra, el Oferente acompafiara a su oferta
un Plan de Trabajos y Curva de Inversiones en forma de barras horizontales (Método Gantt) valorizadas
por mes calendario, donde se indicara la certificacion estimada para cada item, el que debera ser
técnicamente aceptable.

Si se produjeran atrasos en las certificaciones y de ello fuera responsable el Contratista, las liquidaciones
que se efectden por redeterminacion de precios se haran considerando los valores vigentes para el mes en
que, segun el Plan de Trabajos, se debian haber ejecutado, salvo que en la época de real ejecucién los
precios fuesen menores, en cuyo caso se aplicaran estos ultimos.

En caso de prérroga del plazo contractual el Contratista presentara un nuevo Plan de Trabajos y Curva de
Inversiones. Este Plan solamente podra diferir de los anterior en aquellas partes afectadas directa o
indirectamente por las causas o hechos justificados por la Reparticion y podra modificarse a partir del
momento en que dichas causales se produzcan.

El Plan de Trabajos y Curva de Inversiones vigente sera imprescindible para practicar las
redeterminaciones de precios, por lo que la falta de éste dara lugar al rechazo o devoluciéon de los
certificados de redeterminacion de precios ante la oficina respectiva.

ARTICULO 13.-LIQUIDACION DE LOS CERTIFICADOS DE REDETERMINACION DE PRECIOS

Si al momento de la certificacion no se dieran a conocer los valores pertinentes al periodo de
redeterminacion, el Contratista debera presentar el certificado de redeterminacién de precios provisorio con
los valores de las Tablas de Precios Oficiales mas actualizadas.-

ARTICULO 14.- ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJOS EN LA CERTIFICACION
DE REDETERMINACION DE PRECIOS

Todos los trabajos deben realizarse en los periodos y en los porcentajes previstos en el Plan de Trabajos e
Inversiones vigente.

Cuando se detecte que el CONTRATISTA ha incurrido en una disminucion respecto de la prevision
mensual y acumulada, sin que medien causas justificadas para ello, el Departamento de Certificaciones
procedera ha efectuar la correspondiente liquidacion de los certificados de redeterminacién de precios con
los valores correspondientes al periodo en que debian haberse ejecutado hasta cubrir el cien por ciento
(100%) del porcentaje previsto en el Plan de Trabajos vigente. El remanente se liquidara con los valores del
periodo que le correspondiere.

Este método de liquidacion de los certificados de redeterminacion de precios no comprende aquellos
periodos alcanzados por ampliaciones de plazo por veda invernal o por causas de fuerza mayor, por lo que
su liquidacioén se efectuara en los porcentajes y con los valores correspondientes al mes de su ejecucion.

El descongelamiento de los certificados de redeterminacién de precios solo procedera cuando, por razones
fundadas, la Reparticion otorgue la correspondiente ampliacién del plazo contractual.

ARTICULO 15.- CONFECCION DE LOS CERTIFICADOS DE REDETERMINACION DE
PRECIOS

Sera obligacion del Contratista la confeccion del correspondiente Certificado de Redeterminacion de
Precios, de acuerdo al modelo que se adjunta en esta Seccion.

Toda la certificacion correspondiente al Nuevo Precio Basico, resultante de la aplicacion del Factor de
Redeterminacion de Precios al mes anterior del inicio de los trabajos y/o Acta de Replanteo, sera
acumulativa a los fines de verificar el cumplimiento del Plan de Trabajos e Inversiones vigente.

El no cumplimiento por parte de la Contratista, dentro de los plazos previstos en la Ley para la confeccion
del certificado, liberara a la Reparticién del cumplimiento de las fechas de emision y pago de los mismos
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RESOLUCION N° 00174 S.I.P.y S.P./14

ANEXO I
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