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PROVINCIA DEL CHUBUT
Yy 0 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, ENERGIA Y PLANIFICACION
g \ Subsecretaria de Obras Municipales
N\, 4 Direccion de Proyectos de Inversion

SECCION V

LICITACION PUBLICA N° 01/22

Obra: “ SALON DE USOS MULTIPLES”
Ubicacion: ATILIO VIGLIONE

REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATO

REGIMEN SIMPLIFICADO DE REDETERMINACION DE PRECIOS
DECRETO N° 458/14

ARTICULO 1.- OBJETO DEL PLIEGO

La presente Seccion tiene por objeto establecer el sistema de Redeterminacién de Precios de Contrato que
sera de aplicacion para las obras que se rijan por la Ley | — N° 11 (Antes Ley N° 533) aprobado por el
Articulo 1° del Decreto N° 458/14 que se aplicara al valor final de la oferta contratada y/o a todos y cada uno
de los items que la componen para obtener asi el Nuevo Precio de Contrato.-

No se reconoceran redeterminaciones de precios que resulten de fraude, omision, negligencia,
impericia o erroneas operaciones del Contratista.

ARTICULO 2.- REGIMEN SIMPLIFICADO DE REDETERMINACION DE PRECIOS

Para las obras contempladas en el inciso c) del Articulo 53° de la Ley | — N° 11 (Antes Ley N° 533) el
Régimen Simplificado de Redeterminacion de Precios sera particular para cada conjunto de obras
similares.-

Este Régimen Simplificado de Redeterminacion de Precios sera particular para cada tipo de obra que se
trate y se expresara mediante la adecuada ponderacion de la Mano de Obra, Materiales y Equipos
intervinientes en la ejecucion de la misma y serviran como referencia para el calculo del nuevo precio.-

La expresion de este Régimen Simplificado sera una unica férmula que contendra la incidencia porcentual
de dichos insumos, mano de obra y equipos y cuya variacion se obtendra con la misma metodologia del
régimen general.-

En los casos que correspondan seran de aplicacion varias féormulas que reflejen las incidencias
porcentuales de la Mano de Obra, Materiales y Equipos de los Rubros o ftems que por sus caracteristicas
particulares no se pueden agrupar en una unica férmula general.-

La variacion obtenida por dicha/s formula/s constituira el Factor de Adecuacion de Precios que sera aplicado
al precio final de contrato o a los distintos Rubros o items que lo componen, obteniéndose asi el nuevo
precio redeterminado con la metodologia expresada en la presente Seccién para la obtencion de éste y su
posterior pago.-

ARTICULO 3.- VALORES BASICOS DE CONTRATO

Corresponden al Precio de la Oferta Contratada y cuyo valor puede estar expresado al mes anterior a la
de la fecha de apertura de las ofertas o aquel mes que se haya fijjado en el Pliego de bases y
Condiciones de la Licitacion.-
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ARTICULO 4.- NUEVO PRECIO BASICO DE CONTRATO

Corresponde al valor obtenido como precio final del contrato mediante la aplicacién de una o varias
férmulas segun el tipo de obra de que se trate al mes anterior de inicio de los trabajos.-

El Nuevo Precio Redeterminado en estas fechas sera el valor pleno del item redeterminado al
cual no se le aplicara ningun tipo de deduccién.-

ARTICULO 5.- VALORES BASICOS PARA LA REDETERMINACION

Corresponden a los Precios de las Tablas Oficiales que emita el Ministerio de Infraestructura, Energia y
Planificacion y de aplicacion en el Régimen Simplificado de Redeterminacion de Precios para el mes
anterior a la fecha de apertura de la Licitacion.

ARTICULO 6.- VALORES DE APLICACION PARA LA REDETERMINACION

Corresponden a los Precios de las Tablas Oficiales que emita el Ministerio de Infraestructura, Energia y
Planificacion y de aplicacion en el Régimen Simplificado de Redeterminacion de Precios para el mes
anterior de inicio de los trabajos y subsiguientes.-

ARTICULO 7.- Factor 0,01
Corresponde al porcentaje de sacrificio compartido del Contratista.-

ARTICULO 8.- Factor 0,99
Corresponde al porcentaje del precio sobre el cual se practicara la redeterminacion.-

ARTICULO 9.- FACTOR DE ADECUACION DE PRECIOS AL MES ANTERIOR DE INICIO DE LOS
TRABAJOS

El sistema consiste en la obtencién de variaciones de uno o varios polinomios resultantes del tipo o
conjuntos de obra segun se trate tomando como base el mes anterior de apertura de las ofertas u aquel que
se haya establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y el mes de aplicacion el correspondiente al
anterior de la Orden de Inicio de los Trabajos.-

En cada uno de los polinomios estaran representados porcentualmente las incidencias de Mano de Obra,
Materiales y Equipos segun el tipo de obra de que se trate.-

Los Precios que intervendran para el calculo de las variaciones de los polinomios provendran de la Tabla
de Jornales que emite la Provincia y de las Tablas de Materiales y Equipos que se emitiran para su
aplicacion en el Sistema Simplificado de Redeterminacion de Precios.-

El producto resultante de la variacion del polinomio por el precio unitario de contrato del item dara un nuevo
precio y la sumatoria de estos resultara el Nuevo Precio de Contrato al mes anterior de Inicio de los
Trabajos.-

El Nuevo Precio Redeterminado en esta fecha sera el valor pleno y sobre el cual no se aplicara ningun tipo
de deduccion por esta Unica vez.-

El Certificado de Redeterminacion de precios correspondiente a los trabajos medidos y certificados en el
primer mes de ejecucion se emitiran tomando como valores redeterminados los que se obtuvieron en la
Primera Redeterminacion de Precios, no correspondiendo ningun otro tipo de actualizacion.-

Para el caso de que impartida la Orden de Inicio de los trabajos no se hayan registrado avances que
meriten la extensién de una foja de medicidon por causas no imputables al contratista o por caracteristicas
propias de la contratacion, se procedera a calcular la variacion del o los polinomios que intervienen en el
tipo de obra que se trate, tomando como base el mes anterior de inicio y mes de aplicacion aquel en que se
ejecutaron los trabajos, si la variacion registrada es mayor a un dos (2%) por ciento corresponde readecuar
la readecuacion de precios.-

ARTICULO 10.- REDETERMINACIONES PERIODICAS DE PRECIOS

Los valores obtenidos en la Primera Redeterminacion de Precios podran ser readecuados cuando el o los
polinomios que actian en la obra de que se trate registren a partir del segundo periodo calendario de
medicion de los trabajos y el mes que correspondié a la primera redeterminacion de precios arroje/en un
porcentaje igual o superior a un dos (2%) por ciento.-

Cuando: la evolucion del o los polinomios arroje/en variaciones menores a un dos (2%) con respecto al
mes correspondiente a la primera redeterminacion, se aplicara para su pago el valor obtenido en la primera
redeterminacion.-
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Cuando: la evolucion del o los polinomios arroje/en variaciones igual o superior a un dos (2%) con respecto
al mes correspondiente a la primera redeterminacion, se aplicara para su pago el siguiente mecanismo: Al
precio pleno obtenido en la primera redeterminacion, (Nuevo Precio de Contrato), se lo afectara por el
Factor 0,01, al monto obtenido se le adicionara el valor resultante del nuevo precio pleno afectado por el
Factor 0,99.-

A (valor de oferta) x Variacion al mes anterior de orden de inicio = B Nuevo Precio

2° Redeterminacion Variacion igual o mayor a 2%
B x Variacion = C Nuevo Precio Pleno

Precio para el Pago = (B x0,01)+ (C x 0,99 ) =D Nuevo Precio Redeterminado

Cuando: la evolucion del o los polinomios arroje/en variaciones igual o mayor a un dos (2%) con respecto al
mes correspondiente a la segunda redeterminacion, se aplicara para su pago el siguiente mecanismo: Al
precio pleno obtenido en la primera redeterminacién, (Nuevo Precio de Contrato), se lo afectara por el
Factor 0,01, al monto obtenido se le adicionara el valor resultante del nuevo precio pleno (3°
Redeterminacion) afectado por el Factor 0,99.-

Nuevo Precio de Contrato ( 1° Redeterminacion) = B Nuevo Precio

3° Redeterminacion Variacion igual o mayor a 2% y sucesivas
C Nuevo Precio Pleno x Variacion = E Nuevo Precio Pleno

Precio para el Pago = (B x0,01)+ ( E x0,99 ) = E Nuevo Precio Redeterminado

ARTICULO 11.- VARIACIONES NEGATIVAS DE LOS POLINOMIOS

El producto resultante de la variacion del/los polinomio/s que corresponden para cada tipo de obra al mes
anterior de inicio de los trabajos podra dar variaciones negativas, en este caso el producto resultante entre
el monto de contrato por una variacion negativa dara como resultado un Nuevo Precio de Contrato.-

Este Nuevo Precio Redeterminado al mes anterior de inicio de los trabajos sera un valor pleno y sobre el
cual no se aplicara ningun tipo de deduccién por esta Unica vez.-

Cuando: La evolucién del o los polinomios en las posteriores redeterminaciones de precio arroje/en
variaciones negativas iguales o mayores a un menos dos por ciento (= -2%) se procedera a redeterminar el
precio con el procedimiento detallado en el Articulo 11.-

Si el precio asi obtenido da como resultado un valor menor que el obtenido en la Primera Redeterminacion
de Precios corresponde adoptar el Precio Pleno de la Primera Redeterminacion.-

Cuando: La evolucion del o los polinomios y luego de arrojar varias variaciones que habilitan la
redeterminacion de precio dan como resultado variaciones negativas iguales o mayores a un menos dos por
ciento (= -2%) se procedera a redeterminar el precio con el procedimiento detallado en el Articulo
11cuidando de que el nuevo precio redeterminado resultante no sea menor que el Precio Pleno obtenido en
la Primera Redeterminacion de Precios.-

ARTICULO 12.- PLAN DE CERTIFICACIONES

A los efectos de la Redeterminacion de Precios de Contrato de la obra, el Oferente acompafiara a su
oferta un Plan de Trabajos y Curva de Inversiones en forma de barras horizontales (Método Gantt)
valorizadas por mes calendario, donde se indicara la certificacion estimada para cada item, el que
debera ser técnicamente aceptable.

Si se produjeran atrasos en las certificaciones y de ello fuera responsable el Contratista, las
liquidaciones que se efectien por redeterminacién de precios se haran considerando los valores

Seccién V

Pagina 3




vigentes para el mes en que, segun el Plan de Trabajos, se debian haber ejecutado, salvo que en la
época de real ejecucion los precios fuesen menores, en cuyo caso se aplicaran estos ultimos.

En caso de prorroga del plazo contractual el Contratista presentara un nuevo Plan de Trabajos y Curva
de Inversiones. Este Plan solamente podra diferir de los anterior en aquellas partes afectadas directa o
indirectamente por las causas o hechos justificados por la Reparticién y podra modificarse a partir del
momento en que dichas causales se produzcan.

El Plan de Trabajos y Curva de Inversiones vigente sera imprescindible para practicar las
redeterminaciones de precios, por lo que la falta de éste dara lugar al rechazo o devolucién de los
certificados de redeterminacion de precios ante la oficina respectiva.

ARTICULO 13.- LIQUIDACION DE LOS CERTIFICADOS DE REDETERMINACION DE
PRECIOS

Si al momento de la certificacion no se dieran a conocer los valores pertinentes al periodo de
redeterminacion, el Contratista debera presentar el certificado de redeterminacion de precios provisorio
con los valores de las Tablas de Precios Oficiales mas actualizadas.-

ARTICULO 14.- ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJOS EN LA
CERTIFICACION DE REDETERMINACION DE PRECIOS

Todos los trabajos deben realizarse en los periodos y en los porcentajes previstos en el Plan de
Trabajos e Inversiones vigente.

Cuando se detecte que el CONTRATISTA ha incurrido en una disminucion respecto de la prevision
mensual y acumulada, sin que medien causas justificadas para ello, el Departamento de Certificaciones
procedera ha efectuar la correspondiente liquidacion de los certificados de redeterminacion de precios
con los valores correspondientes al periodo en que debian haberse ejecutado hasta cubrir el cien por
ciento (100%) del porcentaje previsto en el Plan de Trabajos vigente. El remanente se liquidara con los
valores del periodo que le correspondiere.

Este método de liquidacion de los certificados de redeterminacion de precios no comprende aquellos
periodos alcanzados por ampliaciones de plazo por veda invernal o por causas de fuerza mayor, por lo
que su liquidacion se efectuara en los porcentajes y con los valores correspondientes al mes de su
ejecucion.

El descongelamiento de los certificados de redeterminacion de precios solo procedera cuando, por
razones fundadas, la Reparticion otorgue la correspondiente ampliacion del plazo contractual.

ARTICULO 15.- CONFECCION DE LOS CERTIFICADOS DE REDETERMINACION
DE PRECIOS

Sera obligacion del Contratista la confeccion del correspondiente Certificado de Redeterminacion de
Precios, de acuerdo al modelo que se adjunta en esta Seccion.

Toda la certificacion correspondiente al Nuevo Precio Basico, resultante de la aplicacion del Factor de
Redeterminacion de Precios al mes anterior del inicio de los trabajos y/o Acta de Replanteo, sera
acumulativa a los fines de verificar el cumplimiento del Plan de Trabajos e Inversiones vigente.

El no cumplimiento por parte de la Contratista, dentro de los plazos previstos en la Ley para la
confeccion del certificado, liberara a la Reparticion del cumplimiento de las fechas de emisién y pago de
los mismos previstos en la Ley y proceder a computar los mismos a partir de la fecha de presentacion
de dichos certificados por la Contratista.

El Departamento de Certificaciones de la Administracion o aquel que le corresponda la emision de los
certificados, solo cumplira funciones de verificacion de las operaciones matematicas, no asi de la
confeccion de éstos por lo cual el cumplimiento de los plazos establecidos en el Articulo 35 de la
Seccidn IV dependera del estricto cumplimiento de lo establecido en el presente articulo.

ARTICULO 16.- TABLA DE APLICACION EN EL REGIMEN SIMPLIFICADO DE REDTERMINACION
DE PRECIOS DE CONTRATO

Sera de aplicacioén la Tabla 1 que para cada tipo de obra apruebe el Ministro de Infraestructura, Energia
y Planificacion las que a continuacion se detallan:
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