
 

 

 

Sección lV 

Página  1  

 

 PROVINCIA DEL CHUBUT 
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, ENERGIA Y PLANIFICACIÓN 

Subsecretaria de Obras Municipales 
Dirección de Proyectos de Inversión 

 

 

 
SECCION  IV 

 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01/22 
Obra: “ SALON DE USOS MULTIPLES” 

Ubicación: ATILIO VIGLIONE      
 

CLAUSULAS PARTICULARES 
 

CAPITULO  I - DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO 1- OBJETO DEL PLIEGO  
El presente Pliego tiene por finalidad complementar el Pliego de CLÁUSULAS GENERALES (SECCIÓN II), 
para adaptarlo a las particularidades de la obra que se licita. 
 
ARTÍCULO 2.- OBJETO DE LA LICITACION 
La presente Licitación Pública tiene por objeto la ejecución de la Obra: “SALON DE USOS MULTIPLES” 
en la Comuna Rural de Atilio Viglione, en un todo de acuerdo a los planos y las especificaciones de las 
Secciones III "Memoria Descriptiva", VI "Cláusulas Técnicas Particulares" y VIII “Planos y Planillas” de este 
Pliego de Licitación.- 
Para la ejecución de la obra el CONTRATISTA tendrá a su cargo la provisión del personal técnico, 
especializado administrativo, y el que requiere toda la mano de obra como así también la provisión, 
transporte y colocación en obra  de  todos los materiales  con  el empleo a su costo de todos  los equipos, 
planteles, herramientas o implementos que requieran las obras; realizar el transporte de todo el material y 
elementos para la construcción; así como el  cumplimiento de cualquier otra provisión,  trabajo  o servicio 
indicado en estos Pliegos de licitación, o que sin estar expresamente  establecido en ellos sean necesarios 
para  efectuar las obras correctamente de  acuerdo con  su fin y conforme con las reglas del arte de la  
construcción  para el tipo de obra civil de  que  se trata. 
La obra se licitará, adjudicará, contratará y ejecutará bajo el régimen de la Ley Provincial I N° 11, su 
Decreto Reglamentario Nº42/80, y sus modificaciones, en todo aquello que no fuese contemplado por la 
presente sección. 
 
ARTÍCULO 3.- PRESUPUESTO OFICIAL 
El Presupuesto oficial para la presente Obra es de Pesos Ochenta y Seis Millones Quinientos Seis Mil 
Trescientos Cuarenta y Tres con Setenta y Un Centavos.- ( $ 86.506.343,71 ) correspondiendo los 
valores básicos al mes de Agosto de 2022.-  Los oferentes deberán calcular su oferta tomando como mes 
básico el anterior al de la fecha de apertura de la Licitación.    
 
ARTÍCULO 4.- SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
La obra se contratará por el sistema de AJUSTE ALZADO. Dentro de los precios se entenderá que se 
encuentran incluidos todos los gastos que demande el proyecto ejecutivo- estudios, cálculos, confección de 
planos, derechos, etc., la dirección de la obra, instalaciones provisorias y otros que correspondan. Los 
Oferentes deberán obligatoriamente efectuar su cotización para cada uno de los ítems del Presupuesto 
Oficial. 
El Estado se reserva el derecho de adjudicar total ó parcialmente a la OFERTA técnica y económicamente 
más conveniente a los intereses provinciales. 
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ARTICULO 5.- LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS 
Las ofertas deberán ser presentadas en el lugar, día y la hora que indica el llamado a licitación (Sección IX). 
 
ARTÍCULO 6.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
El plazo de ejecución de la obra será de Trescientos sesenta y Cinco (365) días corridos, contados a 
partir de la fecha establecida para la iniciación de los trabajos. Plazo dentro del cual la Obra deberá quedar 
totalmente terminada y en condiciones de ser efectuada la recepción provisoria. Respecto a la veda 
invernal, se solicitara mediante nota y la Inspección de Obra aprobara o denegara la solicitud en 
probidad de su análisis.-  
 
ARTÍCULO 7.- ANÁLISIS DE PRECIOS 
El OFERENTE deberá presentar análisis de precios de todos y cada uno de los ítems, del Presupuesto 
Oficial y ajustado dicho análisis al modelo tipo incluido en la Sección VII. 
 
ARTÍCULO 8.- CAPACIDAD TÉCNICA FINANCIERA 
Los proponentes deberán presentar con su oferta, copia autenticada por Escribano Público del  Certificado 
de Capacidad de Ejecución Anual  vigente, expedido por el Consejo del Registro Provincial de 
Constructores de Obras Públicas de la Provincia del Chubut, en el que constará  un monto igual o superior a 
Pesos Ochenta y Seis Millones Quinientos Seis Mil Trescientos Cuarenta y Tres con Setenta y Un 
Centavos.- ( $ 86.506.343,71 ) en la especialidad de Arquitectura.-  
La adjudicación de la obra al oferente preseleccionado estará sujeta a la verificación de que el saldo libre de 
contratación anual sea igual o superior al que resulte del monto de su oferta, según certificado que a 
solicitud del Comitente emitirá el Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas. 
ANTECEDENTES: 
A efectos de una mejor evaluación de las Propuestas en lo referente a la capacidad técnica específica de 
las empresas, los Oferentes deberán presentar antecedentes de ejecución de obras de igual o mayor 
envergadura de la que se licita en los últimos cinco (5) años. 
El Oferente deberá presentar un listado detallado de las obras de arquitecturas por él ejecutadas y 
declaradas en la Dirección de Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas, de acuerdo con el 
modelo incluido en la Sección VII. 
La Comisión de Preadjudicación podrá desestimar las Ofertas que no cumplan con este requisito. 
 
 

CAPITULO II  - DE LOS COMPLEMENTOS DE LAS CLÁUSULAS GENERALES 
 
ARTÍCULO 9. - ARTÍCULOS SIN MENCIÓN EN EL PRESENTE CAPÍTULO 
Todos  los  artículos  de  las  CLÁUSULAS  GENERALES (Sección  II)  que no se mencionan  en  el  
presente capitulo   mantendrán  el  concepto  y  la  vigencia establecida en esa Sección. 
 
ARTÍCULO 10- COMPLEMENTOS DE LA DOCUMENTACIÓN 
Los artículos del presente Capitulo enunciarán a continuación de su título la anotación (C.G.  Artículo) para 
indicar que cada uno de ellos es complementario del artículo que lleva el número que se indica en las 
Cláusulas Generales. 
 
ARTÍCULO 11.- ACLARACIONES DE OFICIO Y EVACUACIÓN DE CONSULTAS (C.G. Artículo 12º de 
la Sección II) 
Si el proponente tuviera alguna duda o dificultad en la interpretación de los planos y pliegos de la Licitación 
durante la preparación de la propuesta, deberá solicitar por escrito su aclaración al MINISTERIO hasta 
DIEZ (10) días hábiles antes de la fecha de apertura de la Licitación. 
El MINISTERIO podrá efectuar aclaraciones de oficio hasta TRES (3) DÍAS hábiles antes de la fecha de 
apertura de la licitación. 
Las aclaraciones, ya sea de oficio o a pedido de parte se publicarán en la página oficial 
http://organismos.chubut.gov.ar/licitaciones/ en archivo de la categoría “MINISTERIO de Infraestructura” 
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Los concurrentes a la Licitación  no podrán aducir desconocimiento de las aclaraciones oficiales, debiendo 
inexcusablemente notificarse de esas aclaraciones en las dependencias habilitadas para la consulta y/o 
venta de los Pliegos hasta el segundo día hábil anterior al de la apertura de la licitación. 
La no concurrencia en esta fecha implica el conocimiento y aceptación de las aclaraciones 
expedidas. 
 
ARTÍCULO 12.- FORMA DE LA PROPUESTA (C.G.ARTÍCULO 14º de la Sección II) 
En la presente licitación no se utilizará el sistema de doble apertura. 
La  Sección  VII  de  estos  Pliegos  de licitación ilustra  a  los  interesados sobre la forma de redactar la  
documentación a  presentar  en  la Propuesta. 
A continuación se amplía la información sobre la documentación que deberá presentar el oferente, 
establecida en el Artículo 14 de las Cláusulas Generales (Sección II): 
12.1 Documentación de Empresas Asociadas: 
En  el caso en que dos o más empresas  se  presenten asociadas   éstas   deberán  acompañar  el   
acuerdo consorcial  y las constancias de las  autorizaciones pertinentes  otorgadas por los organismos 
directivos de las mismas. En dicho acuerdo las Empresas deberán indefectiblemente responsabilizarse 
solidariamente por las obligaciones asumidas hasta el vencimiento del  plazo de garantía,  todo ello sin 
perjuicio  de las  demás responsabilidades que como ejecutoras  de la obra puedan derivarse por vicios de 
la misma. 
 Esta documentación deberá incluirse en el sobre presentación de la oferta (Art.14.4 de la Sección II).- 
Producida la adjudicación las empresas asociadas tendrán un plazo de NOVENTA (90) días para  proceder 
a  cumplimentar  los recaudos que exige la LEY de  Sociedades,  bajo  apercibimiento de que en caso de 
incumplimiento se suspenderá el pago de los certificados de Obra. 
 
12.2 Certificación de la factibilidad de provisión de los servicios:  
Los oferentes no deberán presentar estos certificados en la presente licitación, según lo previsto en el 
artículo 14.4.14 de la Sección II.  
 
12.3 Oferta:  
En la Sección VII se encuentran los formularios modelos para presentar en forma unificada las ofertas por 
todos los oferentes, de acuerdo al orden y especificaciones del Artículo 14.5 de la Sección II.- 
 
12.4 Presupuesto: 
Se realizará de acuerdo al modelo de Planilla de Cotización que consta en la Sección VII. 
El oferente deberá formular su Oferta tomando como base los valores de jornales para la mano de obra y 
de materiales vigentes y de aplicación al mes anterior al de la fecha de apertura de la licitación. 
 
12.5 Análisis de Precios: 
El oferente deberá presentar el análisis de precios de todos y cada uno de los items del Presupuesto Oficial 
y ajustado dicho análisis al modelo tipo incluido en la Sección VII.  
 
12.6 Plan de Trabajos e Inversiones de Oferta: 
Adaptado al Plazo de ejecución de la obra y/o a las recepciones parciales provisorias definidas, de acuerdo 
al modelo tipo incluido en la Sección VII. 
 
12.7 Nómina de Especificaciones: 
El oferente deberá presentar la Nómina para cada uno de los items del Presupuesto Oficial y de acuerdo  al 
modelo tipo incluido en la Sección VII.  
 
12.8 Declaración jurada de conocimiento del lugar de emplazamiento de la obra: 
Se realizará de acuerdo al modelo incluido en la Sección VII. 
 
12.9 El sistema de contratación es por ajuste alzado, por lo que el oferente deberá  con carácter obligatorio 
visitar el lugar de emplazamiento de la obra, asegurarse de las condiciones impuestas en el pliego, estado, 
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niveles de proyecto, puntos de conexión de infraestructura existente, dimensiones, longitudes y todo otro 
dato necesario para ejecutar la obra licitada, por lo que no podrá aducir causa de ignorancia o 
desconocimiento alguno, estando a su cargo y costo la realización de todo ítem que no permitiera habilitar 
las obras en perfectas condiciones de funcionamiento. 
 
 
ARTÍCULO 13.- GARANTÍA DE LAS OFERTAS (Artículo 16º de la Sección II)  
En concepto de garantía de OFERTA el proponente deberá afianzar la suma de Pesos Ochocientos 
Sesenta y Cinco Mil Sesenta y Tres con Cuarenta y Cuatro Centavos ( $  865.063,44 ).- 
 
ARTÍCULO 14.- PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES (Artículo 19º de la Sección II) 
En la Sección VII de este Pliego se incluye el modelo del PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES para 
presentar en la propuesta del oferente, con inclusión de la totalidad de los ítems que componen la obra, 
graficado con barras indicativas del proceso de ejecución, el inicio y finalización de cada item. 
Se deberá señalar sobre las barras el porcentaje mensual que corresponde a cada tarea considerando los 
montos de su OFERTA, completándose con las certificaciones mensuales que se deriven del Plan de 
Trabajos y de las formas de pago establecidas en las presentes cláusulas. 
 
ARTÍCULO 15.- MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS (Artículo 23º de la Sección II) 
Los  Oferentes quedan obligados a mantener su  OFERTA durante  un plazo de NOVENTA (90) DÍAS 
corridos. 
 
ARTÍCULO 16.- ADJUDICACIÓN DE LA LICITACION (Artículo 27º de la Sección II) 
En el acto de apertura de la licitación se verificará el  cumplimiento de lo establecido en el Artículo 14º de 
las Cláusulas Generales  y en el Art. 11º  de las Cláusulas Particulares sobre omisiones y causas de 
rechazo en el mismo acto. 
Designada la Comisión de Preadjudicación se abocará ésta de inmediato a analizar la documentación 
presentada con el objeto de emitir  un informe  que será elevado para su consideración, la adjudicación 
recaerá sobre la propuesta que se considere como la más ventajosa y conveniente entre todas las que se 
ajustan a los pliegos de la licitación. 
 
ARTÍCULO 17.- FIRMA Y SELLADO DEL CONTRATO (Artículo 28º de la Sección II) 
El  acto de la firma del contrato se cumplirá  dentro de  los DIEZ (10) DÍAS contados a partir de la fecha del  
telegrama  colacionado de notificación  de  la Adjudicación de la Obra. 
En caso de no comparecencia, salvo caso de fuerza mayor justificada, se dejará sin efecto la adjudicación y 
el adjudicatario perderá el depósito de garantía de la oferta, sin perjuicio de las sanciones que determine el 
Registro de Constructores de la Provincia del Chubut. 
El CONTRATISTA es  exclusivamente  responsable  del sellado  del  contrato,   debiendo  en  
consecuencia abonar  el  importe que corresponda y responderá por cualquier  diferencia   que  el  fisco   
determinase haciendo notar al efecto que  el COMITENTE  está exento  del  cincuenta  por ciento (50 %)  
de  dicho sellado. 
El CONTRATISTA se hará cargo además de  todos  los impuestos  creados  y/o  a crearse  que  graven  las 
actividades  del  CONTRATISTA en relación con el citado CONTRATO.-  
 
ARTÍCULO 18.- REPRESENTANTE TÉCNICO. (Artículo 33º de la Sección II) 
Para  los  fines  de la Representación Técnica del CONTRATISTA,  éste propondrá al COMITENTE un 
profesional  con titulo de Arquitecto o Ingeniero Civil o en Construcciones con una antigüedad de tres (3) 
años como mínimo en el ejercicio de su profesión e inscripto en el Colegio Profesional de la Provincia del 
Chubut que corresponda según la especialidad del mismo. Si el Profesional es aceptado, el CONTRATISTA 
deberá presentar  copia  del contrato celebrado  con  dicho profesional, visado por el Colegio Profesional de 
la Provincia dentro de los QUINCE (15) DÍAS de comunicada   la aceptación   por   parte   del COMITENTE. 
Todas   las  instrucciones  que  dicho  REPRESENTANTE TÉCNICO   reciba  del  Inspector  de   Obra,   
serán  consideradas como impartidas al CONTRATISTA. 
En  la faz constructiva el REPRESENTANTE TÉCNICO  se hará  directa y solidariamente responsable con  
aquél de  la correcta y normal ejecución de los trabajos  y sus resultados.  
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El CONTRATISTA deberá contar además en obra con un "Conductor de Obra", que deberá ser como 
mínimo un Maestro Mayor de Obras con tres (3) años de experiencia en obras similares.  
 El mismo deberá ser propuesto al COMITENTE para su aceptación. Se  deja expresamente establecido 
que la ausencia en la obra del REPRESENTANTE TÉCNICO no podrá  superar periodos mayores de 
SIETE (7) DÍAS, debiendo hacerse presente toda vez que sea requerido expresamente por  la 
INSPECCIÓN.- La permanencia en obra del conductor de obra será diaria. 
El incumplimiento de lo precedentemente establecido hará pasible al de una multa consecuente de aplicar 
las fórmulas establecidas en las presentes Cláusulas particulares. 
 
ARTÍCULO 19.- COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN (Artículo 36º de la Sección II) 
19.1 Todos los trabajos directos o indirectos, como así también los imprevistos propios de la ejecución y 
mantenimiento del obrador estarán a cargo del Contratista. 
19.2 En el interior del obrador el contratista procederá a ejecutar las instalaciones y construcciones 
transitorias que la construcción de la obra y el cumplimiento total del contrato exijan. El obrador y sus 
accesos serán emparejados hasta presentar una superficie lisa, sin obstáculos para operar y trabajar, que 
en todo momento durante el transcurso de la obra deberá encontrarse perfectamente limpia. 
19.3 Las exigencias mínimas que el Contratista deberá cumplir para desarrollar su obrador y que la 
Inspección exigirá terminantemente serán las siguientes: 

19.3.1 Un depósito para almacenar materiales, artefactos y equipos, objetos de acopio con las 
suficientes garantías de solidez y estabilidad contra robos, incendio, lluvias, humedad del suelo, etc. 
19.3.2 Instrumentos de laboratorios y mediciones necesarios para efectuar ensayos, pruebas e 
inspecciones necesarias que se exigirán en cada una de las etapas indicadas en esta sección. 
19.3.3 Depósito o armario de muestras.  
19.3.4 Local para la INSPECCIÓN: Dentro de los TREINTA  (30) DÍAS a contar de la fecha de iniciación 
de los trabajos, el CONTRATISTA deberá suministrar para uso exclusivo de la INSPECCIÓN un local de 
12 m2 de superficie cubierta con instalaciones sanitarias complementarias (un inodoro y lavatorio, un 
office con pileta de cocina y anafe). Tendrá iluminación artificial, ventilación y calefacción. 
El Contratista ejecutará las correspondientes redes provisorias de: distribución de agua, desagües 
cloacales y eléctrica provisoria con sus correspondientes protecciones. 
El local y sus elementos deberán ser mantenidos en buen estado de higiene, estando estos trabajos a 
cargo del contratista. 
19.3.5 Equipamiento del local: El local deberá ser equipado con mobiliario de oficina (escritorio, sillas y 
armario). El local y sus elementos deberán ser mantenidos en buen estado de higiene.  

El  local y el equipamiento serán retirados por el Contratista al realizarse la Recepción Provisional. 
19.4 Vehículo para la inspección: 

19.4.1 El Contratista proveerá desde el inicio de la Obra y hasta la Recepción Provisional un 
vehículo tipo auto o camioneta, modelo 2.018 en adelante, con toda la documentación obligatoria 
vigente al día, incluida la V.T.V. y seguro contra todo riesgo sin franquicia; para usufructo de la 
Inspección de Obra hasta la Recepción Provisoria, cumplida la cual el vehículo será devuelto al 
Contratista.  
19.4.2 Se proveerá el combustible necesario para la Inspección, equivalente al valor de quinientos 
(500) litros de nafta súper por mes, entregados en vales de estación de servicio de la localidad, a 
nombre de la Dirección General  de Obras Públicas de Arquitectura. 
19.4.3 Durante el plazo mencionado en 19.4.1, el Contratista deberá mantener al día el pago del 
impuesto por patentamiento del vehículo, y se hará cargo del mantenimiento mecánico del mismo. 
19.4.4 La entrega del vehículo para la inspección deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días 
corridos de la fecha de firma del Acta de inicio de Obra. 

19.5 Teléfono para la inspección:  
No se solicitara para esta Obra, la provisión de ningún soporte de telefonía celular.- 

 
19.6  Elementos que quedan en propiedad del Comitente;  
El Contratista deberá proveer al Comitente, dentro de la primera mitad del plazo de obra los equipos y 
servicios que seguidamente se detallan: 
 
           19.6.1. Dos ( 2 ) Computadora de escritorio con monitor, con las siguientes especificaciones: 

Microprocesador   
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AMD A10 7870 
Memoria 
8 Gb  DDR3  
Video 
Placa Aceleradora 3D ATI R7 260X (2 Gb DDR5) 
Disco Duro 
SATA  1 Terabyte (Mínimo) 

Motherboard: 
Socket 
FM2+ 
Tarjeta de red  
Onboard 10/100/1000 Ethernet LAN 
Sonido 
Placa de sonido integrado 
Memoria 
4 Zócalos DDR3 - 2133/1866/1600/1333/1066  
Puertos (Mínimo) 
4 Puertos USB 2.0 
4 Puertos USB 3.0 
1 Conector PCI Express 2.0 x16 
2 Conectores de bus PCI convencionales 
6 Conectores SATA 
 
Modelo de referencia: Gigabyte GA-F2A88X-UP4 (o una de similares prestaciones) 
 
Periféricos 
Mouse óptico USB 
Teclado USB 
 
Monitor 
LED de 27 Pulgadas 
Modelo de referencia: 
Modelo de Referencia Lg TV28mt47b 
 
Sistema Operativo 
Windows 10 Profesional x64 
 
Por razones patrimoniales la misma deberá entregarse por separado, con su 
correspondiente Licencias de Microsoft.- 

 
Los bienes serán entregados en Dirección de Proyectos de Inversiones-Subsecretaria de Obras 
Municipales, sita en Calle 25 de Mayo Nº550, planta alta, Rawson.- 

 
ARTÍCULO 20.- ÓRDENES DE SERVICIO- PARTES DIARIOS-ACTAS (Artículo 37º de la Sección II) 
La negativa del CONTRATISTA o de su REPRESENTANTE TÉCNICO a firmar Órdenes de Servicio o 
Actas y de la confección de los Partes Diarios de Obra o el incumplimiento parcial o total de las mismas, 
hará pasible  al  primero de una  multa  diaria, resultante de aplicar las fórmulas detalladas en las presentes 
Cláusulas Particulares. 

 
ARTÍCULO 21.- JORNALES MÍNIMOS (Artículo 38º de la Sección II) 
El CONTRATISTA  deberá cumplir con las  obligaciones referentes  a  pagos de jornales, regidos por las 
Convenciones Colectivas  de  Trabajo u otro  Decreto  o  LEY   que   rija  la materia.- El CONTRATISTA  se 
hará cargo de las infracciones que en tal sentido incurran los SUBCONTRATISTAS que  se  desempeñen 
en la Obra.- 
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ARTÍCULO 22.- SEGUROS (Artículo 41º de la Sección II) 
El contratista deberá contratar todos los seguros establecidos en ese Artículo de las Cláusulas Generales y 
presentar las pólizas a la Inspección. 
El riesgo de incendio de la obra se cubrirá con una póliza de seguro, la que se ampliará conforme se vaya 
certificando la obra. El monto de la póliza será igual o superior a la certificación hasta la fecha. 
El CONTRATISTA deberá hacer entrega de esta póliza de seguro contra incendio junto con el certificado 
correspondiente de la obra. La no presentación en las condiciones establecidas de esta póliza hará pasible 
al de una multa por cada día de atraso, contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo fijado, que 
resultara de la aplicación de las fórmulas detalladas en el Artículo 39 de esta Sección. 
 
ARTÍCULO 23.- INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS (Artículo 50º de la Sección II) 
23.1 En el término de diez (10) DÍAS a contar de la fecha de la firma del CONTRATO, el COMITENTE 
comunicará al CONTRATISTA la fecha en que se dará inicio al plazo de ejecución de la obra.- 
23.2 En la fecha indicada el COMITENTE y el CONTRATISTA se constituirán en el lugar de la obra y 
labrarán el Acta de Inicio de Obra. 
23.3 La no iniciación de los trabajos en la fecha fijada, hará pasible al CONTRATISTA de una multa por 
cada día de atraso equivalente al monto que resulte de aplicar las fórmulas establecidas en el Artículo 39 
de esta Sección. 
23.4 Se deja expresamente aclarado que transcurridos los treinta (30) DÍAS de incumplimiento,  el 
COMITENTE rescindirá el contrato en total conformidad con el Artículo 58 de la LEY. 
 
ARTÍCULO 24.- PLAN DE TRABAJOS (Art 51º de la Sección II) 

24.1 Plan de Trabajos garantizado en la OFERTA: 
El plan de trabajos y la curva de inversiones a presentar en la OFERTA, se realizarán según el modelo 
incluido en la Sección VII. 
Se graficará la curva de inversiones sobre el mismo Plan de Trabajos, como referencia para aquélla  se 
ubicará una columna de porcentaje en el margen derecho de la lámina. 

24.2 Actualización del Plan de Trabajos garantizado en la OFERTA: 
El CONTRATISTA presentará una vez conocida la fecha de inicio de la obra, dentro de los cinco (5) DÍAS 
contados a partir de la fecha de la orden de iniciación de los trabajos, el Plan de Trabajos y Curva de 
Inversiones definitivos en cinco (5) copias firmadas por el REPRESENTANTE TÉCNICO. 
Si mediasen observaciones en el Plan de Trabajos se hará por única vez otro corregido con un plazo de 
presentación establecido una vez efectuadas las observaciones por parte del COMITENTE. 

24.3 Actualización del Plan de Trabajos aprobado: 
Durante el transcurso de la Obra la INSPECCIÓN, en caso de corresponder, podrá solicitar al 
CONTRATISTA la presentación actualizada del Plan de Trabajos estableciendo plazo para ello. 
El incumplimiento de estos plazos por parte del CONTRATISTA lo hará pasible de una multa cuyo monto 
surgirá de aplicar las fórmulas establecidas en las presentes Cláusulas Particulares por cada día de atraso 
contado a partir de la fecha de vencimiento. 
 
ARTÍCULO 25.- LETREROS (Artículo 53º de la Sección II) 
El CONTRATISTA estará obligado a colocar un (1) cartel de Obra conforme con los planos de estos 
Pliegos, con el texto y en el lugar que le indique  la INSPECCIÓN. 
Los mismos no serán retirados, quedando en propiedad del Comitente. 
 
ARTÍCULO 26.- ESTUDIOS Y CÁLCULOS QUE REQUIERE LA OBRA (Articulo  59º de la Sección II) 
26.1. Planos y Tramitación Municipal, Provincial y/o Nacional: Dentro de los veinte (20) días posteriores a la 
firma del contrato de la Obra; el contratista deberá tramitar la aprobación de la documentación ante el 
organismo con jurisdicción que corresponda al emplazamiento de la obra, presentando los planos, cálculos 
y estudios exigidos por dicho organismo según la normativa vigente, quedando a su cargo las gestiones 
inherentes y el pago de derechos y aranceles que correspondan. 
26.2. La documentación de Licitación ha sido confeccionada con el objeto de orientar a los oferentes y a fin 
de que los mismos cuenten con la información necesaria para elaborar sus ofertas. El contratista deberá 
efectuar el proyecto técnico definitivo para la ejecución de la Obra, basado en la Documentación de 
Licitación; comprendiendo: cálculo estructural (incluye el Estudio de Suelo), cálculo de 
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instalaciones, balance térmico, detalles, y demás planos necesarios para la correcta definición de las 
tareas a ejecutar. 
26.3. El contratista deberá designar a un profesional competente a juicio de la Repartición, para la 
elaboración del cálculo estructural definitivo, asumiendo el mencionado profesional la figura de 
Calculista ante el Organismo Municipal, Provincial y/o Nacional con jurisdicción que corresponda al 
emplazamiento de la obra. 
26.4. Previo a la presentación de los planos para su aprobación ante el organismo competente. El 
Contratista deberá requerir a través de la inspección de la Obra, la aprobación de la Documentación a la 
repartición contratante. Debiendo presentar ante la misma, copia del Certificado de Habilitación Profesional 
emitido por el Colegio Profesional de la Provincia del Chubut que corresponda según la especialidad del 
mismo Ley X N° 2 del Profesional Calculista, designado por el Contratista. En caso de haber observaciones 
la Empresa dispondrá de un plazo de cinco (5) días para cumplimentar las mismas.  
26.5. Quedan a cargo del contratista los pagos por la obtención de todos los Certificados de Habilitación 
Profesional, tasas, impuestos y obtención de derechos que resulten menester a tal efecto. Estas tareas 
incluirán los relevamientos, verificaciones y demás documentaciones faltantes.- 
26.6. Las multas generadas por construcciones existentes no declaradas, y la regularización de éstas 
quedarán a cargo del organismo infractor. 
26.7. Las tramitaciones mencionadas precedentemente ante el Municipio u otro organismo competente a 
nivel provincial o nacional, deberá constar al momento de la firma del Acta de Inicio de la obra.  
26.8. La Empresa se comprometerá a cumplir con los plazos previstos en el apartado 1 del presente artículo 
y la Repartición devolverá los planos aprobados en el plazo que se establezca. 
26.9. Sin la previa aprobación de toda la Documentación Definitiva de esta etapa de la obra, el contratista 
no podrá dar comienzo a ningún trabajo relacionado con el edificio propiamente dicho, caso contrario se 
hará pasible de una multa según lo establecido en el Artículo 39 de esta Sección. 
26.10. La Inspección podrá solicitar todos los planos y cálculos que a su solo juicio correspondan para el 
correcto desarrollo de la obra y en la cantidad de copias que ella indique. 
 
ARTÍCULO 27.-PLANOS COMPLEMENTARIOS O DE DETALLES (Artículo 60º de la Sección II) 
En los casos en los que el CONTRATISTA presente planos o memorias relacionadas con detalles 
complementarios de la obra, la INSPECCIÓN tendrá un plazo de seis DÍAS (6) para formular las 
observaciones, vencido el cual la documentación se dará por aprobada si no ha recibido observaciones por 
parte de la INSPECCIÓN. 
La INSPECCIÓN, conforme con lo establecido en las Cláusulas Generales, podrá fijar plazos mayores para 
los casos que a su criterio así lo requieran. Las presentaciones deberá formularlas el CONTRATISTA 
mediante PEDIDO DE EMPRESA, en el cual deberán quedar asentadas las fechas de entrega y de 
recepción. 
 
ARTÍCULO 28.- REPLANTEO DE LA OBRA (C.G.Artículo 62º de la Sección II) 
El replanteo de la obra se ajustará en un todo a las normas y métodos de la arquitectura para definir 
correctamente el emplazamiento conforme con los planos aprobados por el COMITENTE como 
consecuencia de lo establecido en Artículo 26 de las presentes Cláusulas Particulares.- 
El CONTRATISTA deberá proveer los aparatos, elementos y útiles requeridos para la correcta realización 
del replanteo. 
Al finalizarse el replanteo se labrará un Acta donde quedará asentada la aprobación por parte de la 
INSPECCIÓN. 
 
ARTÍCULO 29.- LIMPIEZA DE LA OBRA (C.G. Artículo 69º de la Sección II) 
La INSPECCIÓN podrá fijar plazos perentorios para que el CONTRATISTA proceda a efectuar limpiezas 
parciales o totales en la obra o en el obrador. El incumplimiento de estas órdenes hará pasible al segundo 
de una multa resultante de aplicar las fórmulas del las presentes Cláusulas Particulares por cada día de 
atraso contado a partir de la fecha del vencimiento de la intimación. 
La limpieza de la obra incluye el correcto mantenimiento en condiciones de tránsito del acceso a la obra. 
Deberá tenerse especialmente en cuenta que la limpieza final de la obra incluye el retiro y demolición del 
obrador y cualquier otra construcción provisional o complementaria para la ejecución de la obra, salvo 
especificación contraria establecida en otro artículo de la presente Sección. 
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ARTÍCULO 30.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA (C.G.Artículo 70º de la Sección II) 
El incumplimiento por parte del  CONTRATISTA del plazo de ejecución de la obra, le hará pasible de una 
multa equivalente al monto que resulte de aplicar las fórmulas consideradas en las presentes Cláusulas 
Particulares, por día de atraso contado a partir de la fecha de vencimiento del mencionado plazo, indicado 
en el último Plan de Trabajos Actualizado aprobado. 
Cuando se detecte que El CONTRATISTA haya incurrido en una disminución en un porcentaje mayor al 5% 
respecto de la previsión mensual y acumulada, sin causas justificadas para ello, La Inspección procederá 
por intermedio de la correspondiente Orden de Servicio a intimar para que aquella arbitre los medios 
necesarios para incrementar el ritmo de ejecución de los trabajos de manera tal que éste se ubique dentro 
de las previsiones contractuales.  De mantenerse esta disminución y sin que el CONTRATISTA haya 
demostrado voluntad para revertir la situación será pasible de la  multa por cada día desde el que operó la 
primera caída de la curva de inversiones hasta el momento en que el CONTRATISTA procedió a 
implementar los mecanismos necesarios y suficientes para revertir la situación, siendo potestad de la 
Repartición proceder al cálculo del monto de la multa y mantenerla en suspenso su aplicación hasta tanto el 
CONTRATISTA haya demostrado su predisposición y recuperado el ritmo de los trabajos de manera tal de 
lograr su finalización dentro del plazo contractual. Si la aplicación de esta sanción supera el 15% del monto 
de contrato dará lugar a las causales previstas en el Artículo N°  36 de la LEY. 
Corresponderá aplicar la multa que se fija en el Artículo 39 de la presente Sección. 
  
ARTÍCULO 31.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO POR FACTORES CLIMÁTICOS DESFAVORABLES 
(C.G.Artículo 77º de la Sección II) 
El COMITENTE podrá otorgar ampliaciones del plazo de ejecución por factores climáticos desfavorables en 
todos aquellos casos en que las condiciones climáticas imposibiliten  la ejecución de tareas en la obra que 
se realicen en ese momento y no puedan ser sustituidas por otras. 
Cuando el CONTRATISTA  considere que se han producido tales circunstancias, deberá comunicarlo por 
PEDIDO DEL CONTRATISTA dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producido el hecho. El PEDIDO 
DEL CONTRATISTA deberá estar acompañado del parte meteorológico o certificación de la autoridad 
policial más cercana a la ubicación de la obra para poder ser considerada por  la INSPECCIÓN como 
causal para la ampliación de plazo. 
Vencido este plazo para la presentación por parte de  el CONTRATISTA,  la INSPECCIÓN no podrá dar 
curso o aceptación a dicha reclamación, la que será rechazada mediante ORDEN DE SERVICIO. 
La INSPECCIÓN deberá resolver todo PEDIDO DEL CONTRATISTA que se origine a consecuencia de los 
factores climáticos dentro de las setenta y dos horas (72 hs.) de ser puesto en conocimiento del hecho por 
parte del CONTRATISTA. 
El COMITENTE mediante el instrumento legal correspondiente podrá imponer VEDA INVERNAL toda vez 
que las condiciones climáticas así lo determinen y ampliar los plazos de ejecución a consecuencia de dicho 
motivo. 
Los  Oferentes y el Contratista aceptan y prestan su conformidad para no efectuar reclamaciones por 
mayores gastos a consecuencia de las ampliaciones de plazos que resulten de las vedas invernales que se 
impongan dentro del periodo comprendido por los meses de Mayo a Septiembre inclusive y por factores 
climáticos (fuertes vientos, lluvias, heladas). 
 
ARTÍCULO 32.- PLAZO PARA LAS RECLAMACIONES (Artículo 79º de la Sección II) 
Las reclamaciones que el CONTRATISTA formule y sean de índole distinta a la considerada en el artículo 
anterior deberán ser interpuestas dentro de los DIEZ (10) DÍAS de haberse producido el hecho que las 
motiva. 
 
ARTÍCULO 33.- SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS (Artículo 49º de la Sección  II) 
Cuando el CONTRATISTA suspenda los trabajos, aún parcialmente, alegando la existencia de divergencias 
pendientes, se hará pasible de una multa equivalente al monto que resulta de la aplicación de las fórmulas 
detalladas en estas Cláusulas Particulares por cada día de suspensión contado a partir de la fecha del 
PEDIDO DEL CONTRATISTA que obliga a la reiniciación de los trabajos. 
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ARTÍCULO 34.- NORMAS DE MEDICIÓN (Artículo 82º de la Sección II) 
En esta licitación no se certificarán acopios. 
ARTÍCULO 35.- EXTENSIÓN Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS PARCIALES (Artículo 84º de la 
Sección II) 
Los trabajos que se ejecuten serán medidos o estimados en su avance por períodos mensuales con la 
debida participación de  la INSPECCIÓN y el REPRESENTANTE TÉCNICO del CONTRATISTA y serán 
volcados en una foja de medición firmada por ambos. 
Se establece como fecha de medición el ultimo día hábil del mes de ejecución de los trabajos, siendo 
responsabilidad del CONTRATISTA la confección y presentación con la firma del Inspector del respectivo 
Certificado de Obra antes del quinto día hábil del mes siguiente ante el Organismo del cual depende la obra 
y de acuerdo al modelo adjunto en la Sección VII de este Pliego. 
Todos los certificados de obra serán acumulativos debiéndose volcar con un trazo diferenciado la curva de 
avance real de certificación de obra mes a mes en el Plan de Trabajos que acompañará a cada certificado. 
Para las fechas de emisión de las respectivas copias negociables y pago de los certificados rigen las 
establecidas en la LEY y sus modificatorias vigentes. 
El pago de los Certificados deberá efectuarse dentro de los treinta DÍAS de su emisión. 
Si la Administración incurriera en mora, el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar intereses. 
 
ARTÍCULO 36.- FONDO DE REPARO (Artículo 86º de la Sección II) 
Del importe de cada Certificado de la Obra se deducirá el CINCO POR CIENTO (5%) que será retenido por 
el COMITENTE en concepto de Fondo de Reparo. 
El reintegro se efectuará al CONTRATISTA en un todo de conformidad con el Artículo 99 de las Cláusulas 
Generales. 
El importe retenido en concepto de Fondo de Reparo podrá ser sustituido por el CONTRATISTA por una o 
más de las formas establecidas en el Artículo 16º de las Cláusulas Generales. 
El COMITENTE se reserva el derecho de aceptar o no la sustitución de dichos fondos no generando al 
CONTRATISTA interés alguno por el lapso que medie entre la presentación de dichos instrumentos y la 
fecha de pago. 
El CONTRATISTA deberá presentar ante el COMITENTE el respectivo pedido de sustitución de los Fondos 
de Reparo una vez aprobado el correspondiente Certificado de Obra, la cual informará si se procede al 
efecto. 
Los Fondos de Reparo que no fuesen sustituidos por el COMITENTE no generarán ningún tipo de 
actualización al momento de su devolución a favor del CONTRATISTA. 
 
ARTÍCULO 37.-ANTICIPO DE FONDOS (Artículo 88º de la Sección II) 
37.1 Para la presente Licitación el COMITENTE podrá otorgar un anticipo de fondos en los términos del 
Art.46º de la LEY.  
37.2 A tal fin los oferentes podrán presentar una oferta alternativa que considere un anticipo de 
fondos equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del Monto del Contrato. Redactada en texto idéntico 
al de la Fórmula que se indica en la Sección VII. 
37.3 En caso que la alternativa con anticipo de fondos resulte más conveniente para el COMITENTE a su 
exclusivo juicio, el Contratista deberá garantizar el anticipo mediante Póliza de Seguro de caución por el 
importe anticipado, a entera satisfacción del COMITENTE. 
37.4 En cualquier caso, la oferta básica, sin anticipo de fondos, resultará obligatoria para los oferentes de la 
presente Licitación. 
 
ARTÍCULO 38.- PAGO DE TRABAJOS ADICIONALES, AMPLIACIONES (Artículo 89º de la Sección II) 
En caso de desinteligencias entre  el COMITENTE y el CONTRATISTA, para la determinación de precios 
deberá atenerse a la documentación pertinente que tenga vigencia en la Dirección de Registros y Control 
de Gestión del MINISTERIO, considerando un DIEZ POR CIENTO (10%) y un QUINCE POR CIENTO 
(15%) en concepto de Beneficio y Gastos Generales (Directos más Indirectos) respectivamente. 
 
ARTÍCULO 39.- APLICACION DE MULTAS (C.G. Artículo 92º de la Sección II) 
El monto de las multas a aplicar por incumplimiento de las disposiciones del presente Pliego se calculará en 
base a las fórmulas que se indican a continuación y considerando que: 
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   M= monto de la multa en pesos 
   C= monto del contrato 
   P= plazo de ejecución en días 
En cada caso, el monto se determinará con las fórmulas siguientes: 

 Artículo 18° (C.P) M= 0.25  C/P por cada día de ausencia (Representante Técnico) 
 Artículo 20° (C.P) M= 0.25 C/P por cada día de negativa o incumplimiento (Ordenes                                                               
de Servicios).- 

 Artículo 22º (C.P) M= 0.20  C/P por cada día de demora (Seguros) 
 Artículo 23º (C.P) M= 0.30  C/P por cada día de demora (Inicio de los Trabajos) 
 Artículo 24º (C.P) M= 0.15  C/P por cada día de demora ( Plan de Trabajos) 
 Artículo 26º (C.P) M=0.15 C/P por cada día de demora(Est y calc q/requiere la obra) 
 Artículo 29° (C.P)    M= 0.05  C/P por cada día de demora (Limpieza de Obra) 
 Artículo 30º (C.P) M= 0,50  C/P por cada día de caída de la curva de inversión 
 Artículo 30º (C.P) M= 0,60  C/P por cada día de atraso en la entrega de la obra 
 Artículo 33º (C.P) M= 0.15 C/P por cada día de suspensión (Solución divergencias) 
 Artículo 43º (C.P) M= 0.15  C/P por cada día de demora (Planos conforme a obra) 
 Artículo 44º (C.P) M= 0.10  C/P por cada día de demora (Toma de fotos) 

 
El  monto resultante de la aplicación de multas será actualizado mediante la siguiente fórmula: 
     M =   Ia ( Mvb)     donde:   M = Monto de la multa actualizada 
                  Io                         Ia = Indec Costo Construcción Nivel General mes de aplicación      
                                              Io = Indec Costo Construcción Nivel General mes básico 
                                              Mvb = Monto de la multa a valores básicos de contrato       
 
ARTÍCULO 40.- RECEPCIONES PARCIALES Y TOTALES (Art. 93º de la Sección II) 
La recepción de la obra se realizará en forma total no aceptándose recepciones parciales de la misma. 
 
ARTÍCULO 41.- REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATO (Artículo 90º de la Sección II) 
Todo lo relacionado con la Redeterminación de Precios de Contrato se regirá por lo establecido en la 
Sección V de estos Pliegos de la Licitación. 
 
ARTÍCULO 42.- PLAZO DE GARANTÍA (Art.96º de la Sección II) 
El plazo de garantía se fija en TRESCIENTOS SESENTA  (360) DÍAS corridos contados a partir de la fecha 
de la Recepción Provisional. 
 
ARTÍCULO 43.- PLANOS CONFORME A OBRA (Art. 97º de la Sección II) 
El CONTRATISTA queda obligado a presentar a  la INSPECCIÓN dentro de los sesenta (60) DÍAS 
posteriores a  la fecha del Acta de Recepción Provisional copia de los planos conforme con la obra 
ejecutada, que se remitan al expediente municipal por el cual se ejecuta la obra. 
El incumplimiento por parte del CONTRATISTA le hará pasible de una multa resultante de aplicar las 
fórmulas detalladas en esta Sección por cada día de atraso contado a partir de la fecha de vencimiento del 
plazo para la presentación. 
El CONTRATISTA entregará a  la INSPECCIÓN un (1) juego de originales de toda la documentación 
definitiva de la obra y cuatro juegos de copias. 
La Recepción Definitiva de la Obra no podrá cumplirse hasta tanto estos planos se encuentren aprobados 
por  el COMITENTE. 

 
CAPITULO III - CLÁUSULAS COMPLEMENTARIAS 

ARTÍCULO 44.- TOMA DE FOTOS 
Será obligación del CONTRATISTA hacerse cargo de los gastos que demande la toma, revelado y copiado 
de fotos que realice la INSPECCIÓN de Obra a razón de un rollo de 24 fotos color por mes. 
El día en el que se efectúe la medición de los trabajos para la correspondiente certificación, se fotografiará 
la obra desde una posición, que una vez determinada por la INSPECCIÓN, será siempre la misma para las 
sucesivas exposiciones mensuales. 
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Las fotos se tomarán en el edificio desde dos (2) posiciones distintas como mínimo, abarcando la mayor 
cantidad de detalles posibles de la obra, sus instalaciones complementarias y las obras exteriores si las 
hubiera. 
Serán exigidas durante todo el periodo de ejecución de la obra y serán presentadas mensualmente copias 
positivas color de 10cm x 15 cm. 
El CONTRATISTA hará entrega de las copias al COMITENTE en el momento de recibir las copias 
negociables del certificado de obra. 
Podrán sustituirse las copias positivas color, por fotos digitales color, entregando los archivos en diskettes o 
CD y dos copias de las mismas impresas en papel. 
Las fotos serán fechadas y firmadas por el CONTRATISTA y visadas por  la INSPECCIÓN antes de la 
presentación. 
La falta de cumplimiento de lo solicitado dará lugar a la aplicación de una multa por cada omisión, 
consecuente de la aplicación de las fórmulas de esta Sección. 
Todos los gastos que demande el cumplimiento de la presente cláusula estarán a cargo exclusivo del 
CONTRATISTA. 
 
ARTÍCULO 45.- ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS 
En caso de discrepancia entre los documentos técnicos del contrato, el orden de prelación para su 
aplicación será el siguiente: 
a) El contrato suscrito entre el COMITENTE y el CONTRATISTA. 
b) La Legislación vigente 
c) Toda la Documentación de los Pliegos de la Licitación atendiendo al siguiente orden de Secciones, 

incluyendo la Documentación que pueda haberse originado como consecuencia del Artículo 12º de las 
Cláusulas Generales. 

1)     Sección IV   Cláusulas Particulares 
2)     Aclaraciones oficiales 
3)     Sección VI   Cláusulas Técnicas Particulares 
4)     Sección II    Cláusulas Generales 
5)     Sección VIII Planos y Planillas 
6)     Sección V    Régimen de Redeterminación de Precios de Contrato 
7)     Sección III    Memoria Descriptiva 

d)    La oferta completa del contratista 
e)    Instrumento Legal de Adjudicación. 
f) Notificación fehaciente al Contratista de la Adjudicación de la Obra. 
g) Los Documentos que se confeccionan en Obra y se incorporan a la documentación del contrato, tales 

como Pedidos de empresa, Órdenes de Servicio, Actas, etc. 
 
ARTÍCULO 46.- TRABAJOS SIN ORDEN DE  LA INSPECCIÓN 
El CONTRATISTA no podrá, bajo ningún pretexto, hacer trabajo alguno que no se ajuste estrictamente al 
CONTRATO y si lo hiciera aquél no le será abonado. 
 
ARTÍCULO 47.- PEDIDOS DE INSPECCIÓN 
El CONTRATISTA se abstendrá de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes que éstos hayan sido 
revisados por la INSPECCIÓN, debiendo avisar con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación como 
mínimo para que este control pueda realizarse sin ocasionar demoras o pérdidas de materiales. 
En caso de no hacerlo la INSPECCIÓN hará demoler o destapar lo que fuera necesario para inspeccionar o 
medir debidamente y los gastos que esto origine serán por cuenta del CONTRATISTA exclusivamente. 
 
ARTÍCULO 48.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
El CONTRATISTA es responsable de la correcta interpretación de planos y pliegos para la realización de la 
obra y responderá por vicios o deficiencias que puedan observarse durante la ejecución y conservación de 
la misma hasta su Recepción Definitiva, debiendo solucionarlos en un plazo no mayor de 48 horas sin 
necesidad de que medie intimación alguna. 
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Con posterioridad a la recepción mencionada el CONTRATISTA será responsable por el incumplimiento de 
sus obligaciones de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1.273 y SS del Código Civil y Comercial de 
la Nación.- 
El contralor de la obra por parte del COMITENTE no disminuirá en ningún caso la responsabilidad del 
CONTRATISTA, el que  deberá revisar y estudiar el proyecto y los cálculos antes de la construcción y 
ejecutar la obra haciéndose responsable de toda omisión, accidente,  contratiempo, utilización de 
materiales y enseres, marcas, nombres y otros elementos, así como variación en los planos, 
especificaciones o trabajos.  
 
ARTÍCULO 49.- INTERESES A PAGAR POR SUMAS ABONADAS EN EXCESO EN LOS 
CERTIFICADOS DE OBRA O DE REDETERMINACION DE PRECIOS 
En caso de que el Comitente hubiere extendido Certificado de Obra o de Redeterminación de Precios por 
importes superiores a los que realmente correspondieren ya sea por error en las mediciones de los trabajos 
o por otras circunstancias análogas, tendrá derecho a deducir al Contratista el valor actualizado de las 
sumas abonadas en exceso desde la fecha del o los pagos indebidamente efectuados, estas sumas se 
actualizarán de acuerdo a las Leyes o Decretos en vigencia.  
 


