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 PROVINCIA DEL CHUBUT 
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, ENERGIA Y PLANIFICACIÓN 

SUBSECRETARIA DE PLANIFICACIÓN 

Dirección General de Planificación, Estudios  
y Proyectos de Infraestructura 

 

                                                           Año de Conmemoración del 40° Aniversario de la Gesta de Malvinas” 

 
SECCIÓN  II 

 
CLAUSULAS GENERALES DE CONTRATACION 

      
CAPÍTULO I  DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 
ARTÍCULO 1.- OBJETO DEL PLIEGO 
1.1  La Licitación, contratación y construcción de las obras públicas a  cargo  del Ministerio de Infraestructura, 
Energía y Planificación, Reparticiones Centralizadas o Descentralizadas se  ajustará  a  las bases y condiciones  
de ejecución  contenidas en este Pliego, el cual se completará en cada caso  con  las  Cláusulas   Particulares y   
las  especificaciones  técnicas que   correspondan  a los trabajos que se consideren. 
1.2 Serán de aplicación para la fiscalización de las Obras, el presente Pliego, la Ley I N° 11 de la Provincia del 
Chubut, su Decreto Reglamentario N° 42/80 y sus Modificatorias vigentes y Leyes y/o Decretos de Adhesión a 
las Leyes y Decretos que en materia de Obra Pública haya emitido el Gobierno Nacional.- 
1.3 Este Pliego será de aplicación para licitar, formalizar contratos, ejecutar, liquidar y recibir las obras 
detalladas en las cláusulas particulares, con planos, planillas, especificaciones y condiciones técnicas que 
forman parte del presente pliego conformando un único cuerpo de disposiciones a ser observadas por las 
partes contratantes hasta lograr la resolución total del contrato. 
Es objeto del presente pliego el de establecer en forma clara y precisa las obligaciones que contraen y los 
derechos que adquiere cada una de las partes. 
  
ARTÍCULO 2.-  DENOMINACIONES Y TÉRMINOLOGÍA 
Para  los  efectos  de la  aplicación  del presente pliego y todo otro documento contractual relacionado con la  
obra se  emplearan  las siguientes   denominaciones:  
  
2.1 ESTADO  por  la Provincia del Chubut; 
2.2 MINISTERIO por el Ministerio de Infraestructura, Energía y Planificación  de  la  Provincia   del   Chubut. 
2.3 COMITENTE  por  la Repartición Oficial contratante, Ministerio de Infraestructura, Energía y Planificación.  
2.4 PROPONENTE u OFERENTE por la persona física o jurídica que presenta una propuesta  en la licitación; 
2.5 OFERTA por la propuesta presentada por el OFERENTE; 
2.6 ADJUDICATARIO por el OFERENTE al que se le ha comunicado la adjudicación de   la   obra  en su favor, 
hasta la firma del CONTRATO; 
2.7 CONTRATO por el instrumento legal escrito, firmado por el representante autorizado del COMITENTE  y el 
ADJUDICATARIO y que, complementado con la documentación pertinente, rige las relaciones entre el 
COMITENTE y el CONTRATISTA; 
2.8 CONTRATISTA por el  ADJUDICATARIO luego de haber firmado el CONTRATO  y sus complementos; 
2.9 INSPECCIÓN: representa técnicamente al Comitente, ejerciendo en tal carácter la supervisión, contralor y 
medición de los trabajos.- 
2.10 REPRESENTANTE TÉCNICO: es el responsable del desarrollo, organización y calidad de los trabajos en 
representación del Contratista quién lo designa con aprobación del Comitente; 

 2.11 DÍAS salvo indicación en contrario, se entenderán por DÍAS corridos contados correlativamente, incluso 
los feriados cualquiera sea su naturaleza; 

 Cuando se indican DIAS HABILES, deberá entenderse como tales  aquellos en los que la Administración 
Pública desarrolla actividades oficiales normales; en caso de referirse a DIAS LABORALES, corresponderá 
interpretarlos como de actividad de DÍAS de semana y medio día los sábados, exceptuando domingos y 
feriados nacionales. 

 2.12 PRECIOS OFICIALES por los incluidos en el presupuesto oficial; 
 2.13 PRECIOS DE CONTRATO por los presentados por el OFERENTE y que componen el presupuesto de la  

OFERTA; 
 2.14 SUBCONTRATISTA por  la persona física o jurídica  con la que el CONTRATISTA, previo acuerdo con el 

COMITENTE, celebre un contrato; 
2.15 Cuando  se aluda indeterminadamente a la LEY,  debe entenderse  que se trata de la LEY Provincial de  
Obras  Públicas Ley I N° 11,  su  Decreto Reglamentario  42/80 y sus modificatorias vigentes. 
2.16 Todo término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo tiene el significado dado 
por el uso y las costumbres. 
 
ARTÍCULO  3.- NORMAS SUPLETORIAS 
Los  casos  no previstos en el presente  pliego  se resolverán   por  aplicación de la LEY y para los casos que 
ella guardara silencio se aplicarán los principios generales del Derecho Administrativo.- 
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 ARTÍCULO 4.- DOCUMENTACIÓN  DE LA LICITACION Y ADQUISICIÓN   DEL PLIEGO  
El  presente  pliego  y  demás   documentos  de la Licitación podrán ser consultados y adquiridos en los lugares 
que se indiquen en los respectivos avisos. 
La   consulta  será  en todos los  casos  sin  cargo alguno  y  la  adquisición  conforme a los precios  que  fije  el 
MINISTERIO.- 

 
CAPITULO II DE LOS PROPONENTES 

     
ARTÍCULO 5.- CAPACIDAD DE LOS PROPONENTES  
Los  proponentes deberán tener capacidad civil  para  obligarse  y  estar  inscriptos en el Registro Provincial de 
Constructores de Obras Publicas de la Provincia del Chubut.- 

 
ARTÍCULO 6.- CONTRATOS DE SOCIEDAD 
6.1 En el caso en el que dos o más empresas se presenten asociadas, éstas deberán acompañar el acuerdo 
consorcial y las constancias de las autorizaciones pertinentes otorgadas por los organismos directivos de 
aquéllas. En dicho acuerdo las empresas deberán indefectiblemente responsabilizarse en forma solidaria por 
las obligaciones asumidas, hasta el vencimiento del plazo de garantía, todo ello sin perjuicio de las demás 
responsabilidades que como ejecutoras de la obra puedan derivarse por vicios en ella.  
6.2 Producida la adjudicación las empresas asociadas tendrán un plazo de NOVENTA (90)  DÍAS para proceder 
a cumplimentar los recaudos que exige la Ley de Sociedades, bajo apercibimiento de que en caso de 
incumplimiento se suspenderá el pago de los Certificados de Obra. 

      
ARTÍCULO 7.- CERTIFICADOS DE CAPACIDAD DE EJECUCION  
7.1 La  capacidad  de ejecución anual en la especialidad  deberá   ser  suficiente  para cubrir los requerimientos 
de la obra licitada, circunstancia que se probará al momento de la presentación de la oferta mediante  copia 
autenticada del Certificado vigente de Capacidad de Ejecución anual emitido por el Consejo del  Registro 
Provincial de Constructores de Obras Públicas. 
7.2 La adjudicación de la obra al oferente preseleccionado estará sujeta a la verificación de que el saldo libre de 
contratación anual sea igual o superior al que resulte del monto de su oferta, según certificado que a solicitud 
del Comitente emitirá el Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas. 
7.3 En caso en que dos o más empresas se presenten asociadas, estas adjuntarán la declaración expresa de la 
parte proporcional con que concurren cada una de ellas, agregando a la documentación de oferta sus 
respectivos Certificados vigentes de Capacidad de Ejecución anual emitidos por el Consejo del  Registro 
Provincial de Constructores de Obras Públicas. En este supuesto, deberá verificarse que la Capacidad de cada 
una de ellas sea igual o superior al valor que surja de multiplicar la capacidad requerida para la presente 
Licitación por el coeficiente de participación con que concurren.  
  
ARTÍCULO 8.- DOMICILIO  
Los  proponentes   deberán  fijar domicilio  real  y  legal siendo requisito  indispensable que este último se fije  
en  la Provincia del Chubut.-  
 
ARTÍCULO 9.- TRIBUNALES DE JUSTICIA 
Los proponentes  para todos los efectos  jurídicos de la Licitación deberán someterse a los Tribunales de  
Justicia de la Provincia del Chubut con asiento en la Ciudad de Rawson 
    
ARTÍCULO 10.- LIBRE DEUDA    
Los proponentes  no podrán ser deudores del Fisco de la Provincia del Chubut. De acuerdo a lo establecido en 
Ley II N° 76, queda prohibida la contratación de quienes se encuentren en condición de deudores morosos del 
Banco del Chubut S.A. y/o del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Productivo. 
   

CAPITULO III: DE LAS PROPUESTAS 
 
ARTÍCULO 11.- INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS PROPONENTES 
  
11.1 La  presentación de las Propuestas implica que  los proponentes  han  estudiado    cuidadosamente los 
documentos  de la Licitación y obtenidos los informes de carácter local,  como  ser  la mano de obra que 
puedan conseguir en la zona y la provisión de los  materiales requeridos, de los servicios de agua, gas, 
electricidad y cloacas, como así también  cualquier otro dato que pueda influir en la determinación de los 
precios y  asimismo que se han informado con respecto a la configuración y naturaleza  del terreno y del 
subsuelo.- 
 
11.2 Todas las aclaraciones que el OFERENTE considere necesarias a fin de salvar cualquier posible omisión 
que impida la normal realización de los trabajos serán solicitadas por escrito, quedando expresamente aclarado 
que el PROPONENTE se compromete a entregar los trabajos completos, enteros y adecuados a su fin. Tales 
solicitudes serán dirigidas a la Dirección General de Planificación, Subsecretaría de Planificación, dependiente 
de EL MINISTERIO. 
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11.3 Para el caso de que en su cómputo el Oferente detectase la ausencia de algún ítem o tarea necesaria 
para la correcta ejecución de las obras, y ya que éstas deberán ejecutarse de acuerdo a su fin, las incluirá 
dentro de su Presupuesto Oferta a continuación del último detallado por la Repartición en cada agrupamiento 
de tareas. 
11.4 Si el oferente detectase que de su propio cómputo, surge la inexistencia de un ítem enunciado en el 
Presupuesto Oficial, lo eliminará del mismo, incluyendo en el Presupuesto Oferta solamente los ítems que 
surjan de su propio cómputo métrico. 
 
ARTÍCULO 12.- ACLARACIONES DE OFICIO Y EVACUACIÓN  DE CONSULTAS  
El MINISTERIO hará aclaraciones de   oficio  y evacuará las consultas que por escrito formulen los interesados. 
En las Cláusulas Particulares se indicará, en cada  caso, hasta cuantos DÍAS antes de la fecha del acto de 
apertura se realizarán las mencionadas aclaraciones. Las  aclaraciones  y  respuestas  se  llevarán   a 
conocimiento  de  todos los adquirentes de los documentos  de la Licitación.- 
      
ARTÍCULO 13.- LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
Las  propuestas  se presentaran  en el lugar o  en los lugares que en cada caso indique el Aviso de la 
Licitación.- La presentación se efectuará personalmente o por interpósita persona, no admitiéndose envíos 
postales. 
 
ARTÍCULO 14.- FORMA DE LA PROPUESTA 
14.1 Toda  la  documentación que integra  la  propuesta deberá  ser  redactada en  castellano,  escrita  a  
máquina, o procesador de textos de computadora, sin enmiendas,  raspaduras,  entrelíneas o errores que no 
hayan sido  debidamente salvados 
14.2 Los  proponentes serán  exclusivos responsables  de los errores que se cometiesen en la redacción de sus 
Propuestas, y deben cumplir con la  LEY Impositiva de la Provincia. 
14.3 Las propuestas se formularán en pesos, salvo que en las Cláusulas Particulares se admita hacerlo en otra 
moneda. 
 
14.4 SOBRE PRESENTACIÓN 
Perfectamente   cerrado,   llevará   como    única   inscripción exterior la siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Los  espacios  punteados  y/o entre paréntesis deberán llenarse con  las   indicaciones del aviso de la licitación. 
El sobre presentación contendrá en su interior la documentación que se detalla a continuación. 
 
14.4.1  CONSTANCIA  DE GARANTÍA,  conforme con lo establecido  en  el  artículo Nº 16  de estas Cláusulas 
Generales.- 
14.4.2 CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE EJECUCION ANUAL: copia autenticada ante Escribano Público 
del certificado de capacidad de ejecución anual vigente expedido por el  Consejo del Registro Provincial  de 
Constructores de Obras Públicas  de  la  Provincia  del Chubut. 
14.4.3  CONSTANCIA  DE  ADQUISICIÓN DE LOS PLIEGOS,  expedido por el Estado Provincial. 
14.4.4  PLIEGOS DE LA LICITACION, firmados por el PROPONENTE y su REPRESENTANTE TÉCNICO, 
acompañados de la documentación que resulte como consecuencia del Artículo Nº 12 de  estas Cláusulas 
Generales. 
14.4.5   DECLARACIÓN   JURADA,   aceptando  la  jurisdicción  de   los Tribunales de Justicia de la Provincia 
del Chubut. 
14.4.6 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FORMALES Y SUSTANCIALES emitido por 
la Dirección General de Rentas de la Provincia del Chubut. 
14.4.7 CERTIFICADOS emitidos respectivamente por el Banco del Chubut S.A. y el Fondo Fiduciario para el 
Desarrollo Productivo, donde conste que el oferente no se encuentra comprendido en la prohibición establecida 
en el Artículo 102, inciso “d”, Ley II N° 76.- 
14.4.8 REPRESENTANTE  TÉCNICO, su designación, datos  personales y  antecedentes, certificado de 
habilitación profesional Ley X N° 2 expedido por el Colegio Profesional de la Provincia del Chubut que 
corresponda según la especialidad del mismo y conformidad firmada por el profesional nominado. 
14.4.9 DECLARACION JURADA DATOS DEL OFERENTE Y NUMERO DE INSCRIPCIONES, informando los 
datos de la Empresa, composición de su directorio, números de inscripciones, garantizando que tales datos se 
encuentran actualizados y corresponden a lo presentado ante el Registro Provincial de Constructores de Obra 
Pública.  
 

Ministerio de Infraestructura, Energía y  Planificación 
Subsecretaría de Planificación 

Dirección General de Planificación, Estudios y Proyectos de Infraestructura 
LICITACION PUBLICA Nº…../…… 

OBJETO: “…………………………………………………………” 
Acto de apertura: (día/mes/año/ hora) 

Domicilio de apertura:……………………………………………. 
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14.4.10 ACREDITACION DE PERSONERÍA: El/los oferentes deberán acreditar su personería 
presentando la siguiente documentación según corresponda: 

14.4.10.1 Sociedades Anónimas: Copia legalizada del Acta de Directorio donde consta la 
distribución de cargos del mismo y su composición actualizada. 
14.4.10.2  Sociedades de responsabilidad limitada: Copia legalizada del Acta o poder donde se 
designa  los representantes de la Empresa. 
14.4.10.3  Personas físicas: Copia legalizada de la primera y segunda página del Documento de 
identidad. 

14.4.11 NOMINA  DE EQUIPOS  a afectar a la obra en forma exclusiva,  indicando características,  
rendimientos, capacidad, estado  de  uso,  etc. y haciendo mención de  cuales son de  propiedad del 
Proponente, tomará en alquiler o  ha comprometido en compra. 

14.4.12 AUTORIZACION para la inspección de los equipos detallados en el inciso anterior. 
14.4.13 ANTECEDENTES DE OBRAS EJECUTADAS conforme a lo que se especifique en las Cláusulas 
Particulares. 
14.4.14 CERTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD DE PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS Expedido por la 
Cooperativa o Empresa PROVEEDORA de los servicios públicos correspondientes, para cada uno de ellos y 
conforme a lo que se especifique en las Cláusulas Particulares. 
14.4.15 CONSTANCIA emitida por el REGISTRO DE ALIMENTANTES MOROSOS (RAM) en la cual conste 
que el representante legal de la empresa no se encuentra inhabilitado para actuar conforme lo establecido por 
la Ley XIII N° 22.- 
14.5 SOBRE OFERTA, perfectamente cerrado, con la única inscripción  exterior: OFERTA, conteniendo en su 
interior la documentación siguiente: 

a) OFERTA en papel membretado del oferente,  redactado en  texto  idéntico  al de la  fórmula 
que se indica en la Sección VII del presente Pliego. Salvo mención en contrario en el Pliego de 
Cláusulas Particulares, los oferentes deberán presentar su oferta con básicos correspondientes 
al mes anterior al de la fecha de apertura de la Licitación. Cuando el oferente presupueste la 
alternativa que surja de la consideración de eventuales adelantos financieros (Art. 88º), y salvo 
indicación en contrario en el Pliego de Cláusulas Particulares, no será necesario presentar 
presupuesto ni análisis de precios para la misma, expresándose el porcentaje de descuento 
sobre la oferta básica. En este caso, el Contratista deberá presentar en un plazo no mayor a 
dos (2) días contados a partir de la fecha de adjudicación, el presupuesto de la oferta alternativa 
y los análisis de precios, efectuando los descuentos porcentuales indicados en su oferta 
alternativa sobre todos y cada uno de los componentes de cada análisis de precio de la oferta 
básica. 
b) PRESUPUESTO   en un todo similar al de la Planilla de Cotización que  en  cada  caso se 
indica en  la Sección VII. 
c) ANÁLISIS  DE  PRECIOS, para todos y cada uno de los ítems de la planilla a la que se alude 
en el punto anterior y según lo  especificado  en  la Sección VII. 
d) PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES, adaptado al Plazo de Ejecución de la  Obra, en un 
todo de acuerdo con  lo indicado en las Cláusulas Particulares y el modelo contenido en la 
Sección VII de este Pliego. 
e) NOMINA DE ESPECIFICACIONES,  de materiales, equipos elementos  y  artefactos  que 
quedarán incorporados a la obra con  mención  de fabricantes, marcas, modelos y 
características para cada uno de los ítems del presupuesto  OFERTA, según modelo incluido en 
la Sección VII. 
f) DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO   DE 
LA OBRA, de acuerdo con el modelo incluido en la Sección VII. 
 

14.6 Toda la documentación contenida en la OFERTA deberá ser presentada por triplicado, foliado cada uno de 
los juegos en carpetas o encuadernación separada.- 
La  totalidad de la documentación presentada en el sobre OFERTA deberá estar firmada por el OFERENTE y 
su REPRESENTANTE TÉCNICO con sello aclaratorio. 
14.7 La omisión de los requisitos establecidos en 14.4.1 (Constancia de Garantía), 14.4.2 (Certificado de 
Capacidad de ejecución anual), o la falta del sobre oferta (14.5)  será causa de rechazo en el mismo Acto de 
Apertura  por la Autoridad que lo dirige, ya se trate de omisión de uno o más de ellos, y no se abrirá el sobre 
oferta. Respecto del requisito establecido en el 14.4.6 (Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Formales y 
Sustanciales Provinciales) será imprescindible la presentación de la solicitud del mismo en el Acto de Apertura, 
siendo causal de rechazo dicha omisión. En caso de que el OFERENTE acompañase la constancia de dicha 
solicitud, deberá requerirse con posterioridad al acto de apertura.  
14.8 En caso de que al abrir el SOBRE OFERTA (14.5) se verificara la omisión de uno o más de sus 
componentes, será rechazada la oferta en el mismo Acto de Apertura por la autoridad competente. 
14.9 Toda documentación o requisito faltante y no consignada como causal de rechazo podrá ser suplida 
durante el Acto de Apertura; o deberá suplirse dentro de los seis (6) DÍAS hábiles a contar desde la fecha de 
recepción de la correspondiente notificación. 
14.10 Presentación de oferta en medio magnética: La documentación requerida según Arts. 14.5 incisos b-
(Presupuesto de oferta), c-(Análisis de precios), y d-(Plan de Trabajos e inversiones) deberá además 
presentarse en soporte magnético (Disquete 3,5” o CD), que se incluirá dentro del sobre de oferta. Los archivos 
deberán estar nombrados con el siguiente criterio: 

 
Oferta_TTXX_YY_ZZZZZ.ext.- 
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Dónde:   TT= Tipo de llamado (PU=Publica PR=Privada CP=Concurso de precios CD=Contr. Directa 

XX= número de licitación 
YY= dos últimas cifras del año 
ZZZZZ= cinco caracteres iniciales o representativos del nombre o razón social del oferente. 
Ext.= extensión tipo de archivo (por lo general XLS) 

La falta de presentación del mismo no configura causal de rechazo de la Oferta en el acto de apertura ni en lo 
sucesivo. 
 
ARTÍCULO 15.- ACEPTACIÓN DE VARIANTES 
Además  de la  OFERTA conforme con los pliegos de la licitación,  los concurrentes podrán proponer 
VARIANTES dentro  del sobre  OFERTA, quedando  estas  variantes  sujetas  a lo establecido  en  el  Artículo  
18 de la LEY. 
 
ARTÍCULO 16.-  GARANTÍA DE LAS OFERTAS 
16.1 Las firmas de personas autorizadas para emitir las Pólizas de Garantía estarán certificadas por Escribano 
Público, en los casos de que éste no sea de la Provincia, la firma deberá estar legalizada por el Colegio de 
Escribanos correspondiente al lugar donde se emitiere la póliza. 
16.2 En concepto de garantía para el cumplimiento  de  todas  las obligaciones  establecidas  por  los pliegos  
de la Licitación el Proponente deberá  afianzar  el  UNO POR CIENTO  (1%) DEL MONTO DEL 
PRESUPUESTO OFICIAL, en  una o más  de  las  formas siguientes 

16.2.1 Depósito en dinero en efectivo hecho en el Banco del Chubut S.A.  Casa  Central  (Ciudad de 
Rawson) a  la  orden de FONDOS DE TERCEROS cuenta N° 21200213017 del MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO. 

16.2.2  Mediante Fianza Bancaria  (Artículo Nº.14 - Dto.Nº.42/80). 
16.2.3 Mediante Pólizas de Seguro de Caución emitido por Compañías de Seguro que constituyen  

técnica y económicamente operaciones de   seguros  aprobados por la Superintendencia de Seguros 
(Artículo  Nº 14 – Decreto Nº 42/80) estableciéndose que la Empresa aseguradora renuncia 
expresamente al beneficio de excusión y división de acuerdo al Art.1583 y subsiguientes  del Código 
Civil y Comercial con relación a los bienes del Contratista, sin restricciones ni salvedades. (CUIT 30-
67049620-8) 

16.2.4 Mediante Títulos o Bonos de los Estados Nacionales o Provinciales que tengan cotización en la 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires, al valor corriente en plaza. 

 
16.3 En los casos 16.2.2 y 16.2.3 deberá constar expresamente que el garante se constituye en fiador liso y 
llano y principal pagador sin beneficios de división y exclusión.  
 
ARTÍCULO 17.- CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACIÓN 
La sola presentación de una OFERTA  sin observaciones a  los pliegos de la Licitación,   implica que el 
OFERENTE acepta todas y cada una de las obligaciones que surgen de la documentación completa de la 
Licitación. 

 
ARTÍCULO 18.- MODIFICACIONES AL PRECIO COTIZADO  
Las variaciones sobre el precio cotizado ofrecidas por notas separadas, sea que signifiquen descuentos o 
aumentos, con o sin expresión de causas o motivos, no serán tenidas en cuenta en la OFERTA. 
 

    ARTÍCULO 19.- PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES  
    Deberá presentarse para la OFERTA básica. Estará referido a la totalidad de las tareas a efectuar, en función 

del plazo de ejecución, y previsto racional y armónicamente en función del desarrollo de la obra. Si no cumpliera 
estas condiciones básicas el COMITENTE podrá rechazar la OFERTA a su exclusivo juicio. 

 
CAPITULO IV : DEL ACTO DE APERTURA 

 
ARTÍCULO 20.- APERTURA DE LA LICITACION  
En el lugar,  día y hora establecidos en los avisos, o  en el día hábil siguiente y a la misma hora,  si  aquel  
fuese  declarado  feriado o asueto administrativo,  se dará comienzo  al  Acto de Apertura. 

     
ARTÍCULO 21.- ACTO DE APERTURA   
21.1 Las Propuestas serán abiertas en acto público ante los funcionarios competentes y los interesados que 
concurran. Antes de proceder a la apertura de las propuestas, los interesados podrán pedir o formular 
aclaraciones relacionadas con el acto, pero iniciada la apertura no se aceptarán nuevas propuestas ni 

interrupciones de ninguna naturaleza.   
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21.2 La documentación será presentada en un solo bulto  o paquete,  dentro del cual se encontrara 
indefectiblemente  otro sobre  cerrado  conteniendo  el sobre de la   OFERTA  propiamente  dicha  en  la  forma 
prescrita por el artículo  14  de  esta  Sección. 
21.3 Se abrirán todos los sobres, dejando constancia de su contenido en un Acta; quienes estén facultados 
para hacerlo podrán asentar en el Acta las observaciones que a su criterio sean procedentes. 
21.4 El acto se cerrará con la lectura del Acta mencionada, que será firmada por los funcionarios competentes y 
por los interesados que deseen hacerlo. 
 

    ARTÍCULO 22.- VISTA DE LAS OFERTAS, IMPUGNACIONES 
Finalizado el Acto de Apertura de las ofertas, las propuestas pasarán a estudio de la Comisión de 
Preadjudicación cuyo Dictamen deberá ser producido dentro del plazo de 15 días. 
Producido el Dictamen se invitará por medio fehaciente a los proponentes a tomar vista por un plazo de 5 días 
hábiles contados a partir de la notificación o invitación aludida. Dentro del plazo recién descripto los 
proponentes podrán efectuar impugnaciones, a cuyo fin deberán constituir y mantener una Garantía a favor de 
la Provincia del Chubut por un monto equivalente al 1% del Presupuesto Oficial, pudiendo constituirse bajo las 
formas que enuncia el artículo 16º de estas Cláusulas Generales. No se admitirán y serán devueltas, dejándose 
constancia de este hecho en las actuaciones, aquellas impugnaciones hechas manifiestas antes del plazo que 
tiene la Comisión para expedirse, las presentadas con posterioridad al tiempo concedido para realizarlas y las 
que se realicen sin la garantía correspondiente. 
Las impugnaciones debidamente efectuadas por los proponentes, serán tratadas por la Comisión de 
Preadjudicación, debiendo esta expedirse en el plazo de 10 días corridos contados a partir del vencimiento del 
plazo para presentarlas. Dicha Comisión, a su exclusivo criterio podrá desarrollar de oficio o a petición de los 
impugnantes, todos aquellos actos de instrucción necesarios para el esclarecimiento de la verdad. 
Tratadas las impugnaciones por la Comisión de Preadjudicación, las mismas serán resueltas por el Ministerio 
de Infraestructura, Energía y Planificación, sólo ante quien podrán efectuarse nuevas alegaciones. 
Se procederá a la devolución de las garantías constituidas a aquellos impugnantes que triunfaren en su 
petición, no así aquellos cuya pretensión les sea rechazada. 
 

CAPITULO  V: 
DE LA FORMALIZACIÓN DE LA LICITACION Y DEL CONTRATO 

 
     ARTÍCULO 23.- MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS 

23.1 Los   oferentes  están  obligados  a  mantener  sus  ofertas  durante  el  plazo  que en  cada  caso  
establezcan  la Cláusulas Particulares.  En su defecto,  perderán el Depósito  de Garantía  a  que se refiere el 
Artículo  Nº  16 de estas  Cláusulas Generales. 
23.2 Transcurrido el  plazo de mantenimiento de las  OFERTAS el MINISTERIO podrá solicitar a los 
OFERENTES ampliaciones de dicho plazo.  

     
  ARTÍCULO 24.- RETIRO DE OFERTAS 

Si antes de resolverse la adjudicación,  dentro del plazo de mantenimiento de las ofertas,  alguna presentación 
fuera retirada, o si el adjudicatario, invitado a firmar el contrato no se presentase en forma y tiempo, perderá la 
garantía en beneficio del  Estado y será  suspendido  del  Registro  Provincial  de Constructores de Obras 
Publicas. 
 

     ARTÍCULO 25.- OFERTAS IGUALMENTE VENTAJOSAS 
Atendiendo al Artículo 19º de la LEY, si entre las propuestas   presentadas  y   admisibles   hubiera  dos   o   
más igualmente  ventajosas y más convenientes que las  restantes,   el  MINISTERIO  llamará  a  mejora de 
Ofertas en  propuesta  cerrada entre éstas exclusivamente, señalándose para tal efecto, día, hora  y lugar de 
apertura. 

 
     ARTÍCULO 26.- RECHAZO DE LAS OFERTAS 

26.1 El  Estado conserva la facultad de  rechazar  todas las Propuestas sin que la presentación de las mismas 
de derecho a sus  oferentes  a recurrir su aceptación como tampoco a  formular  cargo alguno.  Todo ello de 
conformidad con el Artículo 22º de la LEY. 
26.2 En la misma forma el Estado conserva la facultad de rechazar las Ofertas en las cuales se compruebe lo 
establecido en el  Artículo  23º  de la LEY y de sancionar a los oferentes  y  a  sus  Representantes Técnicos, en 
la forma allí establecida. 

 
     ARTÍCULO 27.- ADJUDICACIÓN DE LA  LICITACION 

27.1 La  adjudicación,  previo  dictamen de la  Comisión de Preadjudicación creada a tal efecto,  recaerá sobre  
la propuesta  más  ventajosa  y conveniente entre todas las  que  se ajusten a los Pliegos de la Licitación, 
calificada de acuerdo con los criterios establecidos en el presente Pliego. 
27.2 Para   todos  los  efectos  que  correspondan, se considerará   como  fecha  de  adjudicación,   la 
notificación fehaciente  mediante la cual se notificará al ADJUDICATARIO. 
      
ARTÍCULO 28.- FIRMA DEL CONTRATO  
Una  vez cumplidas las comunicaciones  establecidas  en  el  Artículo 27º y dentro del plazo  establecido  en  las 
Cláusulas  Particulares, - contado  éste a  partir de la fecha  de  la Adjudicación - se procederá a la firma del 
CONTRATO  Administrativo de Obras Públicas, el que deberá ser suscrito por  el COMITENTE o  por  los 
funcionarios que éste designe para el caso y por  el  ADJUDICATARIO 
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ARTÍCULO 29.- FIANZA DEL CONTRATO 
     29.1 En el acto a que se refiere el Artículo anterior el  adjudicatario afianzará  el cumplimiento del contrato 

mediante  la suma equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de la OFERTA  en cualquiera de las formas  
descriptas  en el Artículo 16° de esta Sección.  
Dicho  monto deberá ser  incrementado en los siguientes casos: 
a)   Conforme a los incrementos de Obra que se produzcan (Cuadros Modificatorios). 
b) Trimestralmente, conforme con un índice de variación el que se obtendrá  relacionando los valores 
acumulados de las  redeterminaciones  de precios realmente abonadas  y  el monto de obra a valores básicos 
certificados. 
Cuando ocurra lo anteriormente expresado,  la actualización de la fianza  deberá  concretarse dentro  de  los  
treinta (30)  DÍAS corridos   contados  desde  la  notificación  de  los  incrementos producidos, en algunas de las  
formas  ya  adoptadas,  conforme al Artículo 16° de esta Sección. 
29.2 La fianza servirá de garantía de fiel cumplimiento del Contrato. Cuando correspondiera hacer efectiva la 
fianza otorgada en Títulos o Bonos, la administración podrá proceder por sí sola a la venta de los mismos, 
previa notificación del Contratista, quien dentro del mismo término perentorio de tres (3) días podrá sustituir 
dicho Título o Bonos por el importe equivalente en efectivo. 
29.3 En los casos que el adjudicatario opte por fianzas bancarias o de seguro, queda obligado a remitir a la 
Institución que avale el cumplimiento del Contrato, la notificación con el siguiente texto: 
“En cumplimiento del Artículo 29  de las Cláusulas Generales solicito remitir, por este mismo medio, 
comunicación a la Dirección General de Obras Públicas de Arquitectura , Rawson-Chubut, ratificando fianza a 
mi favor para la Obra (nombre de la obra con mención de la obra, beneficiaria, pliego que cubre, monto y 
vencimiento)” 
En igual forma, el Adjudicatario queda obligado a entregar ante la Repartición, fotocopia de la notificación que 
se indica precedentemente. 
29.4 Queda expresamente establecido que el Acto de la firma del Contrato, se cumplirá con posterioridad a la 
recepción, por parte de la Repartición de la comunicación de la Institución Bancaria o de Seguros en 
contestación a la mencionada notificación, razón por la cual, el Adjudicatario queda obligado al cumplimiento de 
lo precedentemente establecido, con la urgencia que requiere el plazo fijado en las Cláusulas Particulares como 
término que media entre la Adjudicación y la firma del Contrato. 
29.5 En casos en que se opte por seguros de caución en la Póliza respectiva deberá establecerse que la 
Empresa aseguradora renuncia expresamente al beneficio de excusión con relación a los bienes del 
Contratista. 

 
ARTÍCULO 30.- INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACIÓN ACCESORIA 
Regirán la interpretación del contrato los siguientes documentos: 
a) La legislación vigente 
b) Toda  la documentación que integra la presentación  hecha  por el  Adjudicatario en el Acto de Apertura de 

la Licitación; 
c) El  Presupuesto Oficial  de la Obra cuando así corresponda por razón el sistema de  contratación; 
d) La documentación de adjudicación. 
e) La orden de comienzo de los trabajos. 
f) El Acta de Iniciación de Obra; 
g) El   Plan  de Trabajos e Inversiones aprobado por  el COMITENTE; 
h) Las  Órdenes de Servicio  que   por escrito imparta   la Inspección; 
i) Los   comprobantes  de trabajos  adicionales o de ampliaciones ordenados por  el    
      COMITENTE; 
j) Los  Planos   complementarios   que  el COMITENTE entregue al Contratista durante la ejecución de la obra 

y  los  preparados por éste que tengan aprobación de aquél; 
k) Los pedidos del Contratista durante la ejecución de la obra. 

 
CAPITULO VI: DE  LA INSPECCIÓN Y LA REPRESENTACIÓN TECNICA 

 
     ARTÍCULO 31.- INSPECCIÓN DE OBRA 

31.1 El COMITENTE encomendará   la INSPECCIÓN  de  Obra a un Profesional que será por lo menos, de 
igual categoría que la  exigida en  las Cláusulas Particulares  al CONTRATISTA para su REPRESENTANTE 
TÉCNICO. 
31.2 La INSPECCIÓN tendrá completo y libre acceso, desde el comienzo y hasta la recepción definitiva de la 
obra, a toda la información técnica y a los lugares donde se realicen tareas relacionadas con la obra por el 
CONTRATISTA  o por SUBCONTRATISTAS aceptados por el COMITENTE.  

 
ARTÍCULO 32.- INSTRUCCIONES DE  LA INSPECCIÓN 
32.1 La supervisión de los trabajos corresponderá exclusivamente al COMITENTE y se hará efectiva por medio 
de  la INSPECCIÓN, a la que el CONTRATISTA facilitará  ampliamente la vigilancia   y el contralor de los 
trabajos. 
32.2 El CONTRATISTA y su  personal   cumplirán   las  instrucciones  y  ordenes impartidas  por  la 
INSPECCIÓN. La  inobservancia de esta obligación o los  actos  de  cualquier índole que perturben la marcha 
de  la  obra,  harán  pasible  al  culpable de su inmediata expulsión del lugar de  los  trabajos. 

    
 ARTÍCULO 33.- REPRESENTANTE TÉCNICO 
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33.1 El título profesional  del REPRESENTANTE TÉCNICO deberá cumplimentar lo que establezcan las 
Cláusulas Particulares. El REPRESENTANTE TÉCNICO podrá ser aprobado o rechazado por la INSPECCIÓN, 
debiendo en el último caso el ADJUDICATARIO  proponer otro profesional. Éste no podrá ser sustituido durante 
el transcurso de la obra sin la conformidad previa de la INSPECCIÓN. 
33.2 Toda notificación hecha al REPRESENTANTE TÉCNICO tendrá el mismo valor que si se la hubiera hecho 
al CONTRATISTA. 
 
ARTÍCULO 34.- RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJOS 
El  CONTRATISTA y su REPRESENTANTE TÉCNICO serán los responsables  de  la  correcta  interpretación 
de  los  planos  y  especificaciones para la obra,  en un todo de conformidad con  el Artículo  31º de la LEY. 

     
    ARTÍCULO 35.- DOCUMENTOS QUE EL CONTRATISTA GUARDARÁ EN OBRA 

El CONTRATISTA  conservará  en  obra  una   copia ordenada de todos los documentos que integran el 
CONTRATO con  el  fin  de facilitar el correcto contralor,  inspección y vigilancia de los trabajos. 

 
ARTÍCULO 36.- COMODIDADES PARA  LA INSPECCIÓN 
36.1 El CONTRATISTA deberá suministrar por su cuenta  y dentro de los TREINTA (30) días de la firma del 
CONTRATO las comodidades especificadas en las Cláusulas Particulares para el desarrollo de las tareas de la 
INSPECCIÓN. 
Las oficinas de  la INSPECCIÓN deberán estar dotadas del   correcto  alumbrado  que  las  circunstancias   
posibiliten (eléctrico,  a gas envasado,  etc.) como así también de servicios  sanitarios con provisión de agua 
potable. 
36.2 Estas oficinas deberán estar mantenidas en perfecto estado de higiene por parte del CONTRATISTA, 
quien proporcionará a  la INSPECCIÓN en perfecto estado de conservación, los instrumentos, mobiliarios, 
útiles, etc., necesarios para  realizar  las  tareas  de verificación, replanteo, mediciones, relevamientos y  todas 
cuanta requiera la ejecución, liquidación, y certificación de los trabajos. Asimismo el CONTRATISTA adoptará 
los medios necesarios  para que las  tareas de  la INSPECCIÓN se puedan  realizar  sin riesgos o peligros.  

 
ARTÍCULO 37.- ÓRDENES DE SERVICIO -PEDIDOS DEL CONTRATISTA -ACTAS 
37.1 Para el desenvolvimiento  de la obra el CONTRATISTA deberá  proveer a  la INSPECCIÓN de Obras 
TRES  (3)  REGISTROS,  de  TRES (3) hojas móviles  por folio, cada registro encuadernado, que se destinarán 
al asiento de las ORDENES DE SERVICIO, de  los  PEDIDOS  DEL CONTRATISTA, del PARTE DIARIO DE 
OBRA que se  originen  durante  la  ejecución de la obra.   
37.2 Estos   registros  serán  foliados,   rubricados  y sellados   por  la  COMITENTE.   Independientemente  de   
estos registros,  podrán  labrarse ACTAS,  para dejar constancia de  la  marcha de la Obra en  relación  con el 
CONTRATO de la misma y  de los convenios especiales que se concierten entre  el COMITENTE y  el 
CONTRATISTA. 
El original de estas Actas deberá incorporarse a los antecedentes de la obra, dejándose  constancia de la 
existencia de la  misma en el libro de  Órdenes de Servicios y/o de Pedidos del CONTRATISTA. 
37.3 Todas  las  actuaciones de los  Registros  y  Actas  deberán ser firmadas por  la INSPECCIÓN de Obra y 
el CONTRATISTA o  su  REPRESENTANTE TÉCNICO, debiendo  salvarse   las enmiendas,  raspaduras,  
entrelíneas y errores que pudieran cometerse en su redacción. 
La  INSPECCIÓN  retendrá los  originales y la primera   copia de los Pedidos del CONTRATISTA y del Parte 
Diario de Obra. 
37.4 El CONTRATISTA queda obligado a confeccionar y notificar a La Inspección del Parte Diario de Obra en el 
que se detallará el personal que desempeña tareas con su correspondiente categoría laboral, el desarrollo 
detallado de los trabajos que se ejecutan, la producción diaria, el ingreso y egreso de equipos afectados a la 
obra y de materiales de consumo diario y los correspondientes a provisiones, deberá asimismo registrar al 
personal y tareas que desempeñan y el avance de los trabajos de los subcontratistas. 
En el PARTE DIARIO DE OBRA se informará respecto de la marcha de los trabajos, informando de las 
desviaciones que pudieran tener con relación al PLAN DE TRABAJOS APROBADO DE OBRA y de las 
causales que pudieron haber causado tales desviaciones. 
También deberá informarse diariamente de las condiciones climáticas con el registro de viento, lluvia, heladas, 
nieve u otro factor que impida el normal desarrollo de los trabajos.  
En este registro diario se deberá informar respecto del motivo de ausencias de personal como así nuevas 
incorporaciones o bajas del mismo y las causales que la originan. 
37.5 La negativa del CONTRATISTA a  confeccionar el Parte Diario de Obra, le hará pasible de una multa cuyo 
monto se establecerá en cada caso en la Cláusulas Particulares. 
37.6 La  negativa  del CONTRATISTA a firmar las Órdenes de Servicio, le  hará pasible  de una multa cuyo 
monto, al   igual  que  la   multa  que   le corresponda  por  incumplimiento  de  la   orden   impartida,  se 
establecerá, para cada caso en las Cláusulas  Particulares. La INSPECCIÓN   está  obligada   a  recibir  todos  
los pedidos  del CONTRATISTA,   dejando  constancia de  la  fecha de recepción,  y  tiene  la   responsabilidad   
de  dar conocimiento a la autoridad competente,  cuando  la    finalidad del pedido  así lo requiera. 
37.7 Se considera que toda ORDEN DE SERVICIO estará comprendida dentro de las estipulaciones del 
CONTRATO y que no importa modificación de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo que en 
ella se hiciera manifestación explícita de lo contrario. 
37.8 Cuando  el CONTRATISTA considere que una ORDEN DE SERVICIO excede los términos del 
CONTRATO,  deberá notificarse de  ella,  sin  perjuicio  de  presentar la  reclamación,  dentro  del término  de 
QUINCE (15) días,  fundamentando clara y detalladamente  las  razones  que  lo asisten para observar la orden 
recibida. 
Transcurrido  el  plazo  sin  que  el CONTRATISTA presente el reclamo correspondiente quedará obligado a 
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cumplir la  orden de inmediato sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningún concepto. 
37.9 La observación del CONTRATISTA, opuesta a  cualquier ORDEN DE SERVICIO, no lo exime de la 
obligación de  cumplirla si ella fuera reiterada.  
37.10 Además  de  la multa que le corresponda de acuerdo con las Cláusulas Particulares por  incumplimiento,  
el CONTRATISTA se hará cargo de los gastos que demande la ejecución, por  cuenta del COMITENTE o de 
terceros de los  trabajos  que  salven la orden que no fue cumplida. 
37.11 Los importes de las multas  o de los trabajos se deducirán de los créditos que tenga o adquiera el 
 CONTRATISTA o, en su defecto, del DEPÓSITO DE GARANTÍA del CONTRATO o del FONDO DE REPARO. 

 
CAPITULO VI: DEL PERSONAL EMPLEADO EN LA OBRA 

 
ARTÍCULO 38.- JORNALES MÍNIMOS      
El CONTRATISTA deberá  abonar a los  obreros  que emplea  en obra,  salarios no inferiores a los mínimos  en  
vigor  para los gremios a los cuales pertenecen, debiendo entenderse que  dichos salarios se liquidarán  por la 
jornada legal de trabajo. 
Igual  formalidad cumplirán los SUBCONTRATISTAS que fueron aceptados por  el COMITENTE.  La   violación     
de    la   obligación   expresada precedentemente,  hará  al CONTRATISTA único  responsable  de su 
incumplimiento. 
 
ARTÍCULO 39.- PAGO DEL PERSONAL 
El  COMITENTE  exigirá  al  CONTRATISTA como requisito   indispensable   previo  para  la  emisión   de   los 
Certificados de Obra, un Certificado expedido por las autoridades  competentes  en  el  cual  consta que no  
adeuda  a  su  personal empleado en Obra, suma alguna en concepto de salarios,  beneficios  sociales,  
beneficios previsionales,  etc.  Dicho certificado  no podrá  tener una antigüedad mayor de cuarenta (40) DÍAS a 
la fecha de certificación.  Por el incumplimiento de esta obligación,   el  COMITENTE  no dará curso a la emisión  
de los certificados, sin  que   asista  derecho  al CONTRATISTA a  reclamo  alguno  por actualización e  
intereses; sin perjuicio de lo  dispuesto por el Artículo 58º inciso d) de la LEY I N° 11. 

 
ARTÍCULO 40.- COMPETENCIA DEL PERSONAL 
El CONTRATISTA solo empleará operarios competentes en sus  respectivas especialidades y en suficiente  
número  como para que la ejecución de los trabajos, sea regular y progrese en la medida necesaria para el 
exacto cumplimiento del CONTRATO.  
Para el debido contralor de la obligación mencionada precedentemente,  el CONTRATISTA entregará 
diariamente a  la INSPECCIÓN partes indicativos del personal ocupado en los trabajos de acuerdo con las 
instrucciones que se le formulen. 
El CONTRATISTA está obligado a hacer retirar de la obra a cualquier operario que a juicio de la INSPECCIÓN 
fuera incompetente, trabajara insatisfactoriamente o resultara indisciplinado. 
     
ARTÍCULO 41.- SEGUROS 
41.1 Con el fin de cubrir  los riesgos de accidentes  de  trabajo y riesgo civil contra terceros,  el CONTRATISTA 
deberá contratar los seguros que a continuación se detallan. Estos seguros deberán tomarse con una empresa 
autorizada a operar por la Superintendencia de Seguros de la Nación.  
41.2  Seguro Obrero: incluirá a todos los empleados y obreros afectados a la ejecución  de la obra, desde su 
iniciación y hasta la Recepción Provisional. 
41.3 En lo que se refiere a la denuncia de los accidentes de trabajo, rigen las disposiciones siguientes: 

41.3.1 en los casos de accidentes de trabajo de consecuencias graves o fatales ocurridos al 
personal del CONTRATISTA, éste deberá formalmente comunicarlo a la INSPECCIÓN dentro de 
las VEINTICUATRO (24) horas de ocurrido el accidente, con el relato de las circunstancias en que 
se produjo el hecho; 
41.3.2 la comunicación de los demás accidentes ocurridos en la obra la efectuará el CONTRATISTA 
en el LIBRO DE PEDIDOS, en un parte mensual, acompañando copias de las denuncias 
respectivas efectuadas a la Compañía Aseguradora. 

 41.4  Seguro de Obra: El CONTRATISTA  deberá  asegurar  cada  una  de  las    obras  contratadas contra 
todo riesgo, incluyendo específicamente incendios. El monto será progresivo y cubrirá en todo momento el 
monto acumulado certificado y con vigencia hasta la Recepción Definitiva. Si el COMITENTE hubiera entregado 
al CONTRATISTA equipos o materiales para la obra, estarán éstos asegurados por el CONTRATISTA  desde el 
momento de su entrega, aún cuando no se hayan incorporado a la obra. 
41.5 Seguro de Transporte: El CONTRATISTA deberá constituir un seguro que cubra el valor de los materiales 
y equipamiento que se incorporen a la obra, por los riesgos derivados del transporte desde su partida hasta su 
entrega al pie de aquélla. 
 
41.6   Seguro Contra Daños a Terceros: El CONTRATISTA deberá constituir seguro por un monto adecuado 
para prevenir el riesgo derivado de la obra con relación a daños a terceros o a sus bienes, incluido el personal 
del COMITENTE. Para determinar el valor de este seguro  el COMITENTE entregará al CONTRATISTA la 
nómina del personal de la INSPECCIÓN, pertenecientes al COMITENTE o a organismos o empresas privadas 
que actúen en carácter de asistentes de la INSPECCIÓN. Estas pólizas serán individuales. 
41.7 Las pólizas establecerán indemnizaciones en la misma proporción que determina la Ley Nacional, 
considerando para ello como jornal la vigésima quinta parte del sueldo correspondiente. El seguro estará 
vigente hasta la Recepción Provisional. 
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41.8 Los originales de las pólizas mencionadas más arriba serán entregados al COMITENTE dentro de los 
VEINTE (20) días de firmado el CONTRATO, con los recibos de pago a la Compañía Aseguradora. 
41.9 Todas las indemnizaciones serán entregadas en efectivo a su beneficiario o heredero según corresponda. 
41.10 Si los seguros ya detallados quedaran sin efecto, no sean contratados, renovados, o en el caso que los 
montos no cubrieran lo especificado, se considerará al CONTRATISTA incurso en grave incumplimiento y serán 
de aplicación las sanciones previstas al efecto en las Cláusulas Particulares. De ocurrir un siniestro en tales 
circunstancias, el CONTRATISTA deberá responder por la totalidad del costo de reparación o de 
reconstrucción. 
41.11 En la Sección IV puede establecerse la obligación de contratar otros seguros específicos para las 
características de la obra a contratar.- 

 
ARTÍCULO 42.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
Todo el personal que trabaje para la obra deberá llevar casco de seguridad, correspondiendo colores diferentes 
a las distintas categorías (obrero, capataz, etc.), además de los elementos de seguridad que las normas de 
Seguridad e Higiene indiquen para cada tipo de tarea. 
 

CAPITULO VIII: DE LAS SUBCONTRATACIONES 

      
ARTÍCULO 43.- SUBCONTRATISTAS 
El CONTRATISTA,  para  subcontratar  con  terceras personas, deberá obtener conformidad previa del 
COMITENTE. 
 
ARTÍCULO 44.- RESPONSABILIDAD POR SUBCONTRATISTAS 
Ninguna    subcontratación   autorizada   por   el COMITENTE  eximirá  al CONTRATISTA del  cumplimiento  de  
las  obligaciones  a  su  cargo.  La responsabilidad derivada  de  las  obras  subcontratadas,  le   corresponde   
como  si  las  hubiera efectuado  directamente. 
 

CAPITULO IX: DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

 
ARTÍCULO 45.- RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES 
El CONTRATISTA y  su  personal  deberán   cumplir  estrictamente  las  disposiciones  y reglamentaciones  del  
Poder  Público que tengan vigencia. Será  por  cuenta del CONTRATISTA el  pago  de  las multas  y  el  
resarcimiento  de los perjuicios  o  intereses  si cometieren infracciones en tal sentido. 

 
ARTÍCULO 46.- IMPUESTOS Y TASAS 
46.1 Queda expresamente establecido que,  el CONTRATISTA no  tendrá  ningún tipo de eximición  de  
impuestos,  derechos  y tasas, que surjan de la construcción de las Obras que se licitan,  ya sea a nivel 
Nacional, Provincial o Municipal. 
46.2 El CONTRATISTA deberá realizar a su costa todos los  pagos que surjan por Derechos de Construcción 
exigibles, como así  los  que correspondan por conexiones definitivas de servicios  de  energía,  agua corriente, 
cloacales, gas natural o envasado, sean  estos  prestados  por  organismos  oficiales,   cooperativas  o 
empresas privadas. Los gastos de toda naturaleza que ellos demanden se considerarán prorrateados en los 
precios cotizados. 

 
ARTÍCULO 47.- TRANSFERENCIA DE FONDOS  
Los  pagos de las sumas a percibir derivadas de  la ejecución de las obras contratadas se efectuarán de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 229/04.-  

 
ARTÍCULO 48.- DAÑOS A PERSONAS, PROPIEDADES  O COSAS 
48.1 El CONTRATISTA deberá tomar a su  debido  tiempo,  todas las medidas y precauciones para evitar 
daños a personas que  de él dependan, o del COMITENTE, inspeccionando las obras o a terceros, así 
provinieran esos daños de maniobras en el obrador, acción de los elementos o de causas eventuales. 
Las   mismas   seguridades guardarán   para    las propiedades  o  cosas de la obra, del CONTRATISTA,  del 
COMITENTE o de terceros. El CONTRATISTA será  exclusivo responsable  de  los daños, cualquiera sean las 
causas que los motiven. 
El resarcimiento de los perjuicios que no  obstante se produjeran, correrá por cuenta exclusiva del 
CONTRATISTA salvo  los casos previstos por la LEY. 
48.2 El  COMITENTE podrá retener en su poder, de las sumas que  adeudare  al CONTRATISTA,   el  importe  
que  estime conveniente  hasta que las reclamaciones o acciones que  llegaran  a formularse por alguno de 
aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos  por  la autoridad competente y hayan sido  satisfechas  las  
reclamaciones  o  indemnizaciones a que  hubiere  lugar  por derecho. 
Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran daños de cualquier naturaleza, el CONTRATISTA los 
comunicará a la INSPECCIÓN conforme a lo expresado en el Artículo 41º de estas Cláusulas Generales. 
El resarcimiento de los prejuicios que se produjeran correrá por exclusiva cuenta del CONTRATISTA. 

  
ARTÍCULO 49.-SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS 

49.1 Si en la interpretación del CONTRATO, en su faz técnica, surgieran divergencias, éstas serán resueltas 
por el COMITENTE, cuyas decisiones serán definitivas respecto a la calidad de los materiales, la solidez y 
eficiente ejecución de las estructuras y de todos y cada uno de los trabajos que la obra comprenda. Las 
diferencias de interpretación serán zanjadas por la INSPECCIÓN en primer término. Si el CONTRATISTA no 
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estuviera conforme con lo resuelto por aquélla, podrá apelar a instancias superiores. 
49.2 Mientras se sustancia el reclamo del CONTRATISTA, éste deberá cumplir inmediatamente las órdenes 
impartidas por la INSPECCIÓN, no pudiendo suspender los trabajos cuestionados, ni aún parcialmente, bajo 
pena de la aplicación de las multas establecidas en las Cláusulas Particulares. 
49.3 En todos los casos en los que el CONTRATISTA haya hecho uso del recurso de apelación por vía 
administrativa, y sus reclamaciones fueran infundadas, cargará con los gastos de sueldos, viáticos, jornales, 
ensayos, análisis y los correspondientes a todos los trámites que el estudio de su reclamación hubiese 
originado hasta su resolución. 
El CONTRATISTA tendrá derecho a ser indemnizado por los perjuicios y gastos que se le hubiesen causado, 
según comprobantes fehacientes, si dichos reclamos resultaran fundados. 

 
CAPITULO X: DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

          
ARTÍCULO 50.- INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS 
50.1 Las obras deberán iniciarse dentro del  plazo,  que  para cada caso establecerán las Cláusulas 
Particulares,  contando  a partir de la fecha de la firma del CONTRATO. 
Si el CONTRATISTA no comenzara las obras dentro del  plazo  establecido,  se hará pasible de las multas que 
para  cada  caso se establecieran en la Cláusulas Particulares. 
50.2 El  plazo para el cumplimiento del contrato correrá  a  partir de la fecha de la iniciación de los trabajos,  o 
de  la  del  acta  de  replanteo,   según se  determine en las  Cláusulas  Particulares del Pliego. 
 
ARTÍCULO 51.- PLAN DE TRABAJOS 

      51.1 Plan de Trabajos Garantizado de la  Oferta 
El plan   presentado   por   el CONTRATISTA juntamente con su  OFERTA, deberá ser  ajustado a la fecha de 
iniciación  de   los   trabajos   y   a   los  meses  calendario del año,  debiendo ser sometido ese ajuste a la  
aprobación  por parte de  la INSPECCIÓN,  dentro del plazo,  que para cada caso se  fije en las Cláusulas 
Particulares. 
Una vez aprobado por  la INSPECCIÓN se denominará  PLAN DE TRABAJOS GARANTIZADO DE  LA 
OFERTA. 
51.2 Los   hechos  o  causas que  motiven  atrasos justificables en la ejecución de la obra, deberán ser 
sometidos a  consideración a la INSPECCIÓN,  mediante pedido  del CONTRATISTA    y dentro del término 
establecido en el Artículo 74º de estas Cláusulas Generales para reclamaciones. 
51.3 Para  los fines de esa presentación,  se tomarán en consideración especialmente los hechos y causas 
siguientes: 
     a) Realización  de trabajos adicionales imprevistos que  demanden  un  mayor  tiempo  de  ejecución  de  la   

obra,   debidamente  autorizados por  el COMITENTE;      
     b) Modificaciones   del   proyecto  de   la  obra   que   motiven  suspensiones  de las tareas,  con 

reconocimiento de esa demora  por parte del COMITENTE; 
     c) Demora comprobada en la entrega de los planos  complementarios  por parte del     
        COMITENTE. 
    d) Casos fortuitos o de fuerza mayor. 
51.4 Las  presentaciones  efectuadas fuera de término no serán tomadas en consideración y el CONTRATISTA 
perderá su derecho a reclamo. Los  atrasos  justificados  por  el  COMITENTE darán lugar al Plan de Trabajos 
Actualizado.   

     51.5  Plan de Trabajos Actualizado 
Este  nuevo  plan  solamente podrá  diferir  del  anterior en aquellas partes cuya ejecución hubiera sido  
afectada  directa  o  indirectamente por  la influencia de las  causas  o      hechos justificados por  el 
COMITENTE. 
El   PLAN  DE  TRABAJOS  ACTUALIZADO  debe   ser expresamente aprobado por  el COMITENTE. 
51.6 Una   vez   aprobado   el PLAN  DE  TRABAJOS  ACTUALIZADO, sustituirá al  anterior  en  todos  sus  
efectos, en particular  forma,  servirá  para  justificar  orgánicamente  los pedidos  de  prórroga del plazo 
contractual de ejecución  de  la  obra.  Encontrándose   aprobado  el PLAN  DE  TRABAJOS  ACTUALIZADO si 
se produjeran nuevos hechos o causas justificables de atraso,  se deberá realizar una nueva actualización. 
Cuando el  pedido  de  modificación  formulado  por  el CONTRATISTA   fuese rechazado   por   el 
COMITENTE,   aquél   deberá   introducir modificaciones  en el ritmo de la obra que le permitan mantenerse en  
el lapso establecido por el PLAN  DE  TRABAJOS  ACTUALIZADO que tenga vigencia. 
51.7 Cuando se detecte que El CONTRATISTA haya incurrido en una disminución en un porcentaje mayor en 
de un  5% respecto de la previsión mensual y acumulada, sin que medien causas justificadas para ello, la 
Inspección procederá por intermedio de la correspondiente Orden de Servicio a intimar para que aquella arbitre 
los medios necesarios para incrementar el ritmo de ejecución de los trabajos de manera tal que éste se ubique 
dentro de las previsiones contractuales,  y en el plazo que la Inspección determine. De mantenerse esta 
disminución sin que el CONTRATISTA haya demostrado voluntad para revertir la situación será pasible de la  
multa que para este caso se establezcan en las Cláusulas Particulares. 
  
ARTÍCULO 52 - OBRADOR 
52.1 El CONTRATISTA  tendrá en la obra  los  cobertizos, depósitos   y  demás  construcciones  que  se  
requieren  para la  realización  de  la obra y resguardo del material  a  emplear  en ella. 
52.2 Todos   los   locales  provisionales  deberán   ser conservados por el CONTRATISTA en perfecto estado 
de higiene. El CONTRATISTA tendrá  a su  cargo  exclusivo  la  iluminación  y  calefacción del obrador,  la  
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provisión  de  agua  potable y la evacuación de los  líquidos residuales y cloacales. 
52.3 El  obrador podrá ser emplazado por el CONTRATISTA en  terreno  fiscal,  conforme con las instrucciones 
que  en  tal sentido  le  imparta  la INSPECCIÓN.  Cuando la  construcción  del obrador  afecte  terrenos 
fiscales,  una vez  terminada  la  obra aquéllos  deberán  quedar  en  el  mismo  estado  en  que  fueron 
facilitados.- 

 
ARTÍCULO 53.- LETREROS 
53.1 El CONTRATISTA está obligado a colocar los carteles que  se  indiquen para cada caso,  en las  Cláusulas 
Particulares  conforme con el plano que determine sus medidas, tipos de letras,  leyendas, etc. 
53.2 Queda  prohibido  colocar en los cercos  y  en  los  edificios letreros comerciales de propaganda,  
cualquiera sea su   naturaleza,   excepto   los  usuales  para el CONTRATISTA y  SUBCONTRATISTAS, previo 
permiso acordado por  el COMITENTE.        
 
ARTÍCULO 54.- VIGILANCIA 
El CONTRATISTA será  único  responsable  de   la  vigilancia continua de la obra,  para prevenir robos o 
deterioros  de  los  materiales,  estructuras,  instalaciones y otros  bienes propios o ajenos. La   adopción   de  
esta  medida  no   eximirá   al CONTRATISTA de las consecuencias de los hechos que se prevean. 
 
ARTÍCULO 55.- EDIFICIOS EXISTENTES 
El CONTRATISTA deberá  proveer  y tomar todas las acciones  necesarias  con  el  fin  de  no   alterar  el   
normal  funcionamiento del  o de los edificios existentes, según lo establecido en las Cláusulas Particulares en 
cada caso. 
    
ARTÍCULO 56.- AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y USO EN EL OBRADOR 
El gasto que demande la instalación o transporte de  agua  para  la construcción y uso del obrador estará a 
cargo  del CONTRATISTA,  quien  arbitrará todos  los medios para  cubrir  un correcto suministro. 
 
 ARTÍCULO 57.- ENERGÍA ELÉCTRICA 
 A  los efectos del alumbrado de la obra y el empleo  de  energía  eléctrica para otros  usos,  el CONTRATISTA 
deberá  gestionar  ante  quien corresponda la conexión de la red y de  la instalación del medidor 
correspondiente. 
Todo ello cuando la obra  se encuentre ubicada en el radio atendido por ese servicio. 
El  gasto  que  demande  la instalación y el consumo hasta la recepción provisional estará a cargo del 
CONTRATISTA. 
    
ARTÍCULO 58.- ALUMBRADO DE LA OBRA 
Cuando la obra se encuentre ubicada fuera del radio urbano atendido por servicio de energía eléctrica el 
CONTRATISTA arbitrará  los  medios necesarios para que la obra  se encuentre óptimamente alumbrada. 
La responsabilidad del CONTRATISTA frente a un accidente por falta de iluminación o de cerramiento es la del 
locador de la obra, en los términos del Código Civil y Comercial, y cubrirá los hechos y actos de su personal y 
de sus SUBCONTRATISTAS. 

     
ARTÍCULO 59.- ESTUDIOS Y CÁLCULOS QUE REQUIERE LA OBRA 
59.1 Salvo mención en contrario en el Pliego de Cláusulas Particulares, El CONTRATISTA queda   obligado a 
presentar antes de la iniciación de los trabajos los PLANOS aprobados por el organismo Municipal, Provincial 
y/o Nacional de acuerdo a la legislación local vigente. 
59.2 El CONTRATISTA queda   obligado   a revisar, antes de  la iniciación de cada uno de  los  trabajos,  los  
estudios  y  cálculos de la documentación de los  pliegos  de la licitación,  sin  que  el tiempo que demande esa 
tarea pueda  ser motivo de actualización del Plan de Trabajos. 
Cumplida esa tarea,  remitirá a  la INSPECCIÓN, para  su aprobación las observaciones que correspondan ser 
atendidas, no dando derecho a costos adicionales. 
59.3 Para   cada  caso,   las  Cláusulas   Particulares, especificarán  los  plazos dentro de los  cuales  el 
CONTRATISTA   deberá  efectuar las entregas y los que tendrá  la INSPECCIÓN para  formular observaciones 
o devolverlas aprobadas. 
59.4 En  los casos que la documentación merezca observaciones, el CONTRATISTA queda obligado a ponerlo 
en conocimiento de la INSPECCIÓN mediante pedido del CONTRATISTA. 
59.5 Independientemente de lo establecido en el presente  Artículo,  las Cláusulas Particulares en cada caso 
indicarán el tiempo que tiene el CONTRATISTA para presentar la revisión  total  de la documentación  de los 
Pliegos de la licitación. 

     
ARTÍCULO 60.- PLANOS COMPLEMENTARIOS O DE DETALLE 
60.1 Antes  de  iniciar  cualquier trabajo,  que  no  se  encuentre debidamente proyectado o especificado,  el 
CONTRATISTA deberá presentar a la INSPECCIÓN la documentación  correspondiente  para la correcta 
interpretación de las tareas  a cumplir, sin dar lugar a costos adicionales.  
60.2 Las   Cláusulas   Particulares,    en   cada   caso  establecerán  el  término  dentro del cual  la  
INSPECCIÓN  podrá  formular las observaciones que considere de interés. Vencido este plazo,  el 
CONTRATISTA quedará autorizado  para  ejecutar  los trabajos y la documentación se dará por aprobada. 
Si  a criterio del CONTRATISTA,  expresado  en el momento  de la recepción de la documentación,  se requiere  
mayor plazo  para  el estudio de la documentación,  y ese  mayor  plazo significase o se tradujese,  en  forma  
directa  o  indirecta  en  suspensión  de  trabajos,  la  demora en que  incurra  podrá  ser considerada para la 
actualización del Plan de Trabajos. 
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Las Cláusulas Particulares establecerán en cada caso la  documentación técnica a presentar por el 
CONTRATISTA. 
60.3 Los planos de esta documentación serán preparados en sistema CAD compatible con la versión 
AutoCAD® 2000 con los detalles, memorias, cálculos y diagramas  necesarios para su correcta interpretación. 
Una vez aprobado el plano entregará al COMITENTE un original en papel vegetal  y cinco copias, además los 
archivos CAD correspondientes en medio magnético.  

    
ARTÍCULO 61.- EQUIPO MÍNIMO 
61.1 La  INSPECCIÓN  aprobará el equipo  mínimo  que  el CONTRATISTA  deberá  mantener  
permanentemente  en  obra,   para  permitir  la correcta ejecución de los trabajos y su  terminación en el plazo 
establecido contractualmente. 
61.2 El CONTRATISTA no podrá retirar de la obra  ninguna  de  las máquinas o elementos indicados en la 
nómina aprobada  sin  previa autorización por parte de  la INSPECCIÓN. 
La INSPECCIÓN podrá recabar el auxilio de la fuerza pública,  para impedir el retiro,  conforme con lo 
establecido en el  Artículo   29º  de la LEY.  Todo  el  equipo,  plantel  y herramientas deberá encontrarse en 
perfecto estado para el uso no dando  lugar a  actualizaciones del Plan de Trabajos,  la falta  de mantenimiento, 
reparación o rotura de maquina y elementos.                  
61.3 La  aprobación  por  parte de  la INSPECCIÓN  de  la  nómina  de equipo mencionado no implica 
responsabilidad  alguna para  ella en el caso de que deba ser aumentada,  modificada  o cambiada totalmente o 
en forma parcial, antes de la iniciación de  los trabajos o durante la ejecución de las obras. 
 
ARTÍCULO 62.- REPLANTEO DE LA OBRA 
El replanteo de la obra se efectuara en la forma y condiciones   que  en  cada  caso   establezcan  las   
Cláusulas  Particulares  y en el lapso establecido por el CONTRATISTA en  el Plan de Trabajos Garantizados 
en la  OFERTA.  El CONTRATISTA queda obligado  a  suministrar,  a  su exclusivo  cargo,  el  personal,  
aparatos,  enseres y todos los elementos que a solo juicio de  la  INSPECCIÓN, requieren las operaciones de 
replanteo. 

 
ARTÍCULO 63.- ALINEACIÓN Y NIVELES 
El CONTRATISTA queda obligado a solicitar a la Autoridad Competente la alineación y niveles requeridos para 
la obra cuando así  corresponda. 
 
ARTÍCULO 64.- EXTRACCIONES, DEMOLICIONES Y  YACIMIENTOS 
64.1 Si  para  llevar a cabo la  obra  contratada  fuera  necesario    efectuar    extracciones   y/o   demoliciones    
y/o   excavaciones  según  indiquen  los  planos  y  la   documentación pertinente,  los gastos que demanden los 
trabajos estarán a cargo del CONTRATISTA. 
64.2 El CONTRATISTA deberá  dar  a  los   materiales  provenientes de las demoliciones y excavaciones el 
destino que le asigne  la INSPECCIÓN de conformidad con lo establecido en el Artículo  35º de la LEY.  
 
64.3 El CONTRATISTA deberá  contar  con   la   previa  conformidad  de  la  Autoridad  Competente,  para  
hacer  uso  de yacimientos  o  canteras que requiera la provisión de  materiales necesarios en la obra. 
 
ARTÍCULO 65.- MATERIALES, PROVISIÓN, APROBACION, ENSAYOS Y PRUEBAS 
Todo lo relacionado con la  provisión,  aprobación, ensayos  y pruebas de los materiales requeridos por la  obra,  
se regirá  en  cada caso,  por lo dispuesto en las  Especificaciones Técnicas de los pliegos de la licitación. 

      
ARTÍCULO 66.- VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS 
66.1 Cuando  se  sospeche  que  existen  vicios  en  los trabajos   no   visibles,   la  INSPECCIÓN  podrá   
ordenar   las demoliciones  o desmontajes, para constatar la sospecha.  Si  los  defectos  fuesen  probados,   
todos  los  gastos,  incluyendo  la  reconstrucción  a que de lugar la verificación estará a cargo del 
CONTRATISTA. En caso contrario,  se hará cargo de esos gastos  el COMITENTE. 
66.2 Si  los  vicios se manifestaran  en  el  transcurso del  plazo de garantía,  el CONTRATISTA deberá reparar 
o  cambiar  las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar   desde  la fecha, de  su notificación por 
medio de telegrama colacionado,  transcurrido ese plazo dichos trabajos podrán ser ejecutados  por  el  
COMITENTE  o  por  terceros,   a  costa  del CONTRATISTA, deduciéndose su importe del Fondo de Reparo. 

 
ARTÍCULO 67.- OBLIGACIÓN DE EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO  A SU FIN  
El CONTRATISTA ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos, adecuados a su fin en la 
forma que se infiere de toda la documentación que  integra  el CONTRATO. Aunque   en  los  planos  no  
figuren,   o  en  las especificaciones no se mencionen todos los detalles para realizar  la obra conforme con su 
finalidad,  el CONTRATISTA queda obligado a cuidar y atender esa finalidad,  sin que por ello tenga derecho a 
reclamar  adicional alguno. 
ARTÍCULO 68- UNIÓN DE OBRA NUEVA CON EXISTENTES 
Cuando   la   obra  a  ejecutar   debiera  ser unida   o  afectara  en   cualquier  forma a obras  existentes, los   
trabajos   requeridos   se   consideran  incluidos   en  el Presupuesto   de   la   OFERTA  que   integra   la   
documentación contractual. 
     El CONTRATISTA estará obligado en estos  casos  a  realizar: 

 a) La  reconstrucción  de  todas   las  partes  removidas  y   la reparación de todos  los desperfectos que, 
como consecuencia de los trabajos licitados, se produzcan en las partes existentes; 
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b) La  provisión de todos los materiales y la ejecución de  todos los  trabajos necesarios para unir la obra 
licitada  con  las  existentes.  
Todo  el  material provisto o trabajo realizado en  virtud  de esta  Cláusula  será de calidad, tipo,  forma,  
método y  demás  requisitos, equivalente y análogo a los similares previstos o  existentes, según 
corresponda a juicio de  la INSPECCIÓN. 
El CONTRATISTA para la ejecución de estos trabajos,  deberá  atender a las medidas y   precauciones 
establecidas  en  el  Artículo  45º de estas Cláusulas Generales. 

 
ARTÍCULO 69.- LIMPIEZA DE LA OBRA 
Durante  la  ejecución de las obras el CONTRATISTA deberá mantener limpio y despejado de residuos,  el sitio 
de  los trabajos,  igual  exigencia  se tendrá al término de  la  jornada. 
Los   materiales  empleados  en  la  obra   deberán mantenerse   ordenados,    evitando   por   todos   los   
medios, acumulaciones que entorpezcan el tránsito de personas y vehículos  o dificulten la viabilidad de los 
trabajos. Antes del pedido de recepción provisional, la obra deberá   encontrarse  en  estado  de  limpieza  
acorde   con   la habilitación  de la misma. 
El  incumplimiento de lo establecido en la presente Cláusula hará pasible al CONTRATISTA de las sanciones 
que en cada  caso establezcan las Cláusulas Particulares. 

     
ARTÍCULO 70.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Las  Cláusulas  Particulares establecerán  en  cada  caso,  las  sanciones  que le corresponderán al 
CONTRATISTA por  incumplimiento del plazo de ejecución de la obra. 
Para   la   aplicación   de   las   sanciones   que  correspondan,   deberá   considerarse   el   Plan   de   Trabajos 
Actualizado,  a  que hace referencia el Artículo 51º  de  estas Cláusulas Generales. 
 
ARTÍCULO 71.- RELACIONES  CON OTROS CONTRATISTAS 
El CONTRATISTA deberá facilitar la marcha simultánea de  los  trabajos  por  él  ejecutados  y de  los  que  el 
Estado decida   realizar   directamente  o  por   intermedio   de   otros CONTRATISTAS,  debiendo  cumplir   las  
indicaciones  que  en  tal  sentido   formule  la  INSPECCIÓN respecto   a   la  orden   de ejecución de esos 
trabajos. Cuando   el CONTRATISTA considere   que   existe  interferencia  de otros CONTRATISTAS que 
perturban los trabajos contractuales,  deberá ponerlo en conocimiento de  la  INSPECCIÓN dentro  del  plazo  
establecido  en estas Cláusulas  Generales.  Las ampliaciones de plazo a que den  lugar  estas interferencias, 
no serán consideradas para la Actualización del Plan de Trabajos. 
En el caso de existir unión de obras ejecutadas por  distintos CONTRATISTAS, la  INSPECCIÓN  coordinar á  
las  tareas  debiendo  aquéllos atender a las instrucciones y órdenes que ésta  les imparta. 
Cuando el CONTRATISTA por razones de CONTRATO, deba ingresar  a obras ya terminadas por otros 
CONTRATISTAS,  deberá atender  a lo establecido en el Artículo 68º de estas Cláusulas Generales. 
 

CAPITULO XI : DE LOS ADICIONALES, MODIFICACIONES, AMPLIACIONES E IMPREVISTOS 
 

ARTÍCULO 72.- AUMENTOS Y REDUCCIONES DE LA OBRA 
Las  modificaciones  del  proyecto  que   produzcan  aumentos  o reducciones de Ítems contratados o creación 
de nuevos  items que no excedan o disminuyan en conjunto al veinte por ciento (20 %)  del  monto  del 
CONTRATO,  serán  obligatorios  para  el CONTRATISTA en la  forma que establecen los Artículos  32º y 33º 
de la LEY.- 
      
 ARTÍCULO 73. -CONTRATACIONES PARALELAS. 
El COMITENTE podrá ejecutar por su cuenta, o contratar con terceros al margen del CONTRATO, cualquier 
trabajo  que no   haya convenido  expresamente  con el CONTRATISTA,  sin que éste  tenga derecho  a 
reclamo alguno en tal sentido. 
Cuando   en   la   Obra  intervengan   dos   o   más CONTRATISTAS, éstos  deberán   atender  a  lo  
establecido  en  el Artículo 71º de estas Cláusulas Generales. 

 
ARTÍCULO 74. -AUTORIZACIÓN PREVIA. 
El CONTRATISTA no podrá realizar trabajo alguno,  de  los  comprendidos  en  el  presente  capítulo,   sin  la   
previa conformidad y autorización de  el COMITENTE. Las reducciones o ampliaciones de obra  darán lugar a  
la actualización del Plan de Trabajos,  y el incumplimiento de esta obligación, en la forma y término establecido 
en el  Artículo 51º  de  estas Cláusulas Generales,  impedirá al CONTRATISTA el reclamo  que  le corresponda 
para la modificación  del  Plazo  de  ejecución de obra. 
 
ARTÍCULO 75.- MATERIALES DE DISTINTA CALIDAD. 
En caso de fuerza mayor, debidamente justificada, el COMITENTE  podrá autorizar el empleo de materiales de 
distinta calidad,  hecho que dará motivo al reajuste  de  los  ítems  que correspondan. 
Sin  la  previa autorización de la  INSPECCIÓN,  los  trabajos que se ejecuten y sean de   mayor valor que los 
estipulados, ya sea en lo referente a su calidad, naturaleza o procedencia, serán liquidados  al CONTRATISTA 
como si los hubiese ejecutado con  los  materiales especificados contractualmente.- 

 
ARTÍCULO 76.- TRABAJOS EJECUTADOS SIN ORDEN PREVIA. 
Los trabajos que no   respondan  a la  documentación  Contractual,  aunque  fueran  de mayor calidad o  
ejecutados  con materiales  de  valor  superior  podrán  ser  rechazados  por   la INSPECCIÓN, y en este caso 
el CONTRATISTA demolerá  y  construirá  de acuerdo con el contrato  las obras cuestionadas, estando a su  
exclusivo  cargo  los  gastos provocados  por  esas  causas.  Los  derechos  para  el empleo en obra de los 



 

 

FOLIO Nº 

 

Sección lI 

Página  15  

 
 

artículos,  elementos  y dispositivos patentados, se considerarán incluidos en los precios  del CONTRATO. 
 

ARTÍCULO 77.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO POR FACTORES CLIMATICOS DESFAVORABLES 
77.1 Solamente serán considerados días no laborables por factores climáticos desfavorables aquellos en que 
las condiciones climáticas que afecten las tareas de las obras puedan ser consideradas extraordinarias, y no 
puedan ser sustituidas por otras. 
En tal sentido, se considerarán hechos extraordinarios aquellos fenómenos imprevisibles y de características 
poco comunes para el lugar y la época del  en que se producen. 
77.2 Queda establecido en consecuencia que los hechos naturales como lluvias, neblinas vientos, tormentas de 
mar, nevada, etc., si bien constituyen el caso típico de fenómenos meteorológicos, sólo serán considerados 
como extraordinarios cuando quede demostrado que la cantidad o la magnitud de los mismos lo sean o 
provoquen la paralización de los trabajos. 
77.3 Cuando el CONTRATISTA  considere que se ha producido tal circunstancia, deberá comunicarlo por Nota 
de Pedido  a la INSPECCIÓN dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de producido el hecho. Vencido 
este plazo no se dará lugar a ninguna reclamación. La Inspección resolverá el pedido dentro de las SETENTA Y 
DOS (72) horas subsiguientes a la fecha de recepción del pedido. Vencido dicho plazo sin ninguna 
comunicación, el Contratista deberá garantizar la operatividad de los accesos. 
77.4 En caso  que los factores climáticos, aún sin ser considerados extraordinarios, impidan el normal desarrollo 
de los trabajos durante un período prolongado, se considerará, a pedido del CONTRATISTA , la aplicación de 
una Veda Invernal por el tiempo que duren las condiciones que la motivaron. El otorgamiento de la Veda será 
convalidado por el COMITENTE a criterio de la INSPECCIÓN, lo mismo que el levantamiento de aquélla. En 
caso de que el Contratista no lo solicite pero la Inspección considere que los trabajos no se pueden realizar con 
la calidad necesaria a causa de factores climáticos adversos se podrá establecer de Oficio el período de Veda 
Invernal. 
77.5 La ampliación de plazo por factores climáticos adversos no otorgará derecho a reconocimiento alguno 
(lucro cesante, gastos improductivos, etc.) más allá de la postergación de la fecha de finalización de la Obra. 
 

CAPITULO XII: DE LAS NORMAS DE INTERPRETACIÓN TECNICA 
      

ARTÍCULO 78. INTERPRETACIÓN DE DOCUMENTACIÓN. 
78.1 El  CONTRATISTA  será  responsable  de  la  correcta interpretación  de  los planos y especificaciones  
que   integran  la  documentación contractual para la realización de la  obra,  y  responderá   por   los  defectos  
y  consecuencias   que   puedan observarse o producirse en la obra. 
78.2 Cualquier   deficiencia   o   error   de   proyecto,  contradicción  especificada  o  falta  de  detalle  
constructivo, que se compruebe en el curso de la obra, deberá comunicarla  el CONTRATISTA a  la  
INSPECCIÓN  antes  de  iniciarse  el  trabajo  pertinente. 
78.3 El  incumplimiento de la  presente  Cláusula, tendrá  como consecuencia para el CONTRATISTA  la 
obligación de demoler y reconstruir, a su exclusivo cargo, los trabajos ejecutados, cualquiera sea el estado de la 
obra al comprobarse la deficiencia, incluyendo el   término  del  Plazo  de  Garantía. La obligación establecida 
en el párrafo antecedente, no dará motivo de  actualización  del  plan de trabajos por estar  originada  en  un  
incumplimiento por parte del CONTRATISTA 

 
ARTÍCULO 79. PLAZO PARA LAS RECLAMACIONES. 
Las   reclamaciones  que  el CONTRATISTA formule  deberán ser interpuestas ante  la INSPECCIÓN dentro del 
término  que  para  cada  obra  establezcan  las  Cláusulas  Particulares,  contando a partir de la fecha de 
producido el hecho o causa   que las motiva. El CONTRATISTA queda  obligado  a  formular   sus 
reclamaciones debidamente fundadas,  con determinación de costos, tiempo,  etc.  Si  no lo hiciera dentro de 
aquél término,  perderá  todo derecho de reclamación. 
 
ARTÍCULO 80. SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS. 
Si  en la interpretación del  CONTRATO,  surgieran divergencias  entre  la INSPECCIÓN y el CONTRATISTA,  
éstas  serán  resueltas por  el COMITENTE,  cuyas decisiones serán definitivas  y constituirán obligación para el 
CONTRATISTA. 
El CONTRATISTA no podrá suspender los  trabajos,  ni  aun  parcialmente,  alegando que existen divergencias  
pendientes bajo  pena de aplicación de la multa establecida en las Cláusulas Particulares. 
 

CAPITULO XIII: DEL PRECIO, MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO DE LOS TRABAJOS 
      

ARTÍCULO 81. INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES 
 
81.1 Los  precios  estipulados  en  el  CONTRATO,   serán invariables, salvo las redeterminaciones de precios a 
que se refiere el Capítulo XIV de estas Cláusulas Generales.   
81.2 Todos  los  gastos que demande el  cumplimiento  del CONTRATO  se  consideraran    incluidos y  
prorrateados  entre  los distintos  ítems  que  integran el Presupuesto de la   OFERTA . 
81.3 Los   derechos  para  el  empleo  en  obra  de   los artículos,  elementos y dispositivos patentados,  se 
consideraran  incluidos en los precios del CONTRATO. 
81.4 El CONTRATISTA será  único  responsable  por   los reclamos que se promuevan por uso indebido de 
patentes.  
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ARTÍCULO 82. NORMAS DE MEDICIÓN  
82.1 Para    la    medición   y   liquidación   de    los trabajos,  ampliaciones,  obras incompletas y terminadas, 
etc. se tendrá en cuenta la unidad de medida estipulada en el Presupuesto de la  OFERTA del CONTRATISTA. 
82.2 En los casos no previstos, como ser ítems globales y otros, la INSPECCIÓN resolverá lo pertinente dentro 
de lo usual en  la técnica de la construcción. 
82.3 Las   Cláusulas   Particulares determinarán la forma de medición  de los acopios que se realicen en obra 
cuando correspondan. 
 
ARTÍCULO 83. CERTIFICADOS. 
A  los  efectos  que  corresponda  se  entiende  por Certificado todo crédito documentado que expida  el 
COMITENTE al CONTRATISTA con  motivo  del CONTRATO Administrativo  de  Obras  Públicas. 
 
ARTÍCULO 84. EXTENSIÓN Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS PARCIALES. 
84.1 Todos los  certificados son provisionales,  una  vez emitidos no  podrán  ser  modificados  en  su  monto  ni  
en   la  liquidación de los trabajos a que se refieren. De existir errores y  omisiones  en  su confección,  serán 
tenidos en cuenta  en  la  certificación siguiente, cualquiera sea su naturaleza. 
84.2 Los trabajos ejecutados de acuerdo al CONTRATO, serán medidos  o  estimados en su avance por 
periodos  mensuales  salvo  especificaciones  en contrario de las Cláusulas  Particulares  en presencia  de  la 
INSPECCIÓN y del CONTRATISTA o su  REPRESENTANTE TÉCNICO.  La  INSPECCIÓN  consignara de 
inmediato sus  resultados para la correspondiente certificación. 
84.3 Las  formalidades y detalles del instrumento en que conste el resultado de la obra se ajustarán a lo 
establecido  en las Cláusulas Particulares. Dentro del término establecido en  Artículo  42º  de la LEY se emitirá  
el  Certificado  de  Obra Mensual,  y una vez suscrito por el  CONTRATISTA, se le entregará una copia simple. 
84.4 Se  entenderá  por emisión del  Certificado,  cuando éste  ha  sido  aprobado  por  la  Autoridad  
competente  del  COMITENTE. 
 
84.5 Cumplidos  los trámites de práctica,  el CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar una copia autenticada 
del Certificado. En  caso de disconformidad o ausencia por parte  del CONTRATISTA,  se  extenderá  de oficio 
el  Certificado  con  los resultados  obtenidos  por  la INSPECCIÓN,  sin perjuicio  de  las  reservas que el 
CONTRATISTA formule al efectuar el cobro. 

 
ARTÍCULO 85.PAGO DE LOS CERTIFICADOS. 
El  pago de los certificados deberá  hacerse  dentro del  término  establecido  en  las  Cláusulas Particulares. De 
no existir  plazo  fijado,  el  pago deberá efectuarse dentro de los treinta (30)  DÍAS de su emisión. 
 
ARTÍCULO 86. FONDO DE REPARO 
86.1 Del  importe  de  cada Certificado  se  deducirá  el porcentaje que se establezca en las Cláusulas 
Particulares de  la  Contratación  para constituir el Fondo de Reparo.  Ese porcentaje  será  retenido  por  el 
COMITENTE y devuelto al Contratista  una  vez  cumplidas  las formalidades establecidas para  la  Recepción  
Definitiva en el Artículo 98º de estas Cláusulas Generales. 
86.2 El  importe retenido en concepto de Fondo de  Reparo podrá  ser  sustituido por el CONTRATISTA  por 
una o  más  de  las formas   establecidas  en  el  Artículo  16º  de  estas  Cláusulas Generales.  Si  el  depósito  
lo  efectuase  el CONTRATISTA con anticipación a la confección del Certificado al cual corresponde, el  
COMITENTE  no  lo deducirá del  monto  de  este  documento, dejando  constancia en él,  acerca del momento 
y forma en que  la  obligación ha quedado satisfecha. 
 
ARTÍCULO 87. INTERESES POR DEMORA EN EL PAGO. 
Si la Administración incurriera en mora,  en el pago  del  certificado, la  misma no perjudicará al CONTRATISTA, 
y éste tendrá  derecho a reclamar intereses moratorios de  acuerdo a  la Tasa Comunicado “A” 14.290 que 
publica el Banco Central de la República Argentina. 
 
ARTÍCULO 88.- ANTICIPO DE FONDOS. 
Cuando  la índole de la obra licitada o razones de  conveniencia a los intereses del Estado así lo justifiquen,  el  
COMITENTE podrá autorizar el anticipo de fondos al CONTRATISTA de  hasta   el veinticinco por ciento (25%) 
lo cual  constará  en forma  expresa en las Cláusulas Particulares de la licitación de la obra, y se ajustará en un 
todo a lo establecido en el Artículo 46º de la LEY. 
 
ARTÍCULO 89.- PAGO DE LOS TRABAJOS ADICIONALES, AMPLIACIONES, ETC. 
89.1 Las alteraciones del monto del CONTRATO, ya se trate de modificaciones,  ampliaciones,  suspensiones,  
que hayan  sido debidamente  justificadas  por   el COMITENTE  y  se  encuentren  consideradas en el Plan de 
Trabajos Actualizado, se liquidarán de  la manera siguiente: 
 
89.2 Cuando  en  el Presupuesto de la  OFERTA figure precio  unitario  para el ítem. 

l. - Los aumentos  o  reducciones  de  obra,   conforme  a   lo establecido  en el Artículo 72 de estas  
Cláusulas Generales  vale  decir,  cuando  no superen en conjunto el  veinte  por     ciento  (20%)  del  monto  
contractual ,   se  liquidaran  o     suprimirán al precio unitario que resulte del Presupuesto de     la  OFERTA. 

2.- Las ampliaciones parciales que superen  el porcentaje, en la forma indicada precedentemente, 
requerirán para su liquidación  la fijación de nuevos precios.    

Para   la  fijación  de  nuevos  precios  se  tendrán   como   principales   referencias:   a)  el  precio   
unitario   del    Presupuesto de  la OFERTA, correspondiente al  ítem  considerado, y b) la documentación 
pertinente elaborada por la Dirección de  Registro y Control de Gestión del  Ministerio. 
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3.-Las  reducciones  de obra que superen el veinte  por  ciento  (20%)  del monto del ítem, y en el 
caso de supresión total del  ítem  se  descontarán  conforme con el precio  unitario  del  presupuesto de la  
OFERTA. 
 
En  estos casos  se  indemnizará al   CONTRATISTA por  gastos generales incurridos, calculados de la manera  
siguiente: se considerará   que  del valor del ítem en  el  Presupuesto  de la   OFERTA,  el  cuarenta  por  ciento  
(40%)  representa  el valor   de  la   mano  de   obra.  Sobre  el  monto  de  este  porcentaje  se tomará el  
diecisiete  por  ciento (17%) y  la suma que resulte  será la  única indemnización  que  recibirá  el 
CONTRATISTA. 
 
89.3 Cuando  en  el Presupuesto de la  OFERTA,  el ítem  figure  como global, o para los casos que se 
trate de nuevos ítems.                                                

l.- Se   efectuará   un  cómputo  especial  para  determinar   las cantidades  y  elementos 
involucrados  en  la  modificación, ampliación, reducción de la obra,  independiente de  cualquier otro cómputo 
que integre la documentación contractual. 

2.-Para  cada  uno  de los ítems del computo especial  se  fijará nuevo precio,  teniendo  como  
referencia   la   documentación pertinente  elaborada por la Dirección de Registro y Control de Gestión del 
Ministerio 

3.-El  cómputo  y los precios obtenidos en las  formas  indicadas precedentemente deberán  ser  
aprobadas  por el COMITENTE. 
 
89.4 En  todos los casos en que la determinación de los precios  pueda dar lugar a desinteligencias entre  el 
COMITENTE y el CONTRATISTA , de  no llegarse a un acuerdo, el CONTRATISTA queda obligado a la  
ejecución de los trabajos,  sin  perjuicio  de  los  derechos  que  le puedan  corresponder. 
En  los casos que se mencionan en el párrafo precedente, se llevará  cuenta minuciosa de las inversiones 
realizadas cuyos detalles con aprobación  o reparos de  la INSPECCIÓN,  servirán como  elementos  
ilustrativos  para fijar el precio en instancia administrativa  o judicial. A este último efecto las partes aceptan los 
porcentajes de  recargo  en  concepto de gastos generales  y  beneficios  que establezcan   las   Cláusulas  
Particulares   que   integran   la  documentación contractual. 
89.5 Sin  perjuicio  de lo estipulado precedentemente,  en  todos  los casos, el COMITENTE  podrá  disponer  
que los trabajos de que se   trate   se   lleven   a  cabo   por  su  cuenta  o  mediante   contratación de terceros. 

 
CAPITULO XIV: DE LA REDETERMINACION DE PRECIOS 

     
ARTÍCULO 90.- REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATO 
90.1 De acuerdo a lo establecido en las Ley I Nº 11 (antes Ley 533), Decretos y demás disposiciones 
reglamentarias y concordantes, el COMITENTE procederá a la Redeterminación de Precios de Contrato en más 
o menos que pueda sufrir el costo de la obra, reconociendo su importe al contratista en caso de verificarse 
aumentos de costos y formulando el correspondiente cargo de disminuciones. 
90.2 Las mencionadas redeterminaciones de precios de contrato serán efectuadas de acuerdo a la metodología 
establecida en el Decreto 458/14 y en base a la documentación pertinente elaborada por la Dirección de 
Registro y Control de Gestión del  Ministerio y con la aplicación del sistema que para cada caso se fija en la 
Sección V del pliego de Bases y Condiciones. 

                      
ARTÍCULO 91.-  CERTIFICADOS DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS.  
El Contratista presentará dentro de los plazos establecidos en las Cláusulas Particulares la correspondiente 
solicitud de redeterminación de precios de contrato conjuntamente con el certificado de redeterminación. 
 

CAPITULO XV: DE LAS SANCIONES 
     

ARTÍCULO 92.- APLICACIÓN DE LAS MULTAS. 
92.1 Las  sanciones  por incumplimiento de  plazos  o por  infracciones  a  las  Cláusulas de la  Documentación 
Contractual serán establecidas en las Cláusulas Particulares correspondientes  a  cada  obra,  y  aplicadas  por  
el  COMITENTE,  quedando  el CONTRATISTA constituido  en mora por el solo hecho del transcurso  de  los  
plazos estipulados  y obligado  al pago de la multa que corresponda,  sin necesidad  de requerimientos o 
interposición alguna, debiéndosele descontar el  importe respectivo de los certificados a emitir, o en su defecto,  
afectando a las garantías constituidas. 
 
 
La  aplicación  de las multas será dispuesta por el COMITENTE.  
92.2 De conformidad con el Artículo 36 de la LEY cuando la  totalidad  de las multas aplicadas alcance el quince  
por  ciento  (15%)  del monto del CONTRATO actualizado,   el COMITENTE  podrá rescindirlo por culpa del 
CONTRATISTA. 
Este límite de las sanciones no libera al CONTRATISTA de  sus  responsabilidades por  los daños o perjuicios  
emergentes de  las  causas  originadas   por  las  demoras   o infracciones sancionada. 
 

CAPITULO XVI : DE LA RECEPCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS 
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ARTÍCULO 93.- RECEPCIONES PARCIALES Y TOTALES. 
Las obras podrán recibirse parcial o totalmente,  en un todo de conformidad con lo que en cada caso 
establezcan las Cláusulas Particulares de la Documentación contractual.                                                                                                  
El CONTRATISTA queda  obligado  a  solicitar por escrito todo tipo de Recepción. 

 
    ARTÍCULO 94.- ACTAS DE RECEPCIÓN. 

94.1 Todo  tipo  de  Recepción dará origen a un  Acta,  la cual deberá ser labrada en presencia del Inspector  de  
Obra y del CONTRATISTA o su REPRESENTANTE TÉCNICO.  En  dicha  Acta  se  fijará  la fecha de  efectiva  
Recepción  y  todas  las  observaciones  que  correspondan  a  juicio de cada  una  de  las  partes. 
Las   Actas   deberán  ser  firmadas   por   quienes participan del Acto de Recepción. 
 
94.2 Cuando   el  COMITENTE  considere  cumplidas   las condiciones, sin que aquélla haya sido solicitada por 
escrito por  el CONTRATISTA,  invitará a éste a la Recepción.  En caso de que  el CONTRATISTA no 
respondiera a la invitación, se lo citará mediante  telegrama colacionado para el cumplimiento de la formalidad, 
con  mención de fecha y hora en que se realizará el acto. 
Si  se  mantiene en incumplimiento,  el COMITENTE ejecutará  de  oficio  esa  diligencia,  dejando   constancia  
de  citaciones  y ausencias del CONTRATISTA, conforme con lo establecido en el Artículo Nº 50 de  la  LEY. 
Las  actas se labraran "ad-referendum" de  la  autoridad  competente, quien las aprobará en ultima instancia. 

       
ARTÍCULO 95.- RECEPCION PROVISIONAL. 
La  obra  será  recibida  provisionalmente  por    la INSPECCIÓN  cuando se encuentre terminada con arreglo al 
CONTRATO y si hubieran cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en  las Especificaciones 
Técnicas que integran  la  Documentación      contractual. 
 
Antes del Acto de Recepción Provisional deberán  haberse cumplido todas las formalidades inherentes a la 
medición, liquidación y certificación de la obra que la motiva. 
 
ARTÍCULO 96.- PLAZO DE GARANTÍA. 
96.1 Hasta   el   vencimiento  del  plazo   de   garantía establecido  en las Cláusulas Particulares,  el 
CONTRATISTA será  responsable  de la conservación de las obras y  las  reparaciones  requeridas,  
provenientes  de  la  deficiente  ejecución  de  los  trabajos  o  de  la mala calidad de los  materiales  o  
elementos  empleados en obra. 
96.2 La   responsabilidad  del CONTRATISTA incluye   la  conservación  y mantenimiento hasta la recepción 
definitiva de las obras  que  fueron parcial o totalmente  recibidas  en  forma provisional. Se exceptúan de la 
presente obligación, los defectos, fallas   o   vicios   resultantes  del  uso   indebido   de   las  construcciones o 
instalaciones. 
 
ARTÍCULO 97.- PLANOS CONFORME A OBRA. 
97.1 El CONTRATISTA queda  obligado a  presentar  a   la INSPECCIÓN, los planos conforme a obra  dentro 
del plazo  establecido en las Cláusulas Particulares cuyo vencimiento se  cumplirá  con  anterioridad a la 
finalización  del  plazo  de garantía de la obra. 
Estos  planos  serán dibujados en sistema AUTOCAD 2000 con  las  medidas en  sistema  métrico  decimal y  
las  leyendas  en  castellano. 
97.2 Aprobados los planos, el CONTRATISTA  entregará al COMITENTE un original en papel digitalizado y una 
(1) copia común, además de los archivos CAD correspondientes. 
97.3 La  INSPECCIÓN podrá exigir memoria técnica  de  los planos  presentados y la ampliación de los mismos 
mediante planos de  detalle  que orienten la mejor interpretación  de  la obra. 
 
ARTÍCULO 98.- RECEPCION DEFINITIVA. 
98.1 Transcurrido   el  plazo  de  garantía  a  que  hace  referencia el Artículo Nº 96 de estas Cláusulas 
Generales, tendrá  lugar la recepción definitiva, previa comprobación del buen estado de la obra y  verificación  
del correcto  funcionamiento  de las  instalaciones especiales, a cuyo efecto se realizarán las pruebas que  la  
INSPECCIÓN  estime  necesarias,   pudiendo  ordenar   la repetición  total o parcial de las establecidas para la 
Recepción Provisional. 
98.2 El  acta  labrada  durante  el  Acto  de   Recepción Definitiva  deberá registrar todos los asuntos pendientes 
en  las Ordenes Administrativas y técnicas de la obra. 
La  Recepción definitiva de las obras no anulará  el derecho  del  Estado de exigir el resarcimiento de los  
gastos, daños  o  intereses  que le produjera la demolición  de  aquellas partes  de la Obra en las cuales se 
descubrieran  deficiencias  o fraudes. 
Tampoco libera al CONTRATISTA de las responsabilidades que determina el Artículo Nº1273 y subsiguientes 
del Código Civil y Comercial. 
 
ARTÍCULO 99.-  DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA 
99.1 La garantía del CONTRATO y Fondo de Reparo, le serán devueltos  al CONTRATISTA,   luego  de  
aprobada  la   Recepción Provisional y la Recepción Definitiva, respectivamente. 
99.2 De  los fondos de esas fianzas se deducirán en  caso de  corresponder  las  indemnizaciones por daños y  
perjuicios  o cualquier  otra  deuda  que corra  por  cuenta  del CONTRATISTA, recibiendo éste el saldo que 
resulte de las deducciones. 
99.3 En  el caso de recepciones parciales, el CONTRATISTA tendrá    derecho  a  que  se  libere  y  devuelva  
la   parte proporcional de la garantía que corresponde. 
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ARTÍCULO 100.- RESPONSABILIDAD POSTERIOR A LA RECEPCIÓN 
100.1 Queda  expresamente  establecido  que  la  Recepción Provisional  o Definitiva de las obras sin reservas,  
no exime al CONTRATISTA del  pago de multas que  pudieren  corresponder  por incumplimiento  del  plazo de 
ejecución de los  trabajos,  o  por el resarcimiento de los daños y perjuicios que le sean imputables. 
100.2 Con posterioridad a la Recepción Definitiva el CONTRATISTA se  responsabilizará de las obras de 
acuerdo a las prescripciones  de las leyes vigentes.  

 
CAPITULO XVII: DE LA TRANSFERENCIA Y RESCISIÓN DEL CONTRATO 

 
ARTÍCULO 101.- TRANSFERENCIA DEL CONTRATO. 
El CONTRATISTA de una obra,  si el Ministerio lo acepta  y con previo   dictamen  del  COMITENTE,   podrá   
hacer  transferencia del CONTRATO,  atendiendo a los requisitos y en  un todo de conformidad con el Artículo 
Nº 38 de la LEY. 

 
ARTÍCULO 102.- RESCISIÓN: NOTIFICACIONES RECIPROCAS. 
102.1 El  CONTRATO podrá rescindirse por cualquiera de las  causas y en orden a las disposiciones 
contenidas en los Artículos  Nº 56 al 62, ambos inclusive, de la LEY. 
 
102.2 Las  causas  de  rescisión  del  CONTRATO,   que   a criterio  del Ministerio sean imputables al 
CONTRATISTA,  se  le comunicaran  a  éste por nota bajo recibo o  mediante  telegrama colacionado.  
102.3 El CONTRATISTA tendrá derecho a rescindir el  CONTRATO en los casos previstos por el Artículo 60° 
de la LEY. 

 
ARTÍCULO 103.-  TOMA DE POSESIÓN DE LA OBRA, INVENTARIO 
103.1 Producida   la  rescisión, el COMITENTE  tendrá derecho  a tomar posesión inmediata de la obra en el 
estado  en que se encuentre a cuyo efecto se hará inventario y materiales con la presencia de un representante 
por cada parte, evitando la paralización de los trabajos e interrupciones dilatorias.  Podrá también ordenar la 
prosecución  de  las  obras  en  las  condiciones  que  estime  más   conveniente, respondiendo  el 
CONTRATISTA por los perjuicios  que  sufra   el COMITENTE, cuando la culpa de la rescisión sea de aquél. 
103.2 Si  el CONTRATISTA previamente citado al efecto,  no  concurriera o no se encontrara presente en el 
Acto de Inventario,   el COMITENTE  estará, de  todas  maneras  habilitada   para realizar el inventario, en cuyo 
caso enviara al CONTRATISTA,  bajo constancia,  una copia de aquél. 
 
ARTÍCULO 104.- AVALUO 
El avaluó se realizará conforme lo establece la LEY y sus Decretos Reglamentarios. 
 
ARTÍCULO 105.-LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS. 
105.1 El   COMITENTE practicará asimismo, la liquidación de todos los trabajos ejecutados por el 
CONTRATISTA y  terminados  con  arreglo al CONTRATO y determinará las cantidades y clases de trabajos 
inconclusos,  materiales, y  todo  elemento que sea de recibo o indispensable para la obra. 
105.2 Los materiales y enseres no aceptados por el COMITENTE, serán retirados de la obra por el 
CONTRATISTA a su  exclusivo  cargo,  dentro  del término que  aquél  señale  bajo notificación escrita o 
mediante telegrama colacionado. 
Si el CONTRATISTA no  diera  cumplimiento  a  lo  anterior  en  el plazo señalado, el COMITENTE hará  retirar  
y  depositar fuera de la obra esos materiales y  enseres,  corriendo  todos los gastos a cargo de aquél.                        
105.3 Los   trabajos  que  no  fueran  de  recibo,   serán  demolidos  por  el CONTRATISTA a su cargo,  en el  
plazo  que  le   indique  el  COMITENTE. Si no lo hiciera,   el COMITENTE  los demolerá con cargo al 
CONTRATISTA. 
105.4 El  importe  de  la  liquidación  de  los   trabajos  ejecutados  que fueran de recibo,  tanto los terminados 
como  los inconclusos, materiales  y  enseres aceptados a  precio de avaluó, constituirán un crédito a favor del 
CONTRATISTA, previa deducción de los gastos efectuados a cuenta. 
Ese crédito, cuando  la rescisión fuera causada  por  el CONTRATISTA, quedará pendiente de pago hasta la 
terminación y  liquidación  final  de  los  trabajos,   para  responder  por  el excedente  de costos de éstos y de 
los perjuicios que se originen  por  la  rescisión del CONTRATO,  o de la mala ejecución  de  los trabajos 
hechos por el CONTRATISTA. 
105.5 Si  las sumas retenidas no bastaran para cubrir  los  mayores  desembolsos  y perjuicios que la rescisión   
erogue   al  Estado,  el CONTRATISTA deberá  abonar el  saldo  que  por  ese  concepto resulte.         
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