FOLIO N°

PROVINCIA DEL CHUBUT
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, ENERGIA Y PLANIFICACION

SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION t ' - .
Direccion General de Planificacion, Estudios ‘;JChUb“I

y Proyectos de Infraestructura Tt a——
Afio de Conmemoracion del 40° Aniversario de la Gesta de Malvinas”

SECCION I
CLAUSULAS GENERALES DE CONTRATACION

CAPITULO | DISPOSICIONES PRELIMINARES

ARTICULO 1.- OBJETO DEL PLIEGO

1.1 La Licitacion, contratacion y construccion de las obras publicas a cargo del Ministerio de Infraestructura,
Energia y Planificacion, Reparticiones Centralizadas o Descentralizadas se ajustara a las bases y condiciones
de ejecucion contenidas en este Pliego, el cual se completara en cada caso con las Clausulas Particulares y
las especificaciones técnicas que correspondan a los trabajos que se consideren.

1.2 Seran de aplicacién para la fiscalizacion de las Obras, el presente Pliego, la Ley | N° 11 de la Provincia del
Chubut, su Decreto Reglamentario N° 42/80 y sus Modificatorias vigentes y Leyes y/o Decretos de Adhesion a
las Leyes y Decretos que en materia de Obra Publica haya emitido el Gobierno Nacional.-

1.3 Este Pliego serd de aplicacion para licitar, formalizar contratos, ejecutar, liquidar y recibir las obras
detalladas en las clausulas particulares, con planos, planillas, especificaciones y condiciones técnicas que
forman parte del presente pliego conformando un Unico cuerpo de disposiciones a ser observadas por las
partes contratantes hasta lograr la resolucién total del contrato.

Es objeto del presente pliego el de establecer en forma clara y precisa las obligaciones que contraen y los
derechos que adquiere cada una de las partes.

ARTICULO 2.- DENOMINACIONES Y TERMINOLOGIA
Para los efectos de la aplicaciéon del presente pliego y todo otro documento contractual relacionado con la
obra se emplearan las siguientes denominaciones:

2.1 ESTADO por la Provincia del Chubut;

2.2 MINISTERIO por el Ministerio de Infraestructura, Energia y Planificacion de la Provincia del Chubut.

2.3 COMITENTE por la Reparticién Oficial contratante, Ministerio de Infraestructura, Energia y Planificacion.
2.4 PROPONENTE u OFERENTE por la persona fisica o juridica que presenta una propuesta en la licitacion;
2.5 OFERTA por la propuesta presentada por el OFERENTE;

2.6 ADJUDICATARIO por el OFERENTE al que se le ha comunicado la adjudicacion de la obra en su favor,
hasta la firma del CONTRATO;

2.7 CONTRATO por el instrumento legal escrito, firmado por el representante autorizado del COMITENTE vy el
ADJUDICATARIO y que, complementado con la documentacion pertinente, rige las relaciones entre el
COMITENTE y el CONTRATISTA,;

2.8 CONTRATISTA por el ADJUDICATARIO luego de haber firmado el CONTRATO y sus complementos;

2.9 INSPECCION: representa técnicamente al Comitente, ejerciendo en tal caracter la supervisién, contralor y
medicién de los trabajos.-

2.10 REPRESENTANTE TECNICO: es el responsable del desarrollo, organizacién y calidad de los trabajos en
representacion del Contratista quién lo designa con aprobacién del Comitente;

2.11 DIAS salvo indicacién en contrario, se entenderan por DIAS corridos contados correlativamente, incluso
los feriados cualquiera sea su naturaleza;

Cuando se indican DIAS HABILES, debera entenderse como tales aquellos en los que la Administracion
Publica desarrolla actividades oficiales normales; en caso de referirse a DIAS LABORALES, correspondera
interpretarlos como de actividad de DIAS de semana y medio dia los sabados, exceptuando domingos y
feriados nacionales.

2.12 PRECIOS OFICIALES por los incluidos en el presupuesto oficial;

2.13 PRECIOS DE CONTRATO por los presentados por el OFERENTE y que componen el presupuesto de la
OFERTA;

2.14 SUBCONTRATISTA por la persona fisica o juridica con la que el CONTRATISTA, previo acuerdo con el
COMITENTE, celebre un contrato;

2.15 Cuando se aluda indeterminadamente a la LEY, debe entenderse que se trata de la LEY Provincial de
Obras Publicas Ley | N° 11, su Decreto Reglamentario 42/80 y sus modificatorias vigentes.

2.16 Todo término empleado en la documentacion y no mencionado en este articulo tiene el significado dado
por el uso y las costumbres.

ARTICULO 3.- NORMAS SUPLETORIAS
Los casos no previstos en el presente pliego se resolveran por aplicaciéon de la LEY y para los casos que
ella guardara silencio se aplicaran los principios generales del Derecho Administrativo.-
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ARTICULO 4.- DOCUMENTACION DE LA LICITACION Y ADQUISICION DEL PLIEGO

El presente pliego y demas documentos de la Licitacion podran ser consultados y adquiridos en los lugares
que se indiquen en los respectivos avisos.

La consulta serd en todos los casos sin cargo alguno y la adquisicién conforme a los precios que fije el
MINISTERIO.-

CAPITULO Il DE LOS PROPONENTES

ARTICULO 5.- CAPACIDAD DE LOS PROPONENTES
Los proponentes deberan tener capacidad civil para obligarse y estar inscriptos en el Registro Provincial de
Constructores de Obras Publicas de la Provincia del Chubut.-

ARTICULO 6.- CONTRATOS DE SOCIEDAD

6.1 En el caso en el que dos 0 mas empresas se presenten asociadas, éstas deberan acompanar el acuerdo
consorcial y las constancias de las autorizaciones pertinentes otorgadas por los organismos directivos de
aquéllas. En dicho acuerdo las empresas deberan indefectiblemente responsabilizarse en forma solidaria por
las obligaciones asumidas, hasta el vencimiento del plazo de garantia, todo ello sin perjuicio de las demas
responsabilidades que como ejecutoras de la obra puedan derivarse por vicios en ella.

6.2 Producida la adjudicacién las empresas asociadas tendran un plazo de NOVENTA (90) DIAS para proceder
a cumplimentar los recaudos que exige la Ley de Sociedades, bajo apercibimiento de que en caso de
incumplimiento se suspendera el pago de los Certificados de Obra.

ARTICULO 7.- CERTIFICADOS DE CAPACIDAD DE EJECUCION

7.1 La capacidad de ejecucion anual en la especialidad debera ser suficiente para cubrir los requerimientos
de la obra licitada, circunstancia que se probara al momento de la presentacion de la oferta mediante copia
autenticada del Certificado vigente de Capacidad de Ejecucion anual emitido por el Consejo del Registro
Provincial de Constructores de Obras Publicas.

7.2 La adjudicacion de la obra al oferente preseleccionado estara sujeta a la verificacion de que el saldo libre de
contratacién anual sea igual o superior al que resulte del monto de su oferta, segun certificado que a solicitud
del Comitente emitira el Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas.

7.3 En caso en que dos 0 mas empresas se presenten asociadas, estas adjuntaran la declaracién expresa de la
parte proporcional con que concurren cada una de ellas, agregando a la documentacion de oferta sus
respectivos Certificados vigentes de Capacidad de Ejecucion anual emitidos por el Consejo del Registro
Provincial de Constructores de Obras Publicas. En este supuesto, debera verificarse que la Capacidad de cada
una de ellas sea igual o superior al valor que surja de multiplicar la capacidad requerida para la presente
Licitacién por el coeficiente de participaciéon con que concurren.

ARTICULO 8.- DOMICILIO
Los proponentes deberan fijar domicilio real y legal siendo requisito indispensable que este ultimo se fije
en la Provincia del Chubut.-

ARTICULO 9.- TRIBUNALES DE JUSTICIA
Los proponentes para todos los efectos juridicos de la Licitacion deberan someterse a los Tribunales de
Justicia de la Provincia del Chubut con asiento en la Ciudad de Rawson

ARTICULO 10.- LIBRE DEUDA

Los proponentes no podran ser deudores del Fisco de la Provincia del Chubut. De acuerdo a lo establecido en
Ley Il N° 76, queda prohibida la contratacion de quienes se encuentren en condicién de deudores morosos del
Banco del Chubut S.A. y/o del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Productivo.

CAPITULO lll: DE LAS PROPUESTAS

ARTICULO 11.- INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS PROPONENTES

11.1 La presentacion de las Propuestas implica que los proponentes han estudiado cuidadosamente los
documentos de la Licitacion y obtenidos los informes de caracter local, como ser la mano de obra que
puedan conseguir en la zona y la provision de los materiales requeridos, de los servicios de agua, gas,
electricidad y cloacas, como asi también cualquier otro dato que pueda influir en la determinaciéon de los
precios y asimismo que se han informado con respecto a la configuracién y naturaleza del terreno y del
subsuelo.-

11.2 Todas las aclaraciones que el OFERENTE considere necesarias a fin de salvar cualquier posible omision
que impida la normal realizacion de los trabajos seran solicitadas por escrito, quedando expresamente aclarado
que el PROPONENTE se compromete a entregar los trabajos completos, enteros y adecuados a su fin. Tales
solicitudes seran dirigidas a la Direccidon General de Planificacion, Subsecretaria de Planificacién, dependiente
de EL MINISTERIO.
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11.3 Para el caso de que en su computo el Oferente detectase la ausencia de algun item o tarea necesaria
para la correcta ejecucion de las obras, y ya que éstas deberan ejecutarse de acuerdo a su fin, las incluira
dentro de su Presupuesto Oferta a continuacion del ultimo detallado por la Reparticiéon en cada agrupamiento
de tareas.

11.4 Si el oferente detectase que de su propio computo, surge la inexistencia de un item enunciado en el
Presupuesto Oficial, lo eliminara del mismo, incluyendo en el Presupuesto Oferta solamente los items que
surjan de su propio computo métrico.

ARTICULO 12.- ACLARACIONES DE OFICIO Y EVACUACION DE CONSULTAS

El MINISTERIO hara aclaraciones de oficio y evacuara las consultas que por escrito formulen los interesados.
En las Clausulas Particulares se indicara, en cada caso, hasta cuantos DIAS antes de la fecha del acto de
apertura se realizaran las mencionadas aclaraciones. Las aclaraciones y respuestas se llevaran a
conocimiento de todos los adquirentes de los documentos de la Licitacion.-

ARTICULO 13.- LUGAR DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se presentaran en el lugar o en los lugares que en cada caso indique el Aviso de la
Licitaciéon.- La presentacion se efectuara personalmente o por interpdésita persona, no admitiéndose envios
postales.

ARTICULO 14.- FORMA DE LA PROPUESTA

14.1 Toda la documentacion que integra la propuesta debera ser redactada en castellano, escrita a
maquina, o procesador de textos de computadora, sin enmiendas, raspaduras, entrelineas o errores que no
hayan sido debidamente salvados

14.2 Los proponentes seran exclusivos responsables de los errores que se cometiesen en la redaccién de sus
Propuestas, y deben cumplir con la LEY Impositiva de la Provincia.

14.3 Las propuestas se formularan en pesos, salvo que en las Clausulas Particulares se admita hacerlo en otra
moneda.

14.4 SOBRE PRESENTACION
Perfectamente cerrado, llevara como Unica inscripcidn exterior la siguiente:

Ministerio de Infraestructura, Energia y Planificacion
Subsecretaria de Planificacion
Direccion General de Planificacion, Estudios y Proyectos de Infraestructura
LICITACION PUBLICA N°.....[......
OBUET O e ?
Acto de apertura: (dia/mes/afno/ hora)

Los espacios punteados y/o entre paréntesis deberan llenarse con las indicaciones del aviso de la licitacion.
El sobre presentacion contendra en su interior la documentacién que se detalla a continuacion.

14.41 CONSTANCIA DE GARANTIA, conforme con lo establecido en el articulo N° 16 de estas Clausulas
Generales.-

14.4.2 CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE EJECUCION ANUAL: copia autenticada ante Escribano Publico
del certificado de capacidad de ejecucién anual vigente expedido por el Consejo del Registro Provincial de
Constructores de Obras Publicas de la Provincia del Chubut.

14.4.3 CONSTANCIA DE ADQUISICION DE LOS PLIEGOS, expedido por el Estado Provincial.

14.4.4 PLIEGOS DE LA LICITACION, firmados por el PROPONENTE y su REPRESENTANTE TECNICO,
acompanados de la documentacion que resulte como consecuencia del Articulo N° 12 de estas Clausulas
Generales.

14.4.5 DECLARACION JURADA, aceptando la jurisdiccion de los Tribunales de Justicia de la Provincia
del Chubut.

14.4.6 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FORMALES Y SUSTANCIALES emitido por
la Direccion General de Rentas de la Provincia del Chubut.

14.4.7 CERTIFICADOS emitidos respectivamente por el Banco del Chubut S.A. y el Fondo Fiduciario para el
Desarrollo Productivo, donde conste que el oferente no se encuentra comprendido en la prohibicién establecida
en el Articulo 102, inciso “d”, Ley Il N° 76.-

14.4.8 REPRESENTANTE TECNICO, su designacion, datos personales y antecedentes, certificado de
habilitacion profesional Ley X N° 2 expedido por el Colegio Profesional de la Provincia del Chubut que
corresponda segun la especialidad del mismo y conformidad firmada por el profesional nominado.

14.4.9 DECLARACION JURADA DATOS DEL OFERENTE Y NUMERO DE INSCRIPCIONES, informando los
datos de la Empresa, composicion de su directorio, numeros de inscripciones, garantizando que tales datos se
encuentran actualizados y corresponden a lo presentado ante el Registro Provincial de Constructores de Obra
Publica.
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14.410 ACREDITACION DE PERSONERIA: El/llos oferentes deberan acreditar su personeria
presentando la siguiente documentacion segun corresponda:
14.4.10.1 Sociedades Andnimas: Copia legalizada del Acta de Directorio donde consta la
distribucion de cargos del mismo y su composicion actualizada.
14.4.10.2 Sociedades de responsabilidad limitada: Copia legalizada del Acta o poder donde se
designa los representantes de la Empresa.
14.4.10.3 Personas fisicas: Copia legalizada de la primera y segunda pagina del Documento de
identidad.
14.411 NOMINA DE EQUIPOS a afectar a la obra en forma exclusiva, indicando caracteristicas,
rendimientos, capacidad, estado de uso, etc. y haciendo mencién de cuales son de propiedad del
Proponente, tomara en alquiler o ha comprometido en compra.
14.4.12 AUTORIZACION para la inspeccion de los equipos detallados en el inciso anterior.
14.4.13 ANTECEDENTES DE OBRAS EJECUTADAS conforme a lo que se especifique en las Clausulas
Particulares.
14.4.14 CERTIFICACION DE LA FACTIBILIDAD DE PROVISION DE LOS SERVICIOS Expedido por la
Cooperativa 0 Empresa PROVEEDORA de los servicios publicos correspondientes, para cada uno de ellos y
conforme a lo que se especifique en las Clausulas Particulares.
14.4.15 CONSTANCIA emitida por el REGISTRO DE ALIMENTANTES MOROSOS (RAM) en la cual conste
que el representante legal de la empresa no se encuentra inhabilitado para actuar conforme lo establecido por
la Ley XIII N° 22.-
14.5 SOBRE OFERTA, perfectamente cerrado, con la Unica inscripcion exterior: OFERTA, conteniendo en su
interior la documentacion siguiente:
a) OFERTA en papel membretado del oferente, redactado en texto idéntico al de la férmula
que se indica en la Seccion VIl del presente Pliego. Salvo mencién en contrario en el Pliego de
Clausulas Particulares, los oferentes deberan presentar su oferta con basicos correspondientes
al mes anterior al de la fecha de apertura de la Licitacién. Cuando el oferente presupueste la
alternativa que surja de la consideracion de eventuales adelantos financieros (Art. 88°), y salvo
indicacidon en contrario en el Pliego de Clausulas Particulares, no sera necesario presentar
presupuesto ni analisis de precios para la misma, expresandose el porcentaje de descuento
sobre la oferta basica. En este caso, el Contratista debera presentar en un plazo no mayor a
dos (2) dias contados a partir de la fecha de adjudicacion, el presupuesto de la oferta alternativa
y los analisis de precios, efectuando los descuentos porcentuales indicados en su oferta
alternativa sobre todos y cada uno de los componentes de cada analisis de precio de la oferta
basica.
b) PRESUPUESTO en un todo similar al de la Planilla de Cotizacidon que en cada caso se
indica en la Seccioén VII.
c) ANALISIS DE PRECIOS, para todos y cada uno de los items de la planilla a la que se alude
en el punto anterior y segun lo especificado en la Seccién VII.
d) PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES, adaptado al Plazo de Ejecucion de la Obra, en un
todo de acuerdo con lo indicado en las Clausulas Particulares y el modelo contenido en la
Seccion VIl de este Pliego.
e) NOMINA DE ESPECIFICACIONES, de materiales, equipos elementos y artefactos que
quedaran incorporados a la obra con mencién de fabricantes, marcas, modelos y
caracteristicas para cada uno de los items del presupuesto OFERTA, segun modelo incluido en
la Seccion VII.
f) DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE
LA OBRA, de acuerdo con el modelo incluido en la Seccién VII.

14.6 Toda la documentacién contenida en la OFERTA debera ser presentada por triplicado, foliado cada uno de
los juegos en carpetas o0 encuadernacion separada.-

La totalidad de la documentacion presentada en el sobre OFERTA debera estar firmada por el OFERENTE vy
su REPRESENTANTE TECNICO con sello aclaratorio.

14.7 La omisién de los requisitos establecidos en 14.4.1 (Constancia de Garantia), 14.4.2 (Certificado de
Capacidad de ejecucién anual), o la falta del sobre oferta (14.5) sera causa de rechazo en el mismo Acto de
Apertura por la Autoridad que lo dirige, ya se trate de omision de uno o mas de ellos, y no se abrira el sobre
oferta. Respecto del requisito establecido en el 14.4.6 (Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Formales y
Sustanciales Provinciales) sera imprescindible la presentacion de la solicitud del mismo en el Acto de Apertura,
siendo causal de rechazo dicha omisién. En caso de que el OFERENTE acompanase la constancia de dicha
solicitud, debera requerirse con posterioridad al acto de apertura.

14.8 En caso de que al abrir el SOBRE OFERTA (14.5) se verificara la omision de uno o mas de sus
componentes, sera rechazada la oferta en el mismo Acto de Apertura por la autoridad competente.

14.9 Toda documentaciéon o requisito faltante y no consignada como causal de rechazo podra ser suplida
durante el Acto de Apertura; o debera suplirse dentro de los seis (6) DIAS habiles a contar desde la fecha de
recepcion de la correspondiente notificacion.

14.10 Presentacion de oferta en medio magnética: La documentacion requerida segun Arts. 14.5 incisos b-
(Presupuesto de oferta), c-(Analisis de precios), y d-(Plan de Trabajos e inversiones) debera ademas
presentarse en soporte magnético (Disquete 3,5” o CD), que se incluira dentro del sobre de oferta. Los archivos
deberan estar nombrados con el siguiente criterio:

Oferta_ TTXX_YY_Z7777 ext.-
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Donde: TT= Tipo de llamado (PU=Publica PR=Privada CP=Concurso de precios CD=Contr. Directa

XX= numero de licitacion

YY= dos ultimas cifras del afio

ZZ7Z77= cinco caracteres iniciales o representativos del nombre o razén social del oferente.

Ext.= extension tipo de archivo (por lo general XLS)
La falta de presentacion del mismo no configura causal de rechazo de la Oferta en el acto de apertura ni en lo
sucesivo.

ARTICULO 15.- ACEPTACION DE VARIANTES

Ademas de la OFERTA conforme con los pliegos de la licitacién, los concurrentes podran proponer
VARIANTES dentro del sobre OFERTA, quedando estas variantes sujetas a lo establecido en el Articulo
18 de la LEY.

ARTICULO 16.- GARANTIA DE LAS OFERTAS
16.1 Las firmas de personas autorizadas para emitir las Pdlizas de Garantia estaran certificadas por Escribano
Pudblico, en los casos de que éste no sea de la Provincia, la firma debera estar legalizada por el Colegio de
Escribanos correspondiente al lugar donde se emitiere la pdliza.
16.2 En concepto de garantia para el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas por los pliegos
de la Licitacion el Proponente debera afianzar el UNO POR CIENTO (1%) DEL MONTO DEL
PRESUPUESTO OFICIAL, en una o mas de las formas siguientes
16.2.1 Depésito en dinero en efectivo hecho en el Banco del Chubut S.A. Casa Central (Ciudad de
Rawson) a la orden de FONDOS DE TERCEROS cuenta N° 21200213017 del MINISTERIO DE
ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO.
16.2.2 Mediante Fianza Bancaria (Articulo N°.14 - Dt0.N°.42/80).
16.2.3 Mediante Pdlizas de Seguro de Caucion emitido por Compafias de Seguro que constituyen
técnica y econémicamente operaciones de seguros aprobados por la Superintendencia de Seguros
(Articulo  N° 14 — Decreto N° 42/80) estableciéndose que la Empresa aseguradora renuncia
expresamente al beneficio de excusion y division de acuerdo al Art.1583 y subsiguientes del Cddigo
Civil y Comercial con relacion a los bienes del Contratista, sin restricciones ni salvedades. (CUIT 30-
67049620-8)
16.2.4 Mediante Titulos o Bonos de los Estados Nacionales o Provinciales que tengan cotizacion en la
Bolsa de Comercio de Buenos Aires, al valor corriente en plaza.

16.3 En los casos 16.2.2 y 16.2.3 debera constar expresamente que el garante se constituye en fiador liso y
llano y principal pagador sin beneficios de division y exclusion.

ARTICULO 17.- CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION

La sola presentacion de una OFERTA sin observaciones a los pliegos de la Licitacién, implica que el
OFERENTE acepta todas y cada una de las obligaciones que surgen de la documentaciéon completa de la
Licitacion.

ARTICULO 18.- MODIFICACIONES AL PRECIO COTIZADO
Las variaciones sobre el precio cotizado ofrecidas por notas separadas, sea que signifiquen descuentos o
aumentos, con o sin expresion de causas o motivos, no seran tenidas en cuenta en la OFERTA.

ARTICULO 19.- PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES

Debera presentarse para la OFERTA basica. Estara referido a la totalidad de las tareas a efectuar, en funcion
del plazo de ejecucidn, y previsto racional y arménicamente en funcién del desarrollo de la obra. Si no cumpliera
estas condiciones béasicas el COMITENTE podra rechazar la OFERTA a su exclusivo juicio.

CAPITULO IV : DEL ACTO DE APERTURA

ARTICULO 20.- APERTURA DE LA LICITACION
En el lugar, dia y hora establecidos en los avisos, o en el dia habil siguiente y a la misma hora, si aquel
fuese declarado feriado o asueto administrativo, se dara comienzo al Acto de Apertura.

ARTICULO 21.- ACTO DE APERTURA

21.1 Las Propuestas seran abiertas en acto publico ante los funcionarios competentes y los interesados que
concurran. Antes de proceder a la apertura de las propuestas, los interesados podran pedir o formular
aclaraciones relacionadas con el acto, pero iniciada la apertura no se aceptaran nuevas propuestas ni
interrupciones de ninguna naturaleza.
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21.2 La documentacién sera presentada en un solo bulto o paquete, dentro del cual se encontrara
indefectiblemente otro sobre cerrado conteniendo el sobre de la OFERTA propiamente dicha en la forma
prescrita por el articulo 14 de esta Seccion.

21.3 Se abriran todos los sobres, dejando constancia de su contenido en un Acta; quienes estén facultados
para hacerlo podran asentar en el Acta las observaciones que a su criterio sean procedentes.

21.4 El acto se cerrara con la lectura del Acta mencionada, que sera firmada por los funcionarios competentes y
por los interesados que deseen hacerlo.

ARTICULO 22.- VISTA DE LAS OFERTAS, IMPUGNACIONES

Finalizado el Acto de Apertura de las ofertas, las propuestas pasaran a estudio de la Comision de
Preadjudicacién cuyo Dictamen debera ser producido dentro del plazo de 15 dias.

Producido el Dictamen se invitara por medio fehaciente a los proponentes a tomar vista por un plazo de 5 dias
habiles contados a partir de la notificacién o invitacion aludida. Dentro del plazo recién descripto los
proponentes podran efectuar impugnaciones, a cuyo fin deberan constituir y mantener una Garantia a favor de
la Provincia del Chubut por un monto equivalente al 1% del Presupuesto Oficial, pudiendo constituirse bajo las
formas que enuncia el articulo 16° de estas Clausulas Generales. No se admitiran y seran devueltas, dejandose
constancia de este hecho en las actuaciones, aquellas impugnaciones hechas manifiestas antes del plazo que
tiene la Comision para expedirse, las presentadas con posterioridad al tiempo concedido para realizarlas y las
que se realicen sin la garantia correspondiente.

Las impugnaciones debidamente efectuadas por los proponentes, seran tratadas por la Comision de
Preadjudicacién, debiendo esta expedirse en el plazo de 10 dias corridos contados a partir del vencimiento del
plazo para presentarlas. Dicha Comision, a su exclusivo criterio podra desarrollar de oficio o a peticiéon de los
impugnantes, todos aquellos actos de instruccién necesarios para el esclarecimiento de la verdad.

Tratadas las impugnaciones por la Comision de Preadjudicacion, las mismas seran resueltas por el Ministerio
de Infraestructura, Energia y Planificacion, s6lo ante quien podran efectuarse nuevas alegaciones.

Se procedera a la devolucién de las garantias constituidas a aquellos impugnantes que triunfaren en su
peticion, no asi aquellos cuya pretension les sea rechazada.

. CAPITULO V:
DE LA FORMALIZACION DE LA LICITACION Y DEL CONTRATO

ARTICULO 23.- MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS

23.1 Los oferentes estan obligados a mantener sus ofertas durante el plazo que en cada caso
establezcan la Clausulas Particulares. En su defecto, perderan el Depdsito de Garantia a que se refiere el
Articulo N° 16 de estas Clausulas Generales.

23.2 Transcurrido el plazo de mantenimiento de las OFERTAS el MINISTERIO podra solicitar a los
OFERENTES ampliaciones de dicho plazo.

ARTICULO 24.- RETIRO DE OFERTAS

Si antes de resolverse la adjudicacién, dentro del plazo de mantenimiento de las ofertas, alguna presentacion
fuera retirada, o si el adjudicatario, invitado a firmar el contrato no se presentase en forma y tiempo, perdera la
garantia en beneficio del Estado y sera suspendido del Registro Provincial de Constructores de Obras
Publicas.

_ARTICULO 25.- OFERTAS IGUALMENTE VENTAJOSAS

Atendiendo al Articulo 19° de la LEY, si entre las propuestas presentadas y admisibles hubiera dos o
mas igualmente ventajosas y mas convenientes que las restantes, el MINISTERIO llamara a mejora de
Ofertas en propuesta cerrada entre éstas exclusivamente, sefialdndose para tal efecto, dia, hora y lugar de
apertura.

_ARTICULO 26.- RECHAZO DE LAS OFERTAS

26.1 EI Estado conserva la facultad de rechazar todas las Propuestas sin que la presentacion de las mismas
de derecho a sus oferentes a recurrir su aceptaciéon como tampoco a formular cargo alguno. Todo ello de
conformidad con el Articulo 22° de la LEY.

26.2 En la misma forma el Estado conserva la facultad de rechazar las Ofertas en las cuales se compruebe lo
establecido en el Articulo 23° de la LEY y de sancionar a los oferentes y a sus Representantes Técnicos, en
la forma alli establecida.

ARTICULO 27.- ADJUDICACION DE LA LICITACION

27.1 La adjudicacion, previo dictamen de la Comision de Preadjudicacion creada a tal efecto, recaera sobre
la propuesta mas ventajosa y conveniente entre todas las que se ajusten a los Pliegos de la Licitacion,
calificada de acuerdo con los criterios establecidos en el presente Pliego.

27.2 Para todos los efectos que correspondan, se considerara como fecha de adjudicacion, la
notificacién fehaciente mediante la cual se notificara al ADJUDICATARIO.

ARTICULO 28.- FIRMA DEL CONTRATO

Una vez cumplidas las comunicaciones establecidas en el Articulo 27° y dentro del plazo establecido en las
Clausulas Particulares, - contado éste a partir de la fecha de la Adjudicacion - se procedera a la firma del
CONTRATO Administrativo de Obras Publicas, el que debera ser suscrito por el COMITENTE o por los
funcionarios que éste designe para el caso y por el ADJUDICATARIO

Representante Técnico Oferente/Contratista Seccion Il

Direccion General de
Planificaciéon, Estudios y
Proyectos de

Infraestructura — SP-MIEP Pagina 6




FOLIO N°

ARTICULO 29.- FIANZA DEL CONTRATO

29.1 En el acto a que se refiere el Articulo anterior el adjudicatario afianzard el cumplimiento del contrato
mediante la suma equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de la OFERTA en cualquiera de las formas
descriptas en el Articulo 16° de esta Seccion.

Dicho monto debera ser incrementado en los siguientes casos:

a) Conforme a los incrementos de Obra que se produzcan (Cuadros Modificatorios).

b) Trimestralmente, conforme con un indice de variaciéon el que se obtendra relacionando los valores
acumulados de las redeterminaciones de precios realmente abonadas y el monto de obra a valores basicos
certificados.

Cuando ocurra lo anteriormente expresado, la actualizacion de la fianza debera concretarse dentro de los
treinta (30) DIAS corridos contados desde la notificacién de los incrementos producidos, en algunas de las
formas ya adoptadas, conforme al Articulo 16° de esta Seccion.

29.2 La fianza servira de garantia de fiel cumplimiento del Contrato. Cuando correspondiera hacer efectiva la
fianza otorgada en Titulos o Bonos, la administracion podra proceder por si sola a la venta de los mismos,
previa notificacion del Contratista, quien dentro del mismo término perentorio de tres (3) dias podra sustituir
dicho Titulo o Bonos por el importe equivalente en efectivo.

29.3 En los casos que el adjudicatario opte por fianzas bancarias o de seguro, queda obligado a remitir a la
Institucion que avale el cumplimiento del Contrato, la notificacion con el siguiente texto:

“En cumplimiento del Articulo 29 de las Clausulas Generales solicito remitir, por este mismo medio,
comunicacion a la Direccion General de Obras Publicas de Arquitectura , Rawson-Chubut, ratificando fianza a
mi favor para la Obra (nombre de la obra con mencion de la obra, beneficiaria, pliego que cubre, monto y
vencimiento)”

En igual forma, el Adjudicatario queda obligado a entregar ante la Reparticion, fotocopia de la notificacion que
se indica precedentemente.

29.4 Queda expresamente establecido que el Acto de la firma del Contrato, se cumplira con posterioridad a la
recepcion, por parte de la Reparticion de la comunicacién de la Institucion Bancaria o de Seguros en
contestacion a la mencionada notificacion, razén por la cual, el Adjudicatario queda obligado al cumplimiento de
lo precedentemente establecido, con la urgencia que requiere el plazo fijado en las Clausulas Particulares como
término que media entre la Adjudicacién y la firma del Contrato.

29.5 En casos en que se opte por seguros de caucion en la Pdliza respectiva debera establecerse que la
Empresa aseguradora renuncia expresamente al beneficio de excusién con relacién a los bienes del
Contratista.

ARTICULO 30.- INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACION ACCESORIA

Regiran la interpretacion del contrato los siguientes documentos:

a) La legislacion vigente

b) Toda la documentacion que integra la presentacion hecha por el Adjudicatario en el Acto de Apertura de
la Licitacion;

c) El Presupuesto Oficial de la Obra cuando asi corresponda por razén el sistema de contratacion;

d) La documentacion de adjudicacion.

e) Laorden de comienzo de los trabajos.

f)  El Acta de Iniciacion de Obra;

g) El Plan de Trabajos e Inversiones aprobado por el COMITENTE;

h) Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccién;

i) Los comprobantes de trabajos adicionales o de ampliaciones ordenados por el
COMITENTE;

j) Los Planos complementarios que el COMITENTE entregue al Contratista durante la ejecucion de la obra
y los preparados por éste que tengan aprobacion de aquél;

k) Los pedidos del Contratista durante la ejecucién de la obra.

CAPITULO VI: DE LA INSPECCION Y LA REPRESENTACION TECNICA

ARTICULO 31.- INSPECCION DE OBRA

31.1 El COMITENTE encomendara la INSPECCION de Obra a un Profesional que sera por lo menos, de
igual categoria que la exigida en las Clausulas Particulares al CONTRATISTA para su REPRESENTANTE
TECNICO.

31.2 La INSPECCION tendra completo y libre acceso, desde el comienzo y hasta la recepcion definitiva de la
obra, a toda la informacién técnica y a los lugares donde se realicen tareas relacionadas con la obra por el
CONTRATISTA o por SUBCONTRATISTAS aceptados por el COMITENTE.

ARTICULO 32.- INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION

32.1 La supervision de los trabajos correspondera exclusivamente al COMITENTE y se hara efectiva por medio
de la INSPECCION, a la que el CONTRATISTA facilitara ampliamente la vigilancia y el contralor de los
trabajos.

32.2 El CONTRATISTA y su personal cumpliran las instrucciones y ordenes impartidas por la
INSPECCION. La inobservancia de esta obligacién o los actos de cualquier indole que perturben la marcha
de la obra, haran pasible al culpable de su inmediata expulsion del lugar de los trabajos.

ARTICULO 33.- REPRESENTANTE TECNICO
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33.1 El titulo profesional del REPRESENTANTE TECNICO debera cumplimentar lo que establezcan las
Clausulas Particulares. EI REPRESENTANTE TECNICO podra ser aprobado o rechazado por la INSPECCION,
debiendo en el ultimo caso el ADJUDICATARIO proponer otro profesional. Este no podra ser sustituido durante
el transcurso de la obra sin la conformidad previa de la INSPECCION.

33.2 Toda notificacion hecha al REPRESENTANTE TECNICO tendra el mismo valor que si se la hubiera hecho
al CONTRATISTA.

ARTICULO 34.- RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJOS
El CONTRATISTA y su REPRESENTANTE TECNICO seran los responsables de la correcta interpretacion
de los planos y especificaciones para la obra, en un todo de conformidad con el Articulo 31° de la LEY.

ARTICULO 35.- DOCUMENTOS QUE EL CONTRATISTA GUARDARA EN OBRA
El CONTRATISTA conservard en obra una copia ordenada de todos los documentos que integran el
CONTRATO con el fin de facilitar el correcto contralor, inspeccion y vigilancia de los trabajos.

ARTICULO 36.- COMODIDADES PARA LA INSPECCION

36.1 EIl CONTRATISTA debera suministrar por su cuenta y dentro de los TREINTA (30) dias de la firma del
CONTRATO las comodidades especificadas en las Clausulas Particulares para el desarrollo de las tareas de la
INSPECCION.

Las oficinas de la INSPECCION deberan estar dotadas del correcto alumbrado que las circunstancias
posibiliten (eléctrico, a gas envasado, etc.) como asi también de servicios sanitarios con provisién de agua
potable.

36.2 Estas oficinas deberan estar mantenidas en perfecto estado de higiene por parte del CONTRATISTA,
quien proporcionarad a la INSPECCION en perfecto estado de conservacion, los instrumentos, mobiliarios,
utiles, etc., necesarios para realizar las tareas de verificacion, replanteo, mediciones, relevamientos y todas
cuanta requiera la ejecucion, liquidacion, y certificacion de los trabajos. Asimismo el CONTRATISTA adoptara
los medios necesarios para que las tareas de la INSPECCION se puedan realizar sin riesgos o peligros.

ARTICULO 37.- ORDENES DE SERVICIO -PEDIDOS DEL CONTRATISTA -ACTAS

37.1 Para el desenvolvimiento de la obra el CONTRATISTA debera proveer a la INSPECCION de Obras
TRES (3) REGISTROS, de TRES (3) hojas moviles por folio, cada registro encuadernado, que se destinaran
al asiento de las ORDENES DE SERVICIO, de los PEDIDOS DEL CONTRATISTA, del PARTE DIARIO DE
OBRA que se originen durante la ejecucion de la obra.

37.2 Estos registros seran foliados, rubricados y sellados por la COMITENTE. Independientemente de
estos registros, podran labrarse ACTAS, para dejar constancia de la marcha de la Obra en relaciéon con el
CONTRATO de la misma y de los convenios especiales que se concierten entre el COMITENTE y el
CONTRATISTA.

El original de estas Actas debera incorporarse a los antecedentes de la obra, dejandose constancia de la
existencia de la misma en el libro de Ordenes de Servicios y/o de Pedidos del CONTRATISTA.

37.3 Todas las actuaciones de los Registros y Actas deberan ser firmadas por la INSPECCION de Obra y
el CONTRATISTA o su REPRESENTANTE TECNICO, debiendo salvarse las enmiendas, raspaduras,
entrelineas y errores que pudieran cometerse en su redaccion.

La INSPECCION retendra los originales y la primera copia de los Pedidos del CONTRATISTA y del Parte
Diario de Obra.

37.4 EI CONTRATISTA queda obligado a confeccionar y notificar a La Inspeccién del Parte Diario de Obra en el
que se detallara el personal que desempefa tareas con su correspondiente categoria laboral, el desarrollo
detallado de los trabajos que se ejecutan, la produccién diaria, el ingreso y egreso de equipos afectados a la
obra y de materiales de consumo diario y los correspondientes a provisiones, debera asimismo registrar al
personal y tareas que desempefian y el avance de los trabajos de los subcontratistas.

En el PARTE DIARIO DE OBRA se informara respecto de la marcha de los trabajos, informando de las
desviaciones que pudieran tener con relacion al PLAN DE TRABAJOS APROBADO DE OBRA y de las
causales que pudieron haber causado tales desviaciones.

También debera informarse diariamente de las condiciones climaticas con el registro de viento, lluvia, heladas,
nieve u otro factor que impida el normal desarrollo de los trabajos.

En este registro diario se debera informar respecto del motivo de ausencias de personal como asi nuevas
incorporaciones o bajas del mismo y las causales que la originan.

37.5 La negativa del CONTRATISTA a confeccionar el Parte Diario de Obra, le hara pasible de una multa cuyo
monto se establecera en cada caso en la Clausulas Particulares.

37.6 La negativa del CONTRATISTA a firmar las Ordenes de Servicio, le hara pasible de una multa cuyo
monto, al igual que la multa que le corresponda por incumplimiento de la orden impartida, se
establecera, para cada caso en las Clausulas Particulares. La INSPECCION esta obligada a recibir todos
los pedidos del CONTRATISTA, dejando constancia de la fecha de recepcién, y tiene la responsabilidad
de dar conocimiento a la autoridad competente, cuando la finalidad del pedido asi lo requiera.

37.7 Se considera que toda ORDEN DE SERVICIO estara comprendida dentro de las estipulaciones del
CONTRATO y que no importa modificacion de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo que en
ella se hiciera manifestacion explicita de lo contrario.

37.8 Cuando el CONTRATISTA considere que una ORDEN DE SERVICIO excede los términos del
CONTRATO, debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar la reclamacion, dentro del término de
QUINCE (15) dias, fundamentando clara y detalladamente las razones que lo asisten para observar la orden
recibida.

Transcurrido el plazo sin que el CONTRATISTA presente el reclamo correspondiente quedara obligado a
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cumplir la orden de inmediato sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningun concepto.

37.9 La observacion del CONTRATISTA, opuesta a cualquier ORDEN DE SERVICIO, no lo exime de la
obligaciéon de cumplirla si ella fuera reiterada.

37.10 Ademas de la multa que le corresponda de acuerdo con las Clausulas Particulares por incumplimiento,
el CONTRATISTA se hara cargo de los gastos que demande la ejecucién, por cuenta del COMITENTE o de
terceros de los trabajos que salven la orden que no fue cumplida.

37.11 Los importes de las multas o de los trabajos se deduciran de los créditos que tenga o adquiera el
CONTRATISTA o, en su defecto, del DEPOSITO DE GARANTIA del CONTRATO o del FONDO DE REPARO.

CAPITULO VI: DEL PERSONAL EMPLEADO EN LA OBRA

ARTICULO 38.- JORNALES MiNIMOS

El CONTRATISTA debera abonar a los obreros que emplea en obra, salarios no inferiores a los minimos en
vigor para los gremios a los cuales pertenecen, debiendo entenderse que dichos salarios se liquidaran por la
jornada legal de trabajo.

Igual formalidad cumpliran los SUBCONTRATISTAS que fueron aceptados por el COMITENTE. La violacion
de la obligacion expresada precedentemente, hara al CONTRATISTA Unico responsable de su
incumplimiento.

ARTICULO 39.- PAGO DEL PERSONAL

El COMITENTE exigira al CONTRATISTA como requisito indispensable previo para la emisién de los
Certificados de Obra, un Certificado expedido por las autoridades competentes en el cual consta que no
adeuda a su personal empleado en Obra, suma alguna en concepto de salarios, beneficios sociales,
beneficios previsionales, etc. Dicho certificado no podra tener una antigiiedad mayor de cuarenta (40) DIAS a
la fecha de certificacion. Por el incumplimiento de esta obligacion, el COMITENTE no dara curso a la emision
de los certificados, sin que asista derecho al CONTRATISTA a reclamo alguno por actualizacion e
intereses; sin perjuicio de lo dispuesto por el Articulo 58° inciso d) de la LEY I N° 11.

ARTICULO 40.- COMPETENCIA DEL PERSONAL

El CONTRATISTA solo empleara operarios competentes en sus respectivas especialidades y en suficiente
numero como para que la ejecucidn de los trabajos, sea regular y progrese en la medida necesaria para el
exacto cumplimiento del CONTRATO.

Para el debido contralor de la obligacion mencionada precedentemente, el CONTRATISTA entregara
diariamente a la INSPECCION partes indicativos del personal ocupado en los trabajos de acuerdo con las
instrucciones que se le formulen.

El CONTRATISTA esta obligado a hacer retirar de la obra a cualquier operario que a juicio de la INSPECCION
fuera incompetente, trabajara insatisfactoriamente o resultara indisciplinado.

ARTICULO 41.- SEGUROS
41.1 Con el fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajo y riesgo civil contra terceros, el CONTRATISTA
debera contratar los seguros que a continuacion se detallan. Estos seguros deberan tomarse con una empresa
autorizada a operar por la Superintendencia de Seguros de la Nacién.
41.2 Seguro Obrero: incluira a todos los empleados y obreros afectados a la ejecucién de la obra, desde su
iniciacion y hasta la Recepcion Provisional.
41.3 En lo que se refiere a la denuncia de los accidentes de trabajo, rigen las disposiciones siguientes:
41.3.1 en los casos de accidentes de trabajo de consecuencias graves o fatales ocurridos al
personal del CONTRATISTA, éste debera formalmente comunicarlo a la INSPECCION dentro de
las VEINTICUATRO (24) horas de ocurrido el accidente, con el relato de las circunstancias en que
se produjo el hecho;
41.3.2 la comunicacion de los demas accidentes ocurridos en la obra la efectuara el CONTRATISTA
en el LIBRO DE PEDIDOS, en un parte mensual, acompafiando copias de las denuncias
respectivas efectuadas a la Compafiia Aseguradora.
41.4 Sequro de Obra: El CONTRATISTA debera asegurar cada una de las obras contratadas contra
todo riesgo, incluyendo especificamente incendios. EI monto sera progresivo y cubrird en todo momento el
monto acumulado certificado y con vigencia hasta la Recepcion Definitiva. Si el COMITENTE hubiera entregado
al CONTRATISTA equipos o materiales para la obra, estaran éstos asegurados por el CONTRATISTA desde el
momento de su entrega, aun cuando no se hayan incorporado a la obra.
41.5 Sequro de Transporte: EIl CONTRATISTA debera constituir un seguro que cubra el valor de los materiales
y equipamiento que se incorporen a la obra, por los riesgos derivados del transporte desde su partida hasta su
entrega al pie de aquélla.

41.6 _Seguro Contra Dafios a Terceros: EI CONTRATISTA debera constituir seguro por un monto adecuado
para prevenir el riesgo derivado de la obra con relacién a dafos a terceros o a sus bienes, incluido el personal
del COMITENTE. Para determinar el valor de este seguro el COMITENTE entregard al CONTRATISTA la
némina del personal de la INSPECCION, pertenecientes al COMITENTE o a organismos o empresas privadas
que actien en caracter de asistentes de la INSPECCION. Estas pdlizas seran individuales.

41.7 Las polizas estableceran indemnizaciones en la misma proporcion que determina la Ley Nacional,
considerando para ello como jornal la vigésima quinta parte del sueldo correspondiente. El seguro estara
vigente hasta la Recepcion Provisional.
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41.8 Los originales de las polizas mencionadas mas arriba seran entregados al COMITENTE dentro de los
VEINTE (20) dias de firmado el CONTRATO, con los recibos de pago a la Compariia Aseguradora.

41.9 Todas las indemnizaciones seran entregadas en efectivo a su beneficiario o heredero segun corresponda.
41.10 Si los seguros ya detallados quedaran sin efecto, no sean contratados, renovados, o en el caso que los
montos no cubrieran lo especificado, se considerara al CONTRATISTA incurso en grave incumplimiento y seran
de aplicacion las sanciones previstas al efecto en las Clausulas Particulares. De ocurrir un siniestro en tales
circunstancias, el CONTRATISTA debera responder por la totalidad del costo de reparacion o de
reconstruccion.

41.11 En la Seccién IV puede establecerse la obligacion de contratar otros seguros especificos para las
caracteristicas de la obra a contratar.-

ARTICULO 42.- MEDIDAS DE PREVENCION

Todo el personal que trabaje para la obra debera llevar casco de seguridad, correspondiendo colores diferentes
a las distintas categorias (obrero, capataz, etc.), ademas de los elementos de seguridad que las normas de
Seguridad e Higiene indiquen para cada tipo de tarea.

CAPITULO VIil: DE LAS SUBCONTRATACIONES

ARTICULO 43.- SUBCONTRATISTAS
El CONTRATISTA, para subcontratar con terceras personas, debera obtener conformidad previa del
COMITENTE.

ARTICULO 44.- RESPONSABILIDAD POR SUBCONTRATISTAS

Ninguna subcontratacion autorizada por el COMITENTE eximira al CONTRATISTA del cumplimiento de
las obligaciones a su cargo. La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas, le corresponde
como si las hubiera efectuado directamente.

CAPITULO IX: DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

ARTICULO 45.- RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES

EI CONTRATISTA y su personal deberan cumplir estrictamente las disposiciones y reglamentaciones del
Poder Publico que tengan vigencia. Sera por cuenta del CONTRATISTA el pago de las multas y el
resarcimiento de los perjuicios o intereses si cometieren infracciones en tal sentido.

ARTICULO 46.- IMPUESTOS Y TASAS

46.1 Queda expresamente establecido que, el CONTRATISTA no tendra ningun tipo de eximicion de
impuestos, derechos vy tasas, que surjan de la construccion de las Obras que se licitan, ya sea a nivel
Nacional, Provincial o Municipal.

46.2 El CONTRATISTA debera realizar a su costa todos los pagos que surjan por Derechos de Construccion
exigibles, como asi los que correspondan por conexiones definitivas de servicios de energia, agua corriente,
cloacales, gas natural o envasado, sean estos prestados por organismos oficiales, cooperativas o
empresas privadas. Los gastos de toda naturaleza que ellos demanden se consideraran prorrateados en los
precios cotizados.

ARTICULO 47.- TRANSFERENCIA DE FONDOS
Los pagos de las sumas a percibir derivadas de la ejecucién de las obras contratadas se efectuaran de
acuerdo a lo establecido en el Decreto 229/04 .-

ARTICULO 48.- DANOS A PERSONAS, PROPIEDADES O COSAS

48.1 El CONTRATISTA debera tomar a su debido tiempo, todas las medidas y precauciones para evitar
dafios a personas que de él dependan, o del COMITENTE, inspeccionando las obras o a terceros, asi
provinieran esos danos de maniobras en el obrador, accion de los elementos o de causas eventuales.

Las mismas seguridades guardaran para las propiedades o cosas de la obra, del CONTRATISTA, del
COMITENTE o de terceros. EIl CONTRATISTA sera exclusivo responsable de los dafios, cualquiera sean las
causas que los motiven.

El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correra por cuenta exclusiva del
CONTRATISTA salvo los casos previstos por la LEY.

48.2 EI COMITENTE podra retener en su poder, de las sumas que adeudare al CONTRATISTA, el importe
que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que llegaran a formularse por alguno de
aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos por la autoridad competente y hayan sido satisfechas las
reclamaciones o indemnizaciones a que hubiere lugar por derecho.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran dafios de cualquier naturaleza, el CONTRATISTA los
comunicara a la INSPECCION conforme a lo expresado en el Articulo 41° de estas Clausulas Generales.

El resarcimiento de los prejuicios que se produjeran correra por exclusiva cuenta del CONTRATISTA.

ARTICULO 49.-SOLUCION DE DIVERGENCIAS
49.1 Si en la interpretacion del CONTRATO, en su faz técnica, surgieran divergencias, éstas seran resueltas
por el COMITENTE, cuyas decisiones seran definitivas respecto a la calidad de los materiales, la solidez y
eficiente ejecucion de las estructuras y de todos y cada uno de los trabajos que la obra comprenda. Las
diferencias de interpretacion seran zanjadas por la INSPECCION en primer término. Si el CONTRATISTA no
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estuviera conforme con lo resuelto por aquélla, podra apelar a instancias superiores.

49.2 Mientras se sustancia el reclamo del CONTRATISTA, éste debera cumplir inmediatamente las 6rdenes
impartidas por la INSPECCION, no pudiendo suspender los trabajos cuestionados, ni aun parcialmente, bajo
pena de la aplicacion de las multas establecidas en las Clausulas Particulares.

49.3 En todos los casos en los que el CONTRATISTA haya hecho uso del recurso de apelacién por via
administrativa, y sus reclamaciones fueran infundadas, cargara con los gastos de sueldos, viaticos, jornales,
ensayos, analisis y los correspondientes a todos los tramites que el estudio de su reclamacién hubiese
originado hasta su resolucion.

El CONTRATISTA tendra derecho a ser indemnizado por los perjuicios y gastos que se le hubiesen causado,
segun comprobantes fehacientes, si dichos reclamos resultaran fundados.

CAPITULO X: DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ARTICULO 50.- INICIACION DE LOS TRABAJOS

50.1 Las obras deberan iniciarse dentro del plazo, que para cada caso estableceran las Clausulas
Particulares, contando a partir de la fecha de la firma del CONTRATO.

Si el CONTRATISTA no comenzara las obras dentro del plazo establecido, se hara pasible de las multas que
para cada caso se establecieran en la Clausulas Particulares.

50.2 El plazo para el cumplimiento del contrato correra a partir de la fecha de la iniciacion de los trabajos, o
de la del acta de replanteo, segun se determine en las Cldusulas Particulares del Pliego.

ARTICULO 51.- PLAN DE TRABAJOS
51.1 Plan de Trabajos Garantizado de la Oferta
El plan presentado por el CONTRATISTA juntamente con su OFERTA, debera ser ajustado a la fecha de
iniciacion de los trabajos y a los meses calendario del aifo, debiendo ser sometido ese ajuste a la
aprobacién por parte de la INSPECCION, dentro del plazo, que para cada caso se fije en las Clausulas
Particulares.
Una vez aprobado por la INSPECCION se denominara PLAN DE TRABAJOS GARANTIZADO DE LA
OFERTA.
51.2 Los hechos o causas que motiven atrasos justificables en la ejecucién de la obra, deberan ser
sometidos a consideracién a la INSPECCION, mediante pedido del CONTRATISTA y dentro del término
establecido en el Articulo 74° de estas Clausulas Generales para reclamaciones.
51.3 Para los fines de esa presentacidon, se tomaran en consideraciéon especialmente los hechos y causas
siguientes:
a) Realizaciéon de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo de ejecucion de la
obra, debidamente autorizados por el COMITENTE;
b) Modificaciones del proyecio de la obra que motiven suspensiones de las tareas, con
reconocimiento de esa demora por parte del COMITENTE;
c) Demora comprobada en la entrega de los planos complementarios por parte del
COMITENTE.
d) Casos fortuitos o de fuerza mayor.
51.4 Las presentaciones efectuadas fuera de término no seran tomadas en consideraciéon y el CONTRATISTA
perdera su derecho a reclamo. Los atrasos justificados por el COMITENTE daran lugar al Plan de Trabajos
Actualizado.
51.5 Plan de Trabajos Actualizado
Este nuevo plan solamente podra diferir del anterior en aquellas partes cuya ejecucion hubiera sido
afectada directa o indirectamente por la influencia de las causas o hechos justificados por el
COMITENTE.
El PLAN DE TRABAJOS ACTUALIZADO debe ser expresamente aprobado por el COMITENTE.
51.6 Una vez aprobado el PLAN DE TRABAJOS ACTUALIZADO, sustituira al anterior en todos sus
efectos, en particular forma, servirda para justificar organicamente los pedidos de prérroga del plazo
contractual de ejecucién de la obra. Encontrandose aprobado el PLAN DE TRABAJOS ACTUALIZADO si
se produjeran nuevos hechos o causas justificables de atraso, se debera realizar una nueva actualizacion.
Cuando el pedido de modificacion formulado por el CONTRATISTA fuese rechazado por el
COMITENTE, aquél debera introducir modificaciones en el ritmo de la obra que le permitan mantenerse en
el lapso establecido por el PLAN DE TRABAJOS ACTUALIZADO que tenga vigencia.
51.7 Cuando se detecte que EI CONTRATISTA haya incurrido en una disminucién en un porcentaje mayor en
de un 5% respecto de la prevision mensual y acumulada, sin que medien causas justificadas para ello, la
Inspeccidn procedera por intermedio de la correspondiente Orden de Servicio a intimar para que aquella arbitre
los medios necesarios para incrementar el ritmo de ejecucion de los trabajos de manera tal que éste se ubique
dentro de las previsiones contractuales, y en el plazo que la Inspeccién determine. De mantenerse esta
disminucién sin que el CONTRATISTA haya demostrado voluntad para revertir la situacion sera pasible de la
multa que para este caso se establezcan en las Clausulas Particulares.

ARTICULO 52 - OBRADOR

52.1 El CONTRATISTA tendra en la obra los cobertizos, depdsitos y demas construcciones que se
requieren para la realizacion de la obra y resguardo del material a emplear en ella.

52.2 Todos los locales provisionales deberan ser conservados por el CONTRATISTA en perfecto estado
de higiene. EIl CONTRATISTA tendra a su cargo exclusivo la iluminacién y calefaccion del obrador, la
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provision de agua potable y la evacuacion de los liquidos residuales y cloacales.

52.3 El obrador podra ser emplazado por el CONTRATISTA en terreno fiscal, conforme con las instrucciones
que en tal sentido le imparta la INSPECCION. Cuando la construccién del obrador afecte terrenos
fiscales, una vez terminada la obra aquéllos deberan quedar en el mismo estado en que fueron
facilitados.-

ARTICULO 53.- LETREROS

53.1 El CONTRATISTA esta obligado a colocar los carteles que se indiquen para cada caso, en las Clausulas
Particulares conforme con el plano que determine sus medidas, tipos de letras, leyendas, etc.

53.2 Queda prohibido colocar en los cercos y en los edificios letreros comerciales de propaganda,
cualquiera sea su naturaleza, excepto los usuales para el CONTRATISTAy SUBCONTRATISTAS, previo
permiso acordado por el COMITENTE.

ARTICULO 54.- VIGILANCIA

El CONTRATISTA sera unico responsable de la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o
deterioros de los materiales, estructuras, instalaciones y otros bienes propios o ajenos. La adopcion de
esta medida no eximira al CONTRATISTA de las consecuencias de los hechos que se prevean.

ARTICULO 55.- EDIFICIOS EXISTENTES

El CONTRATISTA debera proveer y tomar todas las acciones necesarias con el fin de no alterar el
normal funcionamiento del o de los edificios existentes, segun lo establecido en las Clausulas Particulares en
cada caso.

ARTICULO 56.- AGUA PARA LA CONSTRUCCION Y USO EN EL OBRADOR
El gasto que demande la instalacién o transporte de agua para la construccién y uso del obrador estara a
cargo del CONTRATISTA, quien arbitrara todos los medios para cubrir un correcto suministro.

ARTICULO 57.- ENERGIA ELECTRICA

A los efectos del alumbrado de la obra y el empleo de energia eléctrica para otros usos, el CONTRATISTA
debera gestionar ante quien corresponda la conexion de la red y de la instalacion del medidor
correspondiente.

Todo ello cuando la obra se encuentre ubicada en el radio atendido por ese servicio.

El gasto que demande la instalacion y el consumo hasta la recepcién provisional estard a cargo del
CONTRATISTA.

ARTICULO 58.- ALUMBRADO DE LA OBRA

Cuando la obra se encuentre ubicada fuera del radio urbano atendido por servicio de energia eléctrica el
CONTRATISTA arbitrara los medios necesarios para que la obra se encuentre éptimamente alumbrada.

La responsabilidad del CONTRATISTA frente a un accidente por falta de iluminaciéon o de cerramiento es la del
locador de la obra, en los términos del Cédigo Civil y Comercial, y cubrira los hechos y actos de su personal y
de sus SUBCONTRATISTAS.

ARTICULO 59.- ESTUDIOS Y CALCULOS QUE REQUIERE LA OBRA

59.1 Salvo mencién en contrario en el Pliego de Clausulas Particulares, EI CONTRATISTA queda obligado a
presentar antes de la iniciacion de los trabajos los PLANOS aprobados por el organismo Municipal, Provincial
y/o Nacional de acuerdo a la legislacion local vigente.

59.2 EI CONTRATISTA queda obligado a revisar, antes de la iniciacién de cada uno de los trabajos, los
estudios y calculos de la documentacion de los pliegos de la licitacion, sin que el tiempo que demande esa
tarea pueda ser motivo de actualizacién del Plan de Trabajos.

Cumplida esa tarea, remitira a la INSPECCION, para su aprobacion las observaciones que correspondan ser
atendidas, no dando derecho a costos adicionales.

59.3 Para cada caso, las Clausulas Particulares, especificaran los plazos dentro de los cuales el
CONTRATISTA debera efectuar las entregas y los que tendra la INSPECCION para formular observaciones
o devolverlas aprobadas.

59.4 En los casos que la documentacion merezca observaciones, el CONTRATISTA queda obligado a ponerlo
en conocimiento de la INSPECCION mediante pedido del CONTRATISTA.

59.5 Independientemente de lo establecido en el presente Articulo, las Clausulas Particulares en cada caso
indicaran el tiempo que tiene el CONTRATISTA para presentar la revision total de la documentacién de los
Pliegos de la licitacion.

ARTICULO 60.- PLANOS COMPLEMENTARIOS O DE DETALLE

60.1 Antes de iniciar cualquier trabajo, que no se encuentre debidamente proyectado o especificado, el
CONTRATISTA debera presentar a la INSPECCION la documentacién correspondiente para la correcta
interpretacion de las tareas a cumplir, sin dar lugar a costos adicionales.

60.2 Las Clausulas Particulares, en cada caso estableceran el término dentro del cual Ila
INSPECCION podra formular las observaciones que considere de interés. Vencido este plazo, el
CONTRATISTA quedara autorizado para ejecutar los trabajos y la documentacion se dara por aprobada.

Si a criterio del CONTRATISTA, expresado en el momento de la recepcién de la documentacion, se requiere
mayor plazo para el estudio de la documentacioén, y ese mayor plazo significase o se tradujese, en forma
directa o indirecta en suspension de trabajos, la demora en que incurra podra ser considerada para la
actualizacion del Plan de Trabajos.
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Las Clausulas Particulares estableceran en cada caso la documentaciéon técnica a presentar por el
CONTRATISTA.

60.3 Los planos de esta documentacion seran preparados en sistema CAD compatible con la versién
AutoCAD® 2000 con los detalles, memorias, calculos y diagramas necesarios para su correcta interpretacion.
Una vez aprobado el plano entregara al COMITENTE un original en papel vegetal y cinco copias, ademas los
archivos CAD correspondientes en medio magnético.

ARTICULO 61.- EQUIPO MIiNIMO

61.1 La INSPECCION aprobara el equipo minimo que el CONTRATISTA deberd mantener
permanentemente en obra, para permitir la correcta ejecucion de los trabajos y su terminacion en el plazo
establecido contractualmente.

61.2 El CONTRATISTA no podra retirar de la obra ninguna de las maquinas o elementos indicados en la
némina aprobada sin previa autorizacién por parte de la INSPECCION.

La INSPECCION podra recabar el auxilio de la fuerza publica, para impedir el retiro, conforme con lo
establecido en el Articulo 29° de la LEY. Todo el equipo, plantel y herramientas debera encontrarse en
perfecto estado para el uso no dando lugar a actualizaciones del Plan de Trabajos, la falta de mantenimiento,
reparacion o rotura de maquina y elementos.

61.3 La aprobacion por parte de la INSPECCION de la némina de equipo mencionado no implica
responsabilidad alguna para ella en el caso de que deba ser aumentada, modificada o cambiada totalmente o
en forma parcial, antes de la iniciaciéon de los trabajos o durante la ejecucién de las obras.

ARTICULO 62.- REPLANTEO DE LA OBRA

El replanteo de la obra se efectuara en la forma y condiciones que en cada caso establezcan las
Clausulas Particulares y en el lapso establecido por el CONTRATISTA en el Plan de Trabajos Garantizados
en la OFERTA. ElI CONTRATISTA queda obligado a suministrar, a su exclusivo cargo, el personal,
aparatos, enseres y todos los elementos que a solo juicio de la INSPECCION, requieren las operaciones de
replanteo.

ARTICULO 63.- ALINEACION Y NIVELES
El CONTRATISTA queda obligado a solicitar a la Autoridad Competente la alineacion y niveles requeridos para
la obra cuando asi corresponda.

ARTICULO 64.- EXTRACCIONES, DEMOLICIONES Y YACIMIENTOS

64.1 Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones
y/o excavaciones segun indiquen los planos y la documentacion pertinente, los gastos que demanden los
trabajos estaran a cargo del CONTRATISTA.

64.2 El CONTRATISTA debera dar a los materiales provenientes de las demoliciones y excavaciones el
destino que le asigne la INSPECCION de conformidad con lo establecido en el Articulo 35° de la LEY.

64.3 El CONTRATISTA debera contar con la previa conformidad de la Autoridad Competente, para
hacer uso de yacimientos o canteras que requiera la provisién de materiales necesarios en la obra.

ARTICULO 65.- MATERIALES, PROVISION, APROBACION, ENSAYOS Y PRUEBAS
Todo lo relacionado con la provisidn, aprobacion, ensayos y pruebas de los materiales requeridos por la obra,
se regird en cada caso, por lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas de los pliegos de la licitacion.

ARTICULO 66.- VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS

66.1 Cuando se sospeche que existen vicios en los trabajos no visibles, la INSPECCION podra
ordenar las demoliciones o desmontajes, para constatar la sospecha. Si los defectos fuesen probados,
todos los gastos, incluyendo la reconstruccion a que de lugar la verificacion estara a cargo del
CONTRATISTA. En caso contrario, se hara cargo de esos gastos el COMITENTE.

66.2 Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el CONTRATISTA debera reparar
o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha, de su notificacién por
medio de telegrama colacionado, transcurrido ese plazo dichos trabajos podran ser ejecutados por el
COMITENTE o por terceros, a costa del CONTRATISTA, deduciéndose su importe del Fondo de Reparo.

ARTICULO 67.- OBLIGACION DE EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN
EI CONTRATISTA ejecutara los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos, adecuados a su fin en la
forma que se infiere de toda la documentacion que integra el CONTRATO. Aunque en los planos no
figuren, o en las especificaciones no se mencionen todos los detalles para realizar la obra conforme con su
finalidad, el CONTRATISTA queda obligado a cuidar y atender esa finalidad, sin que por ello tenga derecho a
reclamar adicional alguno.
ARTICULO 68- UNION DE OBRA NUEVA CON EXISTENTES
Cuando la obra a ejecutar debiera ser unida o afectara en cualquier forma a obras existentes, los
trabajos requeridos se consideran incluidos en el Presupuesto de la OFERTA que integra Ia
documentacién contractual.
El CONTRATISTA estara obligado en estos casos a realizar:
a) La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de todos los desperfectos que,
como consecuencia de los trabajos licitados, se produzcan en las partes existentes;
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b) La provision de todos los materiales y la ejecucién de todos los trabajos necesarios para unir la obra
licitada con las existentes.

Todo el material provisto o trabajo realizado en virtud de esta Clausula sera de calidad, tipo, forma,
metodo y demas requisitos, equivalente y analogo a los similares previstos o existentes, segun
corresponda a juicio de la INSPECCION.

EI CONTRATISTA para la ejecucion de estos trabajos, debera atender a las medidas y precauciones
establecidas en el Articulo 45° de estas Clausulas Generales.

ARTICULO 69.- LIMPIEZA DE LA OBRA

Durante la ejecucion de las obras el CONTRATISTA deberd mantener limpio y despejado de residuos, el sitio
de los trabajos, igual exigencia se tendra al término de la jornada.

Los materiales empleados en la obra deberan mantenerse ordenados, evitando por todos Ilos
medios, acumulaciones que entorpezcan el transito de personas y vehiculos o dificulten la viabilidad de los
trabajos. Antes del pedido de recepcidn provisional, la obra debera encontrarse en estado de limpieza
acorde con la habilitacion de la misma.

El incumplimiento de lo establecido en la presente Clausula hara pasible al CONTRATISTA de las sanciones
que en cada caso establezcan las Clausulas Particulares.

ARTICULO 70.- PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Las Clausulas Particulares estableceran en cada caso, las sanciones que le corresponderan al
CONTRATISTA por incumplimiento del plazo de ejecucion de la obra.

Para la aplicacion de las sanciones que correspondan, debera considerarse el Plan de Trabajos
Actualizado, a que hace referencia el Articulo 51° de estas Clausulas Generales.

ARTICULO 71.- RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS

El CONTRATISTA debera facilitar la marcha simultanea de los trabajos por él ejecutados y de los que el
Estado decida realizar directamente o por intermedio de otros CONTRATISTAS, debiendo cumplir las
indicaciones que en tal sentido formule la INSPECCION respecto a la orden de ejecucién de esos
trabajos. Cuando el CONTRATISTA considere que existe interferencia de otros CONTRATISTAS que
perturban los trabajos contractuales, debera ponerlo en conocimiento de la INSPECCION dentro del plazo
establecido en estas Clausulas Generales. Las ampliaciones de plazo a que den lugar estas interferencias,
no seran consideradas para la Actualizacion del Plan de Trabajos.

En el caso de existir unién de obras ejecutadas por distintos CONTRATISTAS, la INSPECCION coordinar &
las tareas debiendo aquéllos atender a las instrucciones y 6rdenes que ésta les imparta.

Cuando el CONTRATISTA por razones de CONTRATO, deba ingresar a obras ya terminadas por otros
CONTRATISTAS, debera atender a lo establecido en el Articulo 68° de estas Clausulas Generales.

CAPITULO XI : DE LOS ADICIONALES, MODIFICACIONES, AMPLIACIONES E IMPREVISTOS

ARTICULO 72.- AUMENTOS Y REDUCCIONES DE LA OBRA

Las modificaciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de items contratados o creacion
de nuevos items que no excedan o disminuyan en conjunto al veinte por ciento (20 %) del monto del
CONTRATO, seran obligatorios para el CONTRATISTA en la forma que establecen los Articulos 32° y 33°
dela LEY.-

ARTICULO 73. -CONTRATACIONES PARALELAS,

El COMITENTE podréa ejecutar por su cuenta, o contratar con terceros al margen del CONTRATO, cualquier
trabajo que no haya convenido expresamente con el CONTRATISTA, sin que éste tenga derecho a
reclamo alguno en tal sentido.

Cuando en la Obra intervengan dos o mas CONTRATISTAS, éstos deberan atender a Ilo
establecido en el Articulo 71° de estas Clausulas Generales.

ARTICULO 74. -AUTORIZACION PREVIA,

El CONTRATISTA no podra realizar trabajo alguno, de los comprendidos en el presente capitulo, sin la
previa conformidad y autorizacion de el COMITENTE. Las reducciones o ampliaciones de obra daran lugar a
la actualizacién del Plan de Trabajos, y el incumplimiento de esta obligacién, en la forma y término establecido
en el Articulo 51° de estas Clausulas Generales, impedira al CONTRATISTA el reclamo que le corresponda
para la modificacién del Plazo de ejecucion de obra.

ARTICULO 75.- MATERIALES DE DISTINTA CALIDAD.

En caso de fuerza mayor, debidamente justificada, el COMITENTE podra autorizar el empleo de materiales de
distinta calidad, hecho que dara motivo al reajuste de los items que correspondan.

Sin la previa autorizaciéon de la INSPECCION, los trabajos que se ejecuten y sean de mayor valor que los
estipulados, ya sea en lo referente a su calidad, naturaleza o procedencia, seran liquidados al CONTRATISTA
como si los hubiese ejecutado con los materiales especificados contractualmente.-

ARTICULO 76.- TRABAJOS EJECUTADOS SIN ORDEN PREVIA.

Los trabajos que no respondan a la documentacion Contractual, aunque fueran de mayor calidad o
ejecutados con materiales de valor superior podran ser rechazados por la INSPECCION, y en este caso
el CONTRATISTA demolera y construird de acuerdo con el contrato las obras cuestionadas, estando a su
exclusivo cargo los gastos provocados por esas causas. Los derechos para el empleo en obra de los
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articulos, elementos vy dispositivos patentados, se consideraran incluidos en los precios del CONTRATO.

ARTICULO 77.- AMPLIACION DEL PLAZO POR FACTORES CLIMATICOS DESFAVORABLES

77.1 Solamente seran considerados dias no laborables por factores climaticos desfavorables aquellos en que
las condiciones climaticas que afecten las tareas de las obras puedan ser consideradas extraordinarias, y no
puedan ser sustituidas por otras.

En tal sentido, se consideraran hechos extraordinarios aquellos fenédmenos imprevisibles y de caracteristicas
poco comunes para el lugar y la época del en que se producen.

77.2 Queda establecido en consecuencia que los hechos naturales como lluvias, neblinas vientos, tormentas de
mar, nevada, etc., si bien constituyen el caso tipico de fenédmenos meteoroldgicos, sélo seran considerados
como extraordinarios cuando quede demostrado que la cantidad o la magnitud de los mismos lo sean o
provoquen la paralizacién de los trabajos.

77.3 Cuando el CONTRATISTA considere que se ha producido tal circunstancia, debera comunicarlo por Nota
de Pedido a la INSPECCION dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de producido el hecho. Vencido
este plazo no se dara lugar a ninguna reclamacion. La Inspeccion resolvera el pedido dentro de las SETENTA'Y
DOS (72) horas subsiguientes a la fecha de recepcién del pedido. Vencido dicho plazo sin ninguna
comunicacion, el Contratista debera garantizar la operatividad de los accesos.

77.4 En caso que los factores climaticos, aun sin ser considerados extraordinarios, impidan el normal desarrollo
de los trabajos durante un periodo prolongado, se considerara, a pedido del CONTRATISTA , la aplicacién de
una Veda Invernal por el tiempo que duren las condiciones que la motivaron. El otorgamiento de la Veda sera
convalidado por el COMITENTE a criterio de la INSPECCION, lo mismo que el levantamiento de aquélla. En
caso de que el Contratista no lo solicite pero la Inspeccién considere que los trabajos no se pueden realizar con
la calidad necesaria a causa de factores climaticos adversos se podra establecer de Oficio el periodo de Veda
Invernal.

77.5 La ampliaciéon de plazo por factores climaticos adversos no otorgara derecho a reconocimiento alguno
(lucro cesante, gastos improductivos, etc.) mas alla de la postergacion de la fecha de finalizacién de la Obra.

CAPITULO XIl: DE LAS NORMAS DE INTERPRETACION TECNICA

ARTICULO 78. INTERPRETACION DE DOCUMENTACION.

78.1 EI CONTRATISTA sera responsable de la correcta interpretacion de los planos y especificaciones
que integran la documentacién contractual para la realizacion de la obra, y respondera por los defectos
y consecuencias que puedan observarse o producirse en la obra.

78.2 Cualquier deficiencia o error de proyecto, contradiccion especificada o falta de detalle
constructivo, que se compruebe en el curso de la obra, debera comunicarla el CONTRATISTA a |la
INSPECCION antes de iniciarse el trabajo pertinente.

78.3 El incumplimiento de la presente Clausula, tendra como consecuencia para el CONTRATISTA la
obligacion de demoler y reconstruir, a su exclusivo cargo, los trabajos ejecutados, cualquiera sea el estado de la
obra al comprobarse la deficiencia, incluyendo el término del Plazo de Garantia. La obligacién establecida
en el parrafo antecedente, no dara motivo de actualizacién del plan de trabajos por estar originada en un
incumplimiento por parte del CONTRATISTA

ARTICULO 79. PLAZO PARA LAS RECLAMACIONES,

Las reclamaciones que el CONTRATISTA formule deberan ser interpuestas ante la INSPECCION dentro del
término que para cada obra establezcan las Clausulas Particulares, contando a partir de la fecha de
producido el hecho o causa que las motiva. EI CONTRATISTA queda obligado a formular sus
reclamaciones debidamente fundadas, con determinacion de costos, tiempo, etc. Si no lo hiciera dentro de
aqueél término, perdera todo derecho de reclamacion.

ARTICULO 80. SOLUCION DE DIVERGENCIAS.

Si en la interpretacion del CONTRATO, surgieran divergencias entre la INSPECCION y el CONTRATISTA,
éstas seran resueltas por el COMITENTE, cuyas decisiones seran definitivas y constituiran obligacion para el
CONTRATISTA.

El CONTRATISTA no podra suspender los trabajos, ni aun parcialmente, alegando que existen divergencias
pendientes bajo pena de aplicacion de la multa establecida en las Clausulas Particulares.

CAPITULO XIlI: DEL PRECIO, MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LOS TRABAJOS

ARTICULO 81. INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES

81.1 Los precios estipulados en el CONTRATO, seran invariables, salvo las redeterminaciones de precios a
que se refiere el Capitulo XIV de estas Clausulas Generales.

81.2 Todos los gastos que demande el cumplimiento del CONTRATO se consideraran incluidos y
prorrateados entre los distintos items que integran el Presupuesto dela OFERTA .

81.3 Los derechos para el empleo en obra de los articulos, elementos y dispositivos patentados, se
consideraran incluidos en los precios del CONTRATO.

81.4 EI CONTRATISTA sera unico responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido de
patentes.
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ARTICULO 82. NORMAS DE MEDICION

82.1 Para la medicién vy liquidacion de los trabajos, ampliaciones, obras incompletas y terminadas,
etc. se tendra en cuenta la unidad de medida estipulada en el Presupuesto de la OFERTA del CONTRATISTA.
82.2 En los casos no previstos, como ser items globales y otros, la INSPECCION resolvera lo pertinente dentro
de lo usual en la técnica de la construccion.

82.3 Las Clausulas Particulares determinaran la forma de medicion de los acopios que se realicen en obra
cuando correspondan.

ARTICULO 83. CERTIFICADOS.
A los efectos que corresponda se entiende por Certificado todo crédito documentado que expida el
COMITENTE al CONTRATISTA con motivo del CONTRATO Administrativo de Obras Publicas.

ARTICULO 84. EXTENSION Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS PARCIALES.

84.1 Todos los certificados son provisionales, una vez emitidos no podran ser modificados en su monto ni
en la liquidacion de los trabajos a que se refieren. De existir errores y omisiones en su confeccion, seran
tenidos en cuenta en la certificacion siguiente, cualquiera sea su naturaleza.

84.2 Los trabajos ejecutados de acuerdo al CONTRATO, seran medidos o estimados en su avance por
periodos mensuales salvo especificaciones en contrario de las Clausulas Particulares en presencia de la
INSPECCION y del CONTRATISTA o su REPRESENTANTE TECNICO. La INSPECCION consignara de
inmediato sus resultados para la correspondiente certificacion.

84.3 Las formalidades y detalles del instrumento en que conste el resultado de la obra se ajustaran a lo
establecido en las Clausulas Particulares. Dentro del término establecido en Articulo 42° de la LEY se emitira
el Certificado de Obra Mensual, y una vez suscrito por el CONTRATISTA, se le entregara una copia simple.
84.4 Se entendera por emisidon del Certificado, cuando éste ha sido aprobado por la Autoridad
competente del COMITENTE.

84.5 Cumplidos los tramites de practica, el CONTRATISTA tendra derecho a solicitar una copia autenticada
del Certificado. En caso de disconformidad o ausencia por parte del CONTRATISTA, se extendera de oficio
el Certificado con los resultados obtenidos por la INSPECCION, sin perjuicio de las reservas que el
CONTRATISTA formule al efectuar el cobro.

ARTICULO 85.PAGO DE LOS CERTIFICADOS,
El pago de los certificados debera hacerse dentro del término establecido en las Clausulas Particulares. De
no existir plazo fijado, el pago debera efectuarse dentro de los treinta (30) DIAS de su emision.

ARTICULO 86. FONDO DE REPARO

86.1 Del importe de cada Certificado se deducira el porcentaje que se establezca en las Clausulas
Particulares de la Contratacion para constituir el Fondo de Reparo. Ese porcentaje sera retenido por el
COMITENTE y devuelto al Contratista una vez cumplidas las formalidades establecidas para la Recepcion
Definitiva en el Articulo 98° de estas Clausulas Generales.

86.2 EI importe retenido en concepto de Fondo de Reparo podra ser sustituido por el CONTRATISTA por
una o mas de las formas establecidas en el Articulo 16° de estas Clausulas Generales. Si el depdsito
lo efectuase el CONTRATISTA con anticipacion a la confeccién del Certificado al cual corresponde, el
COMITENTE no lo deducira del monto de este documento, dejando constancia en él, acerca del momento
y forma en que la obligacién ha quedado satisfecha.

ARTICULO 87. INTERESES POR DEMORA EN EL PAGO.

Si la Administracion incurriera en mora, en el pago del certificado, la misma no perjudicara al CONTRATISTA,
y éste tendra derecho a reclamar intereses moratorios de acuerdo a la Tasa Comunicado “A” 14.290 que
publica el Banco Central de la Republica Argentina.

ARTICULO 88.- ANTICIPO DE FONDOS.

Cuando la indole de la obra licitada o razones de conveniencia a los intereses del Estado asi lo justifiquen, el
COMITENTE podra autorizar el anticipo de fondos al CONTRATISTA de hasta el veinticinco por ciento (25%)
lo cual constara en forma expresa en las Clausulas Particulares de la licitacion de la obra, y se ajustara en un
todo a lo establecido en el Articulo 46° de la LEY.

ARTICULO 89.- PAGO DE LOS TRABAJOS ADICIONALES, AMPLIACIONES, ETC.

89.1 Las alteraciones del monto del CONTRATO, ya se trate de modificaciones, ampliaciones, suspensiones,
que hayan sido debidamente justificadas por el COMITENTE y se encuentren consideradas en el Plan de
Trabajos Actualizado, se liquidaran de la manera siguiente:

89.2 Cuando _en el Presupuesto de la OFERTA figure precio unitario para el item.

I. - Los aumentos o reducciones de obra, conforme a lo establecido en el Articulo 72 de estas
Clausulas Generales vale decir, cuando no superen en conjunto el veinte por  ciento (20%) del monto
contractual , se liquidaran o suprimiran al precio unitario que resulte del Presupuesto de la OFERTA.

2.- Las ampliaciones parciales que superen el porcentaje, en la forma indicada precedentemente,
requeriran para su liquidacién la fijacién de nuevos precios.

Para la fijacion de nuevos precios se tendran como principales referencias: a) el precio
unitario del  Presupuesto de la OFERTA, correspondiente al item considerado, y b) la documentacién
pertinente elaborada por la Direccidén de Registro y Control de Gestion del Ministerio.
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3.-Las reducciones de obra que superen el veinte por ciento (20%) del monto del item, y en el
caso de supresion total del item se descontaran conforme con el precio unitario del presupuesto de la
OFERTA.

En estos casos se indemnizara al CONTRATISTA por gastos generales incurridos, calculados de la manera
siguiente: se considerara que del valor del item en el Presupuesto de la OFERTA, el cuarenta por ciento
(40%) representa el valor de la mano de obra. Sobre el monto de este porcentaje se tomara el
diecisiete por ciento (17%) y la suma que resulte sera la Unica indemnizacion que recibira el
CONTRATISTA.

89.3 Cuando _en el Presupuesto de la OFERTA, el item figure como global, o para los casos que se
trate de nuevos items.

.- Se efectuara un cémputo especial para determinar las cantidades y elementos
involucrados en la modificacién, ampliacion, reduccion de la obra, independiente de cualquier otro computo
que integre la documentacion contractual.

2.-Para cada uno de los items del computo especial se fijara nuevo precio, teniendo como
referencia la documentacion pertinente elaborada por la Direccion de Registro y Control de Gestion del
Ministerio

3.-El cémputo vy los precios obtenidos en las formas indicadas precedentemente deberan ser
aprobadas por el COMITENTE.

89.4 En todos los casos en que la determinacién de los precios pueda dar lugar a desinteligencias entre el
COMITENTE y el CONTRATISTA , de no llegarse a un acuerdo, el CONTRATISTA queda obligado a la
ejecucion de los trabajos, sin perjuicio de los derechos que le puedan corresponder.

En los casos que se mencionan en el parrafo precedente, se llevara cuenta minuciosa de las inversiones
realizadas cuyos detalles con aprobacién o reparos de la INSPECCION, servirdn como elementos
ilustrativos para fijar el precio en instancia administrativa o judicial. A este ultimo efecto las partes aceptan los
porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y beneficios que establezcan las Clausulas
Particulares que integran la documentacion contractual.

89.5 Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente, en todos los casos, el COMITENTE podra disponer
que los trabajos de que se trate se lleven a cabo por su cuenta o mediante contratacién de terceros.

CAPITULO XIV: DE LA REDETERMINACION DE PRECIOS

ARTICULO 90.- REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATO

90.1 De acuerdo a lo establecido en las Ley | N° 11 (antes Ley 533), Decretos y demas disposiciones
reglamentarias y concordantes, el COMITENTE procedera a la Redeterminacién de Precios de Contrato en mas
0 menos que pueda sufrir el costo de la obra, reconociendo su importe al contratista en caso de verificarse
aumentos de costos y formulando el correspondiente cargo de disminuciones.

90.2 Las mencionadas redeterminaciones de precios de contrato seran efectuadas de acuerdo a la metodologia
establecida en el Decreto 458/14 y en base a la documentacién pertinente elaborada por la Direccion de
Registro y Control de Gestién del Ministerio y con la aplicacién del sistema que para cada caso se fija en la
Seccion V del pliego de Bases y Condiciones.

ARTICULO 91.- CERTIFICADOS DE REDETERMINACION DE PRECIOS.
El Contratista presentara dentro de los plazos establecidos en las Clausulas Particulares la correspondiente
solicitud de redeterminacion de precios de contrato conjuntamente con el certificado de redeterminacion.

CAPITULO XV: DE LAS SANCIONES

ARTICULO 92.- APLICACION DE LAS MULTAS.

92.1 Las sanciones por incumplimiento de plazos o por infracciones a las Clausulas de la Documentacion
Contractual seran establecidas en las Clausulas Particulares correspondientes a cada obra, y aplicadas por
el COMITENTE, quedando el CONTRATISTA constituido en mora por el solo hecho del transcurso de los
plazos estipulados y obligado al pago de la multa que corresponda, sin necesidad de requerimientos o
interposicion alguna, debiéndosele descontar el importe respectivo de los certificados a emitir, o en su defecto,
afectando a las garantias constituidas.

La aplicacién de las multas sera dispuesta por el COMITENTE.

92.2 De conformidad con el Articulo 36 de la LEY cuando la totalidad de las multas aplicadas alcance el quince
por ciento (15%) del monto del CONTRATO actualizado, el COMITENTE podra rescindirlo por culpa del
CONTRATISTA.

Este limite de las sanciones no libera al CONTRATISTA de sus responsabilidades por los dafios o perjuicios
emergentes de las causas originadas por las demoras o infracciones sancionada.

CAPITULO XVI : DE LA RECEPCION Y CONSERVACION DE LAS OBRAS
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ARTICULO 93.- RECEPCIONES PARCIALES Y TOTALES.

Las obras podran recibirse parcial o totalmente, en un todo de conformidad con lo que en cada caso
establezcan las Clausulas Particulares de la Documentacién contractual.

EI CONTRATISTA queda obligado a solicitar por escrito todo tipo de Recepcion.

ARTICULO 94.- ACTAS DE RECEPCION.

94.1 Todo tipo de Recepcién dara origen a un Acta, la cual debera ser labrada en presencia del Inspector de
Obra y del CONTRATISTA o su REPRESENTANTE TECNICO. En dicha Acta se fijara la fecha de efectiva
Recepcion y todas las observaciones que correspondan a juicio de cada una de las partes.

Las Actas deberan ser firmadas por quienes participan del Acto de Recepcion.

94.2 Cuando el COMITENTE considere cumplidas las condiciones, sin que aquélla haya sido solicitada por
escrito por el CONTRATISTA, invitara a éste a la Recepcion. En caso de que el CONTRATISTA no
respondiera a la invitacion, se lo citara mediante telegrama colacionado para el cumplimiento de la formalidad,
con mencion de fecha y hora en que se realizara el acto.

Si se mantiene en incumplimiento, el COMITENTE ejecutara de oficio esa diligencia, dejando constancia
de citaciones y ausencias del CONTRATISTA, conforme con lo establecido en el Articulo N° 50 de la LEY.
Las actas se labraran "ad-referendum" de la autoridad competente, quien las aprobara en ultima instancia.

ARTICULO 95.- RECEPCION PROVISIONAL.

La obra sera recibida provisionalmente por la INSPECCION cuando se encuentre terminada con arreglo al
CONTRATO vy si hubieran cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones
Técnicas que integran la Documentacién  contractual.

Antes del Acto de Recepcion Provisional deberan haberse cumplido todas las formalidades inherentes a la
medicion, liquidacion y certificacion de la obra que la motiva.

ARTICULO 96.- PLAZO DE GARANTIA.

96.1 Hasta el vencimiento del plazo de garantia establecido en las Clausulas Particulares, el
CONTRATISTA sera responsable de la conservacion de las obras y las reparaciones requeridas,
provenientes de la deficiente ejecucién de los trabajos o de la mala calidad de los materiales o
elementos empleados en obra.

96.2 La responsabilidad del CONTRATISTA incluye la conservacion y mantenimiento hasta la recepcion
definitiva de las obras que fueron parcial o totalmente recibidas en forma provisional. Se exceptuan de la
presente obligacion, los defectos, fallas o vicios resultantes del uso indebido de las construcciones o
instalaciones.

ARTICULO 97.- PLANOS CONFORME A OBRA.

97.1 El CONTRATISTA queda obligado a presentar a la INSPECCION, los planos conforme a obra dentro
del plazo establecido en las Clausulas Particulares cuyo vencimiento se cumplira con anterioridad a la
finalizaciéon del plazo de garantia de la obra.

Estos planos seran dibujados en sistema AUTOCAD 2000 con las medidas en sistema métrico decimal y
las leyendas en castellano.

97.2 Aprobados los planos, el CONTRATISTA entregara al COMITENTE un original en papel digitalizado y una
(1) copia comun, ademas de los archivos CAD correspondientes.

97.3 La INSPECCION podra exigir memoria técnica de los planos presentados y la ampliacion de los mismos
mediante planos de detalle que orienten la mejor interpretacién de la obra.

ARTICULO 98.- RECEPCION DEFINITIVA.

98.1 Transcurrido el plazo de garantia a que hace referencia el Articulo N° 96 de estas Clausulas
Generales, tendra lugar la recepcion definitiva, previa comprobacion del buen estado de la obra y verificacidn
del correcto funcionamiento de las instalaciones especiales, a cuyo efecto se realizaran las pruebas que la
INSPECCION estime necesarias, pudiendo ordenar la repeticion total o parcial de las establecidas para la
Recepcion Provisional.

98.2 El acta labrada durante el Acto de Recepcion Definitiva debera registrar todos los asuntos pendientes
en las Ordenes Administrativas y técnicas de la obra.

La Recepcién definitiva de las obras no anulara el derecho del Estado de exigir el resarcimiento de los
gastos, dafios o intereses que le produjera la demolicion de aquellas partes de la Obra en las cuales se
descubrieran deficiencias o fraudes.

Tampoco libera al CONTRATISTA de las responsabilidades que determina el Articulo N°1273 y subsiguientes
del Cadigo Civil y Comercial.

ARTICULO 99.- DEVOLUCION DE GARANTIA

99.1 La garantia del CONTRATO y Fondo de Reparo, le seran devueltos al CONTRATISTA, Iluego de
aprobada la Recepcién Provisional y la Recepcion Definitiva, respectivamente.

99.2 De los fondos de esas fianzas se deduciran en caso de corresponder las indemnizaciones por dafios y
perjuicios o cualquier otra deuda que corra por cuenta del CONTRATISTA, recibiendo éste el saldo que
resulte de las deducciones.

99.3 En el caso de recepciones parciales, el CONTRATISTA tendra derecho a que se libere y devuelva
la parte proporcional de la garantia que corresponde.
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ARTICULO 100.- RESPONSABILIDAD POSTERIOR A LA RECEPCION

100.1 Queda expresamente establecido que la Recepcion Provisional o Definitiva de las obras sin reservas,
no exime al CONTRATISTA del pago de multas que pudieren corresponder por incumplimiento del plazo de
ejecucion de los trabajos, o por el resarcimiento de los dafios y perjuicios que le sean imputables.

100.2 Con posterioridad a la Recepcion Definitiva el CONTRATISTA se responsabilizara de las obras de
acuerdo a las prescripciones de las leyes vigentes.

CAPITULO XVII: DE LA TRANSFERENCIA Y RESCISION DEL CONTRATO

ARTICULO 101.- TRANSFERENCIA DEL CONTRATO.

El CONTRATISTA de una obra, si el Ministerio lo acepta y con previo dictamen del COMITENTE, podra
hacer transferencia del CONTRATO, atendiendo a los requisitos y en un todo de conformidad con el Articulo
N° 38 de la LEY.

ARTICULO 102.- RESCISION: NOTIFICACIONES RECIPROCAS.
102.1 EI CONTRATO podra rescindirse por cualquiera de las causas y en orden a las disposiciones
contenidas en los Articulos N° 56 al 62, ambos inclusive, de la LEY.

102.2 Las causas de rescision del CONTRATO, que a criterio del Ministerio sean imputables al
CONTRATISTA, se le comunicaran a éste por nota bajo recibo o mediante telegrama colacionado.

102.3 El CONTRATISTA tendra derecho a rescindir el CONTRATO en los casos previstos por el Articulo 60°
de la LEY.

ARTICULO 103.- TOMA DE POSESION DE LA OBRA, INVENTARIO

103.1 Producida la rescisiéon, el COMITENTE tendra derecho a tomar posesiéon inmediata de la obra en el
estado en que se encuentre a cuyo efecto se hara inventario y materiales con la presencia de un representante
por cada parte, evitando la paralizacion de los trabajos e interrupciones dilatorias. Podra también ordenar la
prosecucidon de las obras en las condiciones que estime mas conveniente, respondiendo el
CONTRATISTA por los perjuicios que sufra el COMITENTE, cuando la culpa de la rescisiéon sea de aquél.
103.2 Si el CONTRATISTA previamente citado al efecto, no concurriera o no se encontrara presente en el
Acto de Inventario, el COMITENTE estara, de todas maneras habilitada para realizar el inventario, en cuyo
caso enviara al CONTRATISTA, bajo constancia, una copia de aquél.

ARTICULO 104.- AVALUO
El avalué se realizara conforme lo establece la LEY y sus Decretos Reglamentarios.

ARTICULO 105.-LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS.

105.1 El COMITENTE practicara asimismo, la liquidacién de todos los trabajos ejecutados por el
CONTRATISTA y terminados con arreglo al CONTRATO y determinara las cantidades y clases de trabajos
inconclusos, materiales, y todo elemento que sea de recibo o indispensable para la obra.

105.2 Los materiales y enseres no aceptados por el COMITENTE, seran retirados de la obra por el
CONTRATISTA a su exclusivo cargo, dentro del término que aquél senale bajo notificacion escrita o
mediante telegrama colacionado.

Si el CONTRATISTA no diera cumplimiento a lo anterior en el plazo sefalado, el COMITENTE hara retirar
y depositar fuera de la obra esos materiales y enseres, corriendo todos los gastos a cargo de aquél.

105.3 Los trabajos que no fueran de recibo, seran demolidos por el CONTRATISTA a su cargo, en el
plazo que le indigue el COMITENTE. Si no lo hiciera, el COMITENTE los demolera con cargo al
CONTRATISTA.

105.4 El importe de la liquidacién de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados
como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de avalud, constituiran un crédito a favor del
CONTRATISTA, previa deduccién de los gastos efectuados a cuenta.

Ese crédito, cuando la rescision fuera causada por el CONTRATISTA, quedara pendiente de pago hasta la
terminacion y liquidaciéon final de los trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos y de
los perjuicios que se originen por la rescision del CONTRATO, o de la mala ejecucion de los trabajos
hechos por el CONTRATISTA.

105.5 Si las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la rescision
erogue al Estado, el CONTRATISTA debera abonar el saldo que por ese concepto resulte.
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