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 PROVINCIA DEL CHUBUT 
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, ENERGIA Y PLANIFICACIÓN 

Subsecretaria de Obras Municipales 
Dirección de Proyectos de Inversión 

 

 

 
SECCION  IV 

 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 21/22 
Obra: “SALON DE USOS MULTIPLES” 

Ubicación: RICARDO ROJAS      
 

CLAUSULAS PARTICULARES 
 

CAPITULO  I - DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO 1- OBJETO DEL PLIEGO  
El presente Pliego tiene por finalidad complementar el Pliego de CLÁUSULAS 
GENERALES (SECCIÓN II), para adaptarlo a las particularidades de la obra que se licita. 
 
ARTÍCULO 2.- OBJETO DE LA LICITACION 
La presente Licitación Pública tiene por objeto la ejecución de la Obra: “SALON DE 
USOS MULTIPLES” en la Comuna Rural de Ricardo Rojas, en un todo de acuerdo a 
los planos y las especificaciones de las Secciones III "Memoria Descriptiva", VI "Cláusulas 
Técnicas Particulares" y VIII “Planos y Planillas” de este Pliego de Licitación.- 

 Para la ejecución de la obra el CONTRATISTA tendrá a su cargo la provisión del 
personal técnico, especializado administrativo, y el que requiere toda la mano de 
obra como así también la provisión, transporte y colocación en obra  de  todos los 
materiales  con  el empleo a su costo de todos  los equipos, planteles, 
herramientas o implementos que requieran las obras; realizar el transporte de todo 
el material y elementos para la construcción; así como el  cumplimiento de 
cualquier otra provisión,  trabajo  o servicio indicado en estos Pliegos de licitación, 
o que sin estar expresamente  establecido en ellos sean necesarios para  efectuar 
las obras correctamente de  acuerdo con  su fin y conforme con las reglas del arte 
de la  construcción  para el tipo de obra civil de  que  se trata. 

La obra se licitará, adjudicará, contratará y ejecutará bajo el régimen de la Ley Provincial I 
N° 11, su Decreto Reglamentario Nº42/80, y sus modificaciones, en todo aquello que no 
fuese contemplado por la presente sección. 
 
ARTÍCULO 3.- PRESUPUESTO OFICIAL 
El Presupuesto oficial para la presente Obra es de Pesos Ciento Un Millón Novecientos 
Veinticinco Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro con Quince Centavos 
($101.925.244,15).- correspondiendo los valores básicos al mes de Septiembre de 
2022.-  Los oferentes deberán calcular su oferta tomando como mes básico el anterior al 
de la fecha de apertura de la Licitación.    
 
ARTÍCULO 4.- SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
La obra se contratará por el sistema de AJUSTE ALZADO. Dentro de los precios se 
entenderá que se encuentran incluidos todos los gastos que demande el proyecto 
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ejecutivo- estudios, cálculos, confección de planos, derechos, etc., la dirección de la obra, 
instalaciones provisorias y otros que correspondan. Los Oferentes deberán 
obligatoriamente efectuar su cotización para cada uno de los ítems del Presupuesto 
Oficial. 
El Estado se reserva el derecho de adjudicar total ó parcialmente a la OFERTA técnica y 
económicamente más conveniente a los intereses provinciales. 
 
ARTICULO 5.- LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS 
Las ofertas deberán ser presentadas en el lugar, día y la hora que indica el llamado a 
licitación (Sección IX). 
 
ARTÍCULO 6.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
El plazo de ejecución de la obra será de Trescientos sesenta y Cinco (365) días 
corridos, contados a partir de la fecha establecida para la iniciación de los trabajos. 
Plazo dentro del cual la Obra deberá quedar totalmente terminada y en condiciones de 
ser efectuada la recepción provisoria. Respecto a la veda invernal, se solicitara 
mediante nota y la Inspección de Obra aprobara o denegara la solicitud en 
probidad de su análisis.-  
 
ARTÍCULO 7.- ANÁLISIS DE PRECIOS 
El OFERENTE deberá presentar análisis de precios de todos y cada uno de los ítems, del 
Presupuesto Oficial y ajustado dicho análisis al modelo tipo incluido en la Sección VII. 
 
ARTÍCULO 8.- CAPACIDAD TÉCNICA FINANCIERA 
Los proponentes deberán presentar con su oferta, copia autenticada por Escribano 
Público del  Certificado de Capacidad de Ejecución Anual  vigente, expedido por el 
Consejo del Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas de la Provincia del 
Chubut, en el que constará  un monto igual o superior a de Pesos Ciento Un Millón 
Novecientos Veinticinco Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro con Quince Centavos 
($101.925.244,15).- en la especialidad de Arquitectura.-  
La adjudicación de la obra al oferente preseleccionado estará sujeta a la verificación de 
que el saldo libre de contratación anual sea igual o superior al que resulte del monto de su 
oferta, según certificado que a solicitud del Comitente emitirá el Registro Provincial de 
Constructores de Obras Públicas. 
ANTECEDENTES: 
A efectos de una mejor evaluación de las Propuestas en lo referente a la capacidad 
técnica específica de las empresas, los Oferentes deberán presentar antecedentes de 
ejecución de obras de similares o mayor envergadura de la que se licita en los últimos 
diez (10) años. 
El Oferente deberá presentar un listado detallado de las obras de arquitecturas por él 
ejecutadas y declaradas en la Dirección de Registro Provincial de Constructores de Obras 
Públicas, de acuerdo con el modelo incluido en la Sección VII. 
La Comisión de Preadjudicación podrá desestimar las Ofertas que no cumplan con este 
requisito. 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO II  - DE LOS COMPLEMENTOS DE LAS CLÁUSULAS GENERALES 
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ARTÍCULO 9. - ARTÍCULOS SIN MENCIÓN EN EL PRESENTE CAPÍTULO 
Todos  los  artículos  de  las  CLÁUSULAS  GENERALES (Sección  II)  que no se 
mencionan  en  el  presente capitulo   mantendrán  el  concepto  y  la  vigencia 
establecida en esa Sección. 
 
ARTÍCULO 10- COMPLEMENTOS DE LA DOCUMENTACIÓN 
Los artículos del presente Capitulo enunciarán a continuación de su título la anotación 
(C.G.  Artículo) para indicar que cada uno de ellos es complementario del artículo que 
lleva el número que se indica en las Cláusulas Generales. 
 
ARTÍCULO 11.- ACLARACIONES DE OFICIO Y EVACUACIÓN DE CONSULTAS (C.G. 
Artículo 12º de la Sección II) 
Si el proponente tuviera alguna duda o dificultad en la interpretación de los planos y 
pliegos de la Licitación durante la preparación de la propuesta, deberá solicitar por escrito 
su aclaración al MINISTERIO hasta DIEZ (10) días hábiles antes de la fecha de apertura 
de la Licitación. 
El MINISTERIO podrá efectuar aclaraciones de oficio hasta TRES (3) DÍAS hábiles antes 
de la fecha de apertura de la licitación. 
Las aclaraciones, ya sea de oficio o a pedido de parte se publicarán en la página oficial 
http://organismos.chubut.gov.ar/licitaciones/ en archivo de la categoría “MINISTERIO 
de Infraestructura” 
Los concurrentes a la Licitación  no podrán aducir desconocimiento de las aclaraciones 
oficiales, debiendo inexcusablemente notificarse de esas aclaraciones en las 
dependencias habilitadas para la consulta y/o venta de los Pliegos hasta el segundo día 
hábil anterior al de la apertura de la licitación. 
La no concurrencia en esta fecha implica el conocimiento y aceptación de las 
aclaraciones expedidas. 
 
ARTÍCULO 12.- FORMA DE LA PROPUESTA (C.G.ARTÍCULO 14º de la Sección II) 
En la presente licitación no se utilizará el sistema de doble apertura. 
La  Sección  VII  de  estos  Pliegos  de licitación ilustra  a  los  interesados sobre la forma 
de redactar la  documentación a  presentar  en  la Propuesta. 
A continuación se amplía la información sobre la documentación que deberá presentar el 
oferente, establecida en el Artículo 14 de las Cláusulas Generales (Sección II): 
12.1 Documentación de Empresas Asociadas: 
En  el caso en que dos o más empresas  se  presenten asociadas   éstas   deberán  
acompañar  el   acuerdo consorcial  y las constancias de las  autorizaciones pertinentes  
otorgadas por los organismos directivos de las mismas. En dicho acuerdo las Empresas 
deberán indefectiblemente responsabilizarse solidariamente por las obligaciones 
asumidas hasta el vencimiento del  plazo de garantía,  todo ello sin perjuicio  de las  
demás responsabilidades que como ejecutoras  de la obra puedan derivarse por vicios de 
la misma. 
 Esta documentación deberá incluirse en el sobre presentación de la oferta (Art.14.4 de la 
Sección II).- 
Producida la adjudicación las empresas asociadas tendrán un plazo de NOVENTA (90) 
días para  proceder a  cumplimentar  los recaudos que exige la LEY de  Sociedades,  
bajo  apercibimiento de que en caso de incumplimiento se suspenderá el pago de los 
certificados de Obra. 
 
12.2 Certificación de la factibilidad de provisión de los servicios:  
Los oferentes no deberán presentar estos certificados en la presente licitación, según lo 
previsto en el artículo 14.4.14 de la Sección II.  
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12.3 Oferta:  
En la Sección VII se encuentran los formularios modelos para presentar en forma 
unificada las ofertas por todos los oferentes, de acuerdo al orden y especificaciones del 
Artículo 14.5 de la Sección II. La oferta a presentar deberá ser con hasta dos decimales. 
 
12.4 Presupuesto: 
Se realizará de acuerdo al modelo de Planilla de Cotización que consta en la Sección VII. 
El oferente deberá formular su Oferta tomando como base los valores de jornales para la 
mano de obra y de materiales vigentes y de aplicación al mes anterior al de la fecha de 
apertura de la licitación. El Presupuesto a presentar deberá ser con hasta dos (2) 
decimales. 
 
12.5 Análisis de Precios: 
El oferente deberá presentar el análisis de precios de todos y cada uno de los items del 
Presupuesto Oficial y ajustado dicho análisis al modelo tipo incluido en la Sección VII. Los 
análisis de precios unitarios deberán ser con hasta dos (2) decimales. 
 
12.6 Plan de Trabajos e Inversiones de Oferta: 
Adaptado al Plazo de ejecución de la obra y/o a las recepciones parciales provisorias 
definidas, de acuerdo al modelo tipo incluido en la Sección VII. 
 
12.7 Nómina de Especificaciones: 
El oferente deberá presentar la Nómina para cada uno de los items del Presupuesto 
Oficial y de acuerdo  al modelo tipo incluido en la Sección VII.  
 
12.8 Declaración jurada de conocimiento del lugar de emplazamiento de la obra: 
Se realizará de acuerdo al modelo incluido en la Sección VII. 
 
12.9 El sistema de contratación es por ajuste alzado, por lo que el oferente deberá  con 
carácter obligatorio visitar el lugar de emplazamiento de la obra, asegurarse de las 
condiciones impuestas en el pliego, estado, niveles de proyecto, puntos de conexión de 
infraestructura existente, dimensiones, longitudes y todo otro dato necesario para ejecutar 
la obra licitada, por lo que no podrá aducir causa de ignorancia o desconocimiento 
alguno, estando a su cargo y costo la realización de todo ítem que no permitiera habilitar 
las obras en perfectas condiciones de funcionamiento. 
 
 
ARTÍCULO 13.- GARANTÍA DE LAS OFERTAS (Artículo 16º de la Sección II)  
En concepto de garantía de OFERTA el proponente deberá afianzar la suma de Pesos 
Un Millón Diecinueve Mil Doscientos Cincuenta y Dos con Cuarenta y Cuatro 
Centavos  ($ 1.019.252,44).- 
 
ARTÍCULO 14.- PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES (Artículo 19º de la Sección II) 
En la Sección VII de este Pliego se incluye el modelo del PLAN DE TRABAJOS E 
INVERSIONES para presentar en la propuesta del oferente, con inclusión de la totalidad 
de los ítems que componen la obra, graficado con barras indicativas del proceso de 
ejecución, el inicio y finalización de cada item. 
Se deberá señalar sobre las barras el porcentaje mensual que corresponde a cada tarea 
considerando los montos de su OFERTA, completándose con las certificaciones 
mensuales que se deriven del Plan de Trabajos y de las formas de pago establecidas en 
las presentes cláusulas. 
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ARTÍCULO 15.- MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS (Artículo 23º de la Sección II) 
Los  Oferentes quedan obligados a mantener su  OFERTA durante  un plazo de 
NOVENTA (90) DÍAS corridos. 
 
ARTÍCULO 16.- ADJUDICACIÓN DE LA LICITACION (Artículo 27º de la Sección II) 
En el acto de apertura de la licitación se verificará el  cumplimiento de lo establecido en el 
Artículo 14º de las Cláusulas Generales  y en el Art. 11º  de las Cláusulas Particulares 
sobre omisiones y causas de rechazo en el mismo acto. 
Designada la Comisión de Preadjudicación se abocará ésta de inmediato a analizar la 
documentación presentada con el objeto de emitir  un informe  que será elevado para su 
consideración, la adjudicación recaerá sobre la propuesta que se considere como la más 
ventajosa y conveniente entre todas las que se ajustan a los pliegos de la licitación. 
 
ARTÍCULO 17.- FIRMA Y SELLADO DEL CONTRATO (Artículo 28º de la Sección II) 
El  acto de la firma del contrato se cumplirá  dentro de  los DIEZ (10) DÍAS contados a 
partir de la fecha del  telegrama  colacionado de notificación  de  la Adjudicación de la 
Obra. 
En caso de no comparecencia, salvo caso de fuerza mayor justificada, se dejará sin 
efecto la adjudicación y el adjudicatario perderá el depósito de garantía de la oferta, sin 
perjuicio de las sanciones que determine el Registro de Constructores de la Provincia del 
Chubut. 
El CONTRATISTA es  exclusivamente  responsable  del sellado  del  contrato,   debiendo  
en  consecuencia abonar  el  importe que corresponda y responderá por cualquier  
diferencia   que  el  fisco   determinase haciendo notar al efecto que  el COMITENTE  
está exento  del  cincuenta  por ciento (50 %)  de  dicho sellado. 
El CONTRATISTA se hará cargo además de  todos  los impuestos  creados  y/o  a 
crearse  que  graven  las actividades  del  CONTRATISTA en relación con el citado 
CONTRATO.-  
 
ARTÍCULO 18.- REPRESENTANTE TÉCNICO. (Artículo 33º de la Sección II) 
Para  los  fines  de la Representación Técnica del CONTRATISTA,  éste propondrá al 
COMITENTE un profesional  con titulo de Arquitecto o Ingeniero Civil o en 
Construcciones con una antigüedad de tres (3) años como mínimo en el ejercicio de su 
profesión e inscripto en el Colegio Profesional de la Provincia del Chubut que 
corresponda según la especialidad del mismo. Si el Profesional es aceptado, el 
CONTRATISTA deberá presentar  copia  del contrato celebrado  con  dicho profesional, 
visado por el Colegio Profesional de la Provincia dentro de los QUINCE (15) DÍAS de 
comunicada   la aceptación   por   parte   del COMITENTE. 
Todas   las  instrucciones  que  dicho  REPRESENTANTE TÉCNICO   reciba  del  
Inspector  de   Obra,   serán  consideradas como impartidas al CONTRATISTA. 
En  la faz constructiva el REPRESENTANTE TÉCNICO  se hará  directa y solidariamente 
responsable con  aquél de  la correcta y normal ejecución de los trabajos  y sus 
resultados.  
El CONTRATISTA deberá contar además en obra con un "Conductor de Obra", que 
deberá ser como mínimo un Maestro Mayor de Obras con tres (3) años de experiencia en 
obras similares.  
 El mismo deberá ser propuesto al COMITENTE para su aceptación. Se  deja 
expresamente establecido que la ausencia en la obra del REPRESENTANTE TÉCNICO 
no podrá  superar periodos mayores de SIETE (7) DÍAS, debiendo hacerse presente toda 
vez que sea requerido expresamente por  la INSPECCIÓN.- La permanencia en obra del 
conductor de obra será diaria. 
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El incumplimiento de lo precedentemente establecido hará pasible al de una multa 
consecuente de aplicar las fórmulas establecidas en las presentes Cláusulas particulares. 
 
ARTÍCULO 19.- COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN (Artículo 36º de la Sección 
II) 
19.1 Todos los trabajos directos o indirectos, como así también los imprevistos propios de 
la ejecución y mantenimiento del obrador estarán a cargo del Contratista. 
19.2 En el interior del obrador el contratista procederá a ejecutar las instalaciones y 
construcciones transitorias que la construcción de la obra y el cumplimiento total del 
contrato exijan. El obrador y sus accesos serán emparejados hasta presentar una 
superficie lisa, sin obstáculos para operar y trabajar, que en todo momento durante el 
transcurso de la obra deberá encontrarse perfectamente limpia. 
19.3 Las exigencias mínimas que el Contratista deberá cumplir para desarrollar su 
obrador y que la Inspección exigirá terminantemente serán las siguientes: 

19.3.1 Un depósito para almacenar materiales, artefactos y equipos, objetos de acopio 
con las suficientes garantías de solidez y estabilidad contra robos, incendio, lluvias, 
humedad del suelo, etc. 
19.3.2 Instrumentos de laboratorios y mediciones necesarios para efectuar ensayos, 
pruebas e inspecciones necesarias que se exigirán en cada una de las etapas 
indicadas en esta sección. 
19.3.3 Depósito o armario de muestras.  
19.3.4 Local para la INSPECCIÓN: Dentro de los TREINTA  (30) DÍAS a contar de la 
fecha de iniciación de los trabajos, el CONTRATISTA deberá suministrar para uso 
exclusivo de la INSPECCIÓN un local de 12 m2 de superficie cubierta con instalaciones 
sanitarias complementarias (un inodoro y lavatorio, un office con pileta de cocina y 
anafe). Tendrá iluminación artificial, ventilación y calefacción. 
El Contratista ejecutará las correspondientes redes provisorias de: distribución de agua, 
desagües cloacales y eléctrica provisoria con sus correspondientes protecciones. 
El local y sus elementos deberán ser mantenidos en buen estado de higiene, estando 
estos trabajos a cargo del contratista. 
19.3.5 Equipamiento del local: El local deberá ser equipado con mobiliario de oficina 
(escritorio, sillas y armario). El local y sus elementos deberán ser mantenidos en buen 
estado de higiene.  
El  local y el equipamiento serán retirados por el Contratista al realizarse la Recepción 
Provisional. 

19.4 Vehículo para la inspección: 
19.4.1 El Contratista proveerá desde el inicio de la Obra y hasta la Recepción 
Provisional un vehículo tipo auto o camioneta, modelo 2.018 en adelante, con toda 
la documentación obligatoria vigente al día, incluida la V.T.V. y seguro contra todo 
riesgo sin franquicia; para usufructo de la Inspección de Obra hasta la Recepción 
Provisoria, cumplida la cual el vehículo será devuelto al Contratista.  
19.4.2 Se proveerá el combustible necesario para la Inspección, equivalente al 
valor de quinientos (500) litros de nafta súper por mes, entregados en vales de 
estación de servicio de la localidad, a nombre de la Dirección General  de Obras 
Públicas de Arquitectura. 
19.4.3 Durante el plazo mencionado en 19.4.1, el Contratista deberá mantener al 
día el pago del impuesto por patentamiento del vehículo, y se hará cargo del 
mantenimiento mecánico del mismo. 
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19.4.4 La entrega del vehículo para la inspección deberá efectuarse dentro de los 
cinco (5) días corridos de la fecha de firma del Acta de inicio de Obra. 

19.5 Teléfono para la inspección:  
No se solicitara para esta Obra, la provisión de ningún soporte de telefonía celular.- 

19.6  Elementos que quedan en propiedad del Comitente;  
El Contratista deberá proveer al Comitente, dentro de la primera mitad del plazo de obra 
los equipos y servicios que seguidamente se detallan: 
           19.6.1. Dos (2) Computadora de escritorio con monitor, con las siguientes  
especificaciones: 
Microprocesador   
AMD A10 7870 
Memoria 
8 Gb  DDR3  
Video 
Placa Aceleradora 3D ATI R7 260X (2 Gb DDR5) 
Disco Duro 
SATA  1 Terabyte (Mínimo) 
Motherboard: 
Socket 
FM2+ 
Tarjeta de red  
Onboard 10/100/1000 Ethernet LAN 
Sonido 
Placa de sonido integrado 
Memoria 
4 Zócalos DDR3 - 2133/1866/1600/1333/1066  
Puertos (Mínimo) 
4 Puertos USB 2.0 
4 Puertos USB 3.0 
1 Conector PCI Express 2.0 x16 
2 Conectores de bus PCI convencionales 
6 Conectores SATA 
 
Modelo de referencia: Gigabyte GA-F2A88X-UP4 (o una de similares prestaciones) 
 
Periféricos 
Mouse óptico USB 
Teclado USB 
 
Monitor 
LED de 27 Pulgadas 
Modelo de referencia: 
Modelo de Referencia Lg TV28mt47b 
 
Sistema Operativo 
Windows 10 Profesional x64 
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Por razones patrimoniales la misma deberá entregarse por separado, con su 
correspondiente Licencias de Microsoft.- 
Los bienes serán entregados en Dirección de Proyectos de Inversiones-Subsecretaria 
de Obras Municipales, sita en Calle 25 de Mayo Nº550, planta alta, Rawson.- 
 
ARTÍCULO 20.- ÓRDENES DE SERVICIO- PARTES DIARIOS-ACTAS (Artículo 37º de 
la Sección II) 
La negativa del CONTRATISTA o de su REPRESENTANTE TÉCNICO a firmar Órdenes 
de Servicio o Actas y de la confección de los Partes Diarios de Obra o el incumplimiento 
parcial o total de las mismas, hará pasible  al  primero de una  multa  diaria, resultante de 
aplicar las fórmulas detalladas en las presentes Cláusulas Particulares. 

 
ARTÍCULO 21.- JORNALES MÍNIMOS (Artículo 38º de la Sección II) 
El CONTRATISTA  deberá cumplir con las  obligaciones referentes  a  pagos de jornales, 
regidos por las Convenciones Colectivas  de  Trabajo u otro  Decreto  o  LEY   que   rija  
la materia.- El CONTRATISTA  se hará cargo de las infracciones que en tal sentido 
incurran los SUBCONTRATISTAS que  se  desempeñen en la Obra.- 
 
ARTÍCULO 22.- SEGUROS (Artículo 41º de la Sección II) 
El contratista deberá contratar todos los seguros establecidos en ese Artículo de las 
Cláusulas Generales y presentar las pólizas a la Inspección. 
El riesgo de incendio de la obra se cubrirá con una póliza de seguro, la que se ampliará 
conforme se vaya certificando la obra. El monto de la póliza será igual o superior a la 
certificación hasta la fecha. 
El CONTRATISTA deberá hacer entrega de esta póliza de seguro contra incendio junto 
con el certificado correspondiente de la obra. La no presentación en las condiciones 
establecidas de esta póliza hará pasible al de una multa por cada día de atraso, contados 
a partir de la fecha de vencimiento del plazo fijado, que resultara de la aplicación de las 
fórmulas detalladas en el Artículo 39 de esta Sección. 
 
ARTÍCULO 23.- INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS (Artículo 50º de la Sección II) 
23.1 En el término de diez (10) DÍAS a contar de la fecha de la firma del CONTRATO, el 
COMITENTE comunicará al CONTRATISTA la fecha en que se dará inicio al plazo de 
ejecución de la obra.- 
23.2 En la fecha indicada el COMITENTE y el CONTRATISTA se constituirán en el lugar 
de la obra y labrarán el Acta de Inicio de Obra. 
23.3 La no iniciación de los trabajos en la fecha fijada, hará pasible al CONTRATISTA de 
una multa por cada día de atraso equivalente al monto que resulte de aplicar las fórmulas 
establecidas en el Artículo 39 de esta Sección. 
23.4 Se deja expresamente aclarado que transcurridos los treinta (30) DÍAS de 
incumplimiento,  el COMITENTE rescindirá el contrato en total conformidad con el 
Artículo 58 de la LEY. 
 
ARTÍCULO 24.- PLAN DE TRABAJOS (Art 51º de la Sección II) 

24.1 Plan de Trabajos garantizado en la OFERTA: 
El plan de trabajos y la curva de inversiones a presentar en la OFERTA, se realizarán 
según el modelo incluido en la Sección VII. 
Se graficará la curva de inversiones sobre el mismo Plan de Trabajos, como referencia 
para aquélla  se ubicará una columna de porcentaje en el margen derecho de la lámina. 

24.2 Actualización del Plan de Trabajos garantizado en la OFERTA: 
El CONTRATISTA presentará una vez conocida la fecha de inicio de la obra, dentro de 
los cinco (5) DÍAS contados a partir de la fecha de la orden de iniciación de los trabajos, 
el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones definitivos en cinco (5) copias firmadas por el 
REPRESENTANTE TÉCNICO. 
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Si mediasen observaciones en el Plan de Trabajos se hará por única vez otro corregido 
con un plazo de presentación establecido una vez efectuadas las observaciones por parte 
del COMITENTE. 
 
 
24.3 Actualización del Plan de Trabajos aprobado: 
Durante el transcurso de la Obra la INSPECCIÓN, en caso de corresponder, podrá 
solicitar al CONTRATISTA la presentación actualizada del Plan de Trabajos 
estableciendo plazo para ello. 
El incumplimiento de estos plazos por parte del CONTRATISTA lo hará pasible de una 
multa cuyo monto surgirá de aplicar las fórmulas establecidas en las presentes Cláusulas 
Particulares por cada día de atraso contado a partir de la fecha de vencimiento. 
 
ARTÍCULO 25.- LETREROS (Artículo 53º de la Sección II) 
El CONTRATISTA estará obligado a colocar un (1) cartel de Obra conforme con los 
planos de estos Pliegos, con el texto y en el lugar que le indique  la INSPECCIÓN. 
Los mismos no serán retirados, quedando en propiedad del Comitente. 
 
ARTÍCULO 26.- ESTUDIOS Y CÁLCULOS QUE REQUIERE LA OBRA (Articulo  59º 
de la Sección II) 
26.1. Planos y Tramitación Municipal, Provincial y/o Nacional: Dentro de los veinte (20) 
días posteriores a la firma del contrato de la Obra; el contratista deberá tramitar la 
aprobación de la documentación ante el organismo con jurisdicción que corresponda al 
emplazamiento de la obra, presentando los planos, cálculos y estudios exigidos por dicho 
organismo según la normativa vigente, quedando a su cargo las gestiones inherentes y el 
pago de derechos y aranceles que correspondan. 
26.2. La documentación de Licitación ha sido confeccionada con el objeto de orientar a los 
oferentes y a fin de que los mismos cuenten con la información necesaria para elaborar 
sus ofertas. El contratista deberá efectuar el proyecto técnico definitivo para la 
ejecución de la Obra, basado en la Documentación de Licitación; comprendiendo: 
cálculo estructural (el Estudio de Suelo será anexo de esta Licitación), cálculo de 
instalaciones, balance térmico, detalles, y demás planos necesarios para la correcta 
definición de las tareas a ejecutar. 
26.3. El contratista deberá designar a un profesional competente a juicio de la 
Repartición, para la elaboración del cálculo estructural definitivo, asumiendo el 
mencionado profesional la figura de Calculista ante el Organismo Municipal, 
Provincial y/o Nacional con jurisdicción que corresponda al emplazamiento de la 
obra. 
26.4. Previo a la presentación de los planos para su aprobación ante el organismo 
competente. El Contratista deberá requerir a través de la inspección de la Obra, la 
aprobación de la Documentación a la repartición contratante. Debiendo presentar ante la 
misma, copia del Certificado de Habilitación Profesional emitido por el Colegio Profesional 
de la Provincia del Chubut que corresponda según la especialidad del mismo Ley X N° 2 
del Profesional Calculista, designado por el Contratista. En caso de haber observaciones 
la Empresa dispondrá de un plazo de cinco (5) días para cumplimentar las mismas.  
26.5. Quedan a cargo del contratista los pagos por la obtención de todos los Certificados 
de Habilitación Profesional, tasas, impuestos y obtención de derechos que resulten 
menester a tal efecto. Estas tareas incluirán los relevamientos, verificaciones y demás 
documentaciones faltantes.- 
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26.6. Las multas generadas por construcciones existentes no declaradas, y la 
regularización de éstas quedarán a cargo del organismo infractor. 
26.7. Las tramitaciones mencionadas precedentemente ante el Municipio u otro 
organismo competente a nivel provincial o nacional, deberá constar al momento de la 
firma del Acta de Inicio de la obra.  
26.8. La Empresa se comprometerá a cumplir con los plazos previstos en el apartado 1 
del presente artículo y la Repartición devolverá los planos aprobados en el plazo que se 
establezca. 
26.9. Sin la previa aprobación de toda la Documentación Definitiva de esta etapa de la 
obra, el contratista no podrá dar comienzo a ningún trabajo relacionado con el edificio 
propiamente dicho, caso contrario se hará pasible de una multa según lo establecido en el 
Artículo 39 de esta Sección. 
26.10. La Inspección podrá solicitar todos los planos y cálculos que a su solo juicio 
correspondan para el correcto desarrollo de la obra y en la cantidad de copias que ella 
indique. 
 
ARTÍCULO 27.-PLANOS COMPLEMENTARIOS O DE DETALLES (Artículo 60º de la 
Sección II) 
En los casos en los que el CONTRATISTA presente planos o memorias relacionadas con 
detalles complementarios de la obra, la INSPECCIÓN tendrá un plazo de seis DÍAS (6) 
para formular las observaciones, vencido el cual la documentación se dará por aprobada 
si no ha recibido observaciones por parte de la INSPECCIÓN. 
La INSPECCIÓN, conforme con lo establecido en las Cláusulas Generales, podrá fijar 
plazos mayores para los casos que a su criterio así lo requieran. Las presentaciones 
deberá formularlas el CONTRATISTA mediante PEDIDO DE EMPRESA, en el cual 
deberán quedar asentadas las fechas de entrega y de recepción. 
 
ARTÍCULO 28.- REPLANTEO DE LA OBRA (C.G.Artículo 62º de la Sección II) 
El replanteo de la obra se ajustará en un todo a las normas y métodos de la arquitectura 
para definir correctamente el emplazamiento conforme con los planos aprobados por el 
COMITENTE como consecuencia de lo establecido en Artículo 26 de las presentes 
Cláusulas Particulares.- 
El CONTRATISTA deberá proveer los aparatos, elementos y útiles requeridos para la 
correcta realización del replanteo. 
Al finalizarse el replanteo se labrará un Acta donde quedará asentada la aprobación por 
parte de la INSPECCIÓN. 
 
ARTÍCULO 29.- LIMPIEZA DE LA OBRA (C.G. Artículo 69º de la Sección II) 
La INSPECCIÓN podrá fijar plazos perentorios para que el CONTRATISTA proceda a 
efectuar limpiezas parciales o totales en la obra o en el obrador. El incumplimiento de 
estas órdenes hará pasible al segundo de una multa resultante de aplicar las fórmulas del 
las presentes Cláusulas Particulares por cada día de atraso contado a partir de la fecha 
del vencimiento de la intimación. 
La limpieza de la obra incluye el correcto mantenimiento en condiciones de tránsito del 
acceso a la obra. 
Deberá tenerse especialmente en cuenta que la limpieza final de la obra incluye el retiro y 
demolición del obrador y cualquier otra construcción provisional o complementaria para la 
ejecución de la obra, salvo especificación contraria establecida en otro artículo de la 
presente Sección. 
 
ARTÍCULO 30.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA (C.G.Artículo 70º de la 
Sección II) 
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El incumplimiento por parte del  CONTRATISTA del plazo de ejecución de la obra, le hará 
pasible de una multa equivalente al monto que resulte de aplicar las fórmulas 
consideradas en las presentes Cláusulas Particulares, por día de atraso contado a partir 
de la fecha de vencimiento del mencionado plazo, indicado en el último Plan de Trabajos 
Actualizado aprobado. 
Cuando se detecte que El CONTRATISTA haya incurrido en una disminución en un 
porcentaje mayor al 5% respecto de la previsión mensual y acumulada, sin causas 
justificadas para ello, La Inspección procederá por intermedio de la correspondiente 
Orden de Servicio a intimar para que aquella arbitre los medios necesarios para 
incrementar el ritmo de ejecución de los trabajos de manera tal que éste se ubique dentro 
de las previsiones contractuales.  De mantenerse esta disminución y sin que el 
CONTRATISTA haya demostrado voluntad para revertir la situación será pasible de la  
multa por cada día desde el que operó la primera caída de la curva de inversiones hasta 
el momento en que el CONTRATISTA procedió a implementar los mecanismos 
necesarios y suficientes para revertir la situación, siendo potestad de la Repartición 
proceder al cálculo del monto de la multa y mantenerla en suspenso su aplicación hasta 
tanto el CONTRATISTA haya demostrado su predisposición y recuperado el ritmo de los 
trabajos de manera tal de lograr su finalización dentro del plazo contractual. Si la 
aplicación de esta sanción supera el 15% del monto de contrato dará lugar a las causales 
previstas en el Artículo N°  36 de la LEY. 
Corresponderá aplicar la multa que se fija en el Artículo 39 de la presente Sección. 
  
ARTÍCULO 31.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO POR FACTORES CLIMÁTICOS 
DESFAVORABLES (C.G.Artículo 77º de la Sección II) 
El COMITENTE podrá otorgar ampliaciones del plazo de ejecución por factores climáticos 
desfavorables en todos aquellos casos en que las condiciones climáticas imposibiliten  la 
ejecución de tareas en la obra que se realicen en ese momento y no puedan ser 
sustituidas por otras. 
Cuando el CONTRATISTA  considere que se han producido tales circunstancias, deberá 
comunicarlo por PEDIDO DEL CONTRATISTA dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
de producido el hecho. El PEDIDO DEL CONTRATISTA deberá estar acompañado del 
parte meteorológico o certificación de la autoridad policial más cercana a la ubicación de 
la obra para poder ser considerada por  la INSPECCIÓN como causal para la ampliación 
de plazo. 
Vencido este plazo para la presentación por parte del CONTRATISTA,  la INSPECCIÓN 
no podrá dar curso o aceptación a dicha reclamación, la que será rechazada mediante 
ORDEN DE SERVICIO. 
La INSPECCIÓN deberá resolver todo PEDIDO DEL CONTRATISTA que se origine a 
consecuencia de los factores climáticos dentro de las setenta y dos horas (72 hs.) de ser 
puesto en conocimiento del hecho por parte del CONTRATISTA. 
El COMITENTE mediante el instrumento legal correspondiente podrá imponer VEDA 
INVERNAL toda vez que las condiciones climáticas así lo determinen y ampliar los plazos 
de ejecución a consecuencia de dicho motivo. 
Los  Oferentes y el Contratista aceptan y prestan su conformidad para no efectuar 
reclamaciones por mayores gastos a consecuencia de las ampliaciones de plazos que 
resulten de las vedas invernales que se impongan dentro del periodo comprendido por los 
meses de Mayo a Septiembre inclusive y por factores climáticos (fuertes vientos, lluvias, 
heladas). 
 
ARTÍCULO 32.- PLAZO PARA LAS RECLAMACIONES (Artículo 79º de la Sección II) 
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Las reclamaciones que el CONTRATISTA formule y sean de índole distinta a la 
considerada en el artículo anterior deberán ser interpuestas dentro de los DIEZ (10) DÍAS 
de haberse producido el hecho que las motiva. 
 
ARTÍCULO 33.- SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS (Artículo 49º de la Sección  II) 
Cuando el CONTRATISTA suspenda los trabajos, aún parcialmente, alegando la 
existencia de divergencias pendientes, se hará pasible de una multa equivalente al monto 
que resulta de la aplicación de las fórmulas detalladas en estas Cláusulas Particulares 
por cada día de suspensión contado a partir de la fecha del PEDIDO DEL 
CONTRATISTA que obliga a la reiniciación de los trabajos. 
 
ARTÍCULO 34.- NORMAS DE MEDICIÓN (Artículo 82º de la Sección II) 
En esta licitación no se certificarán acopios. 
ARTÍCULO 35.- EXTENSIÓN Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS PARCIALES (Artículo 
84º de la Sección II) 
Los trabajos que se ejecuten serán medidos o estimados en su avance por períodos 
mensuales con la debida participación de  la INSPECCIÓN y el REPRESENTANTE 
TÉCNICO del CONTRATISTA y serán volcados en una foja de medición firmada por 
ambos. 
Se establece como fecha de medición el ultimo día hábil del mes de ejecución de los 
trabajos, siendo responsabilidad del CONTRATISTA la confección y presentación con la 
firma del Inspector del respectivo Certificado de Obra antes del quinto día hábil del mes 
siguiente ante el Organismo del cual depende la obra y de acuerdo al modelo adjunto en 
la Sección VII de este Pliego. 
Todos los certificados de obra serán acumulativos debiéndose volcar con un trazo 
diferenciado la curva de avance real de certificación de obra mes a mes en el Plan de 
Trabajos que acompañará a cada certificado. 
Para las fechas de emisión de las respectivas copias negociables y pago de los 
certificados rigen las establecidas en la LEY y sus modificatorias vigentes. 
El pago de los Certificados deberá efectuarse dentro de los treinta DÍAS de su emisión. 
Si la Administración incurriera en mora, el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar 
intereses. 
 
ARTÍCULO 36.- FONDO DE REPARO (Artículo 86º de la Sección II) 
Del importe de cada Certificado de la Obra se deducirá el CINCO POR CIENTO (5%) que 
será retenido por el COMITENTE en concepto de Fondo de Reparo. 
El reintegro se efectuará al CONTRATISTA en un todo de conformidad con el Artículo 99 
de las Cláusulas Generales. 
El importe retenido en concepto de Fondo de Reparo podrá ser sustituido por el 
CONTRATISTA por una o más de las formas establecidas en el Artículo 16º de las 
Cláusulas Generales. 
El COMITENTE se reserva el derecho de aceptar o no la sustitución de dichos fondos no 
generando al CONTRATISTA interés alguno por el lapso que medie entre la presentación 
de dichos instrumentos y la fecha de pago. 
El CONTRATISTA deberá presentar ante el COMITENTE el respectivo pedido de 
sustitución de los Fondos de Reparo una vez aprobado el correspondiente Certificado de 
Obra, la cual informará si se procede al efecto. 
Los Fondos de Reparo que no fuesen sustituidos por el COMITENTE no generarán 
ningún tipo de actualización al momento de su devolución a favor del CONTRATISTA. 
 
ARTÍCULO 37.-ANTICIPO DE FONDOS (Artículo 88º de la Sección II) 
37.1 Para la presente Licitación el COMITENTE podrá otorgar un anticipo de fondos en 
los términos del Art.46º de la LEY.  
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37.2 A tal fin los oferentes podrán presentar una oferta alternativa que considere un 
anticipo de fondos equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del Monto del 
Contrato. Redactada en texto idéntico al de la Fórmula que se indica en la Sección VII. 
37.3 En caso que la alternativa con anticipo de fondos resulte más conveniente para el 
COMITENTE a su exclusivo juicio, el Contratista deberá garantizar el anticipo mediante 
Póliza de Seguro de caución por el importe anticipado, a entera satisfacción del 
COMITENTE. 
37.4 En cualquier caso, la oferta básica, sin anticipo de fondos, resultará obligatoria para 
los oferentes de la presente Licitación. 
 
ARTÍCULO 38.- PAGO DE TRABAJOS ADICIONALES, AMPLIACIONES (Artículo 89º 
de la Sección II) 
En caso de desinteligencias entre  el COMITENTE y el CONTRATISTA, para la 
determinación de precios deberá atenerse a la documentación pertinente que tenga 
vigencia en la Dirección de Registros y Control de Gestión del MINISTERIO, 
considerando un DIEZ POR CIENTO (10%) y un QUINCE POR CIENTO (15%) en 
concepto de Beneficio y Gastos Generales (Directos más Indirectos) respectivamente. 
 
ARTÍCULO 39.- APLICACION DE MULTAS (C.G. Artículo 92º de la Sección II) 
El monto de las multas a aplicar por incumplimiento de las disposiciones del presente 
Pliego se calculará en base a las fórmulas que se indican a continuación y considerando 
que: 
   M= monto de la multa en pesos 
   C= monto del contrato 
   P= plazo de ejecución en días 
En cada caso, el monto se determinará con las fórmulas siguientes: 
 Artículo 18° (C.P) M= 0.25  C/P por cada día de ausencia (Representante 

Técnico)  
 Artículo 20° (C.P) M= 0.25 C/P por cada día de negativa o incumplimiento              

(Ordenes de Servicios).- 
 Artículo 22º (C.P) M= 0.20  C/P por cada día de demora (Seguros) 
 Artículo 23º (C.P) M= 0.30  C/P por cada día de demora (Inicio de los Trabajos) 
 Artículo 24º (C.P) M= 0.15  C/P por cada día de demora ( Plan de Trabajos) 
 Artículo 26º (C.P) M=0.15 C/P por cada día de demora(Est y calc q/requiere la 

obra) 
 Artículo 29° (C.P)          M= 0.05  C/P por cada día de demora (Limpieza de Obra) 
 Artículo 30º (C.P) M= 0,50  C/P por cada día de caída de la curva de inversión 
 Artículo 30º (C.P) M= 0,60  C/P por cada día de atraso en la entrega de la obra 
 Artículo 33º (C.P) M= 0.15 C/P por cada día de suspensión (Solución 

divergencias) 
 Artículo 43º (C.P) M= 0.15  C/P por cada día de demora (Planos conforme a 

obra) 
 Artículo 44º (C.P) M= 0.10  C/P por cada día de demora (Toma de fotos) 

 
El  monto resultante de la aplicación de multas será actualizado mediante la siguiente 
fórmula:       M =   Ia ( Mvb)   donde:   M = Monto de la multa actualizada                       
Ia = Indec Costo Construcción Nivel General mes de aplicación 
                                              Io = Indec Costo Construcción Nivel General mes básico 
                                              Mvb = Monto de la multa a valores básicos de contrato       
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ARTÍCULO 40.- RECEPCIONES PARCIALES Y TOTALES (Art. 93º de la Sección II) 
La recepción de la obra se realizará en forma total no aceptándose recepciones parciales 
de la misma. 
 
ARTÍCULO 41.- REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATO (Artículo 90º de 
la Sección II) 
Todo lo relacionado con la Redeterminación de Precios de Contrato se regirá por lo 
establecido en la Sección V de estos Pliegos de la Licitación. 
 
 
ARTÍCULO 42.- PLAZO DE GARANTÍA (Art.96º de la Sección II) 
El plazo de garantía se fija en TRESCIENTOS SESENTA  (360) DÍAS corridos contados 
a partir de la fecha de la Recepción Provisional. 
 
ARTÍCULO 43.- PLANOS CONFORME A OBRA (Art. 97º de la Sección II) 
El CONTRATISTA queda obligado a presentar a  la INSPECCIÓN dentro de los sesenta 
(60) DÍAS posteriores a  la fecha del Acta de Recepción Provisional copia de los planos 
conforme con la obra ejecutada, que se remitan al expediente municipal por el cual se 
ejecuta la obra. 
El incumplimiento por parte del CONTRATISTA le hará pasible de una multa resultante 
de aplicar las fórmulas detalladas en esta Sección por cada día de atraso contado a partir 
de la fecha de vencimiento del plazo para la presentación. 
El CONTRATISTA entregará a  la INSPECCIÓN un (1) juego de originales de toda la 
documentación definitiva de la obra y cuatro juegos de copias. 
La Recepción Definitiva de la Obra no podrá cumplirse hasta tanto estos planos se 
encuentren aprobados por  el COMITENTE. 

 
CAPITULO III - CLÁUSULAS COMPLEMENTARIAS 

 
ARTÍCULO 44.- TOMA DE FOTOS 
Será obligación del CONTRATISTA hacerse cargo de los gastos que demande la toma, 
revelado y copiado de fotos que realice la INSPECCIÓN de Obra a razón de un rollo de 
24 fotos color por mes. 
El día en el que se efectúe la medición de los trabajos para la correspondiente 
certificación, se fotografiará la obra desde una posición, que una vez determinada por la 
INSPECCIÓN, será siempre la misma para las sucesivas exposiciones mensuales. 
Las fotos se tomarán en el edificio desde dos (2) posiciones distintas como mínimo, 
abarcando la mayor cantidad de detalles posibles de la obra, sus instalaciones 
complementarias y las obras exteriores si las hubiera. 
Serán exigidas durante todo el periodo de ejecución de la obra y serán presentadas 
mensualmente copias positivas color de 10cm x 15 cm. 
El CONTRATISTA hará entrega de las copias al COMITENTE en el momento de recibir 
las copias negociables del certificado de obra. 
Podrán sustituirse las copias positivas color, por fotos digitales color, entregando los 
archivos en diskettes o CD y dos copias de las mismas impresas en papel. 
Las fotos serán fechadas y firmadas por el CONTRATISTA y visadas por  la 
INSPECCIÓN antes de la presentación. 
La falta de cumplimiento de lo solicitado dará lugar a la aplicación de una multa por cada 
omisión, consecuente de la aplicación de las fórmulas de esta Sección. 
Todos los gastos que demande el cumplimiento de la presente cláusula estarán a cargo 
exclusivo del CONTRATISTA. 
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ARTÍCULO 45.- ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS 
En caso de discrepancia entre los documentos técnicos del contrato, el orden de 
prelación para su aplicación será el siguiente: 
a) El contrato suscrito entre el COMITENTE y el CONTRATISTA. 
b) La Legislación vigente 
c) Toda la Documentación de los Pliegos de la Licitación atendiendo al siguiente orden 

de Secciones, incluyendo la Documentación que pueda haberse originado como  
d) consecuencia del Artículo 12º de las Cláusulas Generales. 

1)     Sección IV   Cláusulas Particulares 
2)     Aclaraciones oficiales 
3)     Sección VI   Cláusulas Técnicas Particulares 
4)     Sección II    Cláusulas Generales 
5)     Sección VIII Planos y Planillas 
6)     Sección V    Régimen de Redeterminación de Precios de Contrato 
7)     Sección III    Memoria Descriptiva 

d)    La oferta completa del contratista 
e)    Instrumento Legal de Adjudicación. 
f) Notificación fehaciente al Contratista de la Adjudicación de la Obra. 
g) Los Documentos que se confeccionan en Obra y se incorporan a la documentación 

del contrato, tales como Pedidos de empresa, Órdenes de Servicio, Actas, etc. 
 
ARTÍCULO 46.- TRABAJOS SIN ORDEN DE  LA INSPECCIÓN 
El CONTRATISTA no podrá, bajo ningún pretexto, hacer trabajo alguno que no se ajuste 
estrictamente al CONTRATO y si lo hiciera aquél no le será abonado. 
 
ARTÍCULO 47.- PEDIDOS DE INSPECCIÓN 
El CONTRATISTA se abstendrá de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes que éstos 
hayan sido revisados por la INSPECCIÓN, debiendo avisar con cuarenta y ocho (48) 
horas de anticipación como mínimo para que este control pueda realizarse sin ocasionar 
demoras o pérdidas de materiales. 
En caso de no hacerlo la INSPECCIÓN hará demoler o destapar lo que fuera necesario 
para inspeccionar o medir debidamente y los gastos que esto origine serán por cuenta del 
CONTRATISTA exclusivamente. 
 
ARTÍCULO 48.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
El CONTRATISTA es responsable de la correcta interpretación de planos y pliegos para 
la realización de la obra y responderá por vicios o deficiencias que puedan observarse 
durante la ejecución y conservación de la misma hasta su Recepción Definitiva, debiendo 
solucionarlos en un plazo no mayor de 48 horas sin necesidad de que medie intimación 
alguna. 
Con posterioridad a la recepción mencionada el CONTRATISTA será responsable por el 
incumplimiento de sus obligaciones de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1.273 
y SS del Código Civil y Comercial de la Nación.- 
El contralor de la obra por parte del COMITENTE no disminuirá en ningún caso la 
responsabilidad del CONTRATISTA, el que  deberá revisar y estudiar el proyecto y los 
cálculos antes de la construcción y ejecutar la obra haciéndose responsable de toda 
omisión, accidente,  contratiempo, utilización de materiales y enseres, marcas, nombres y 
otros elementos, así como variación en los planos, especificaciones o trabajos.  
 
ARTÍCULO 49.- INTERESES A PAGAR POR SUMAS ABONADAS EN EXCESO EN 
LOS CERTIFICADOS DE OBRA O DE REDETERMINACION DE PRECIOS 
En caso de que el Comitente hubiere extendido Certificado de Obra o de 
Redeterminación de Precios por importes superiores a los que realmente correspondieren 
ya sea por error en las mediciones de los trabajos o por otras circunstancias análogas, 
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tendrá derecho a deducir al Contratista el valor actualizado de las sumas abonadas en 
exceso desde la fecha del o los pagos indebidamente efectuados, estas sumas se 
actualizarán de acuerdo a las Leyes o Decretos en vigencia.  
 


