
Licitación Pública Nº 13/22

Mes base jul-22

Proponenente:

Domicilio:

Representante Técnico:

Nº Descripción Un. Cant. Unit. $ Monto $ Item $ % incid.

1 $ 2.877.730,32 1,20%

1.1 Demoliciones gl 1,00 359.096,92$          359.096,92$              

1.2 Limpieza del terreno gl 1,00 310.129,31$          310.129,31$              

1.3 Nivelación y planimetría (gl) gl 1,00 126.924,53$          126.924,53$              

1.4 Replanteo gl 1,00 192.725,12$          192.725,12$              

1.5 Proyecto ejecutivo gl 1,00 1.888.854,45$       1.888.854,45$           

2 $ 3.173.762,60 1,32%

2.1 Desmonte y retiro de material suelto m3 169,23 2.495,39$              422.296,79$              

2.2 Excavaciones para fundaciones m3 175,16 6.396,87$              1.120.475,94$           

2.3 Excavaciones para instalaciones m3 71,35 5.507,06$              392.928,51$              

2.4 Relleno y compactación con material seleccionado  m3 250,71 4.938,22$              1.238.061,36$           

3 $ 62.208.531,13 25,94%

ESTRUCTURA DE HºAº

3.1 Bases aisladas m3 75,02 95.205,76$            7.142.335,99$           

3.2 Vigas portamuros m3 41,83 118.605,95$          4.961.286,98$           

3.3 Tabiques de HºAº, para tanque reserva y/o cisterna m3 7,18 180.193,48$          1.293.789,17$           

3.4 Columnas de HºAº m3 35,96 115.784,02$          4.164.056,33$           

3.5 Vigas de HºAº m3 38,98 169.018,99$          6.587.684,23$           

3.6 Losas de Hº Visto m3 5,29 160.974,36$          851.554,35$              

3.7 Dinteles y antepechos m3 1,77 81.749,94$            144.868,05$              

3.8 Hormigón de limpieza m3 11,17 43.523,52$            485.940,15$              

ESTRUCTURA METÁLICA

3.9 Cabriada y/o vigas, correas, cabios, tensores m2 1284,50 28.475,68$            36.577.015,88$         

MOVIMIENTO DE SUELOS

Provincia del Chubut

Ministerío de Infraestructura, Energia y Planificacion

Subsecretaría de Planificacion

Dirección General de Planificación, Estudios y Proyectos de Infraestructura

TRABAJOS PREPARATORIOS

OBRA: "AMPLIACION ESCUELA Nº 88" en JOSE DE SAN MARTIN

MODELO DE OFERTA

"Año de Conmemoración del 40º Aniversario de la Gesta de Malvinas"

ESTRUCTURA RESISTENTE



4 $ 43.323.019,97 18,07%

MUROS

4.1 Muros de cimientos de ladrillos comunes, esp. 30cm m2 86,40 14.975,83$            1.293.911,68$           

4.2 Muros de cimientos de ladrillos comunes, esp. 20cm m2 52,72 9.790,73$              516.167,17$              

4.3 Muros de elevación de ladrillos comunes esp 0.30m m2 929,64 15.049,99$            13.991.068,41$         

4.4 Muros de elevación de ladrillos cerámicos huecos de 0,20m m2 442,84 6.508,58$              2.882.228,65$           

TABIQUES

4.5 Tabiques de ladrillos cerámicos huecos, esp. 10cm (8x18x33) m2 39,26 4.968,75$              195.073,25$              

AISLACIONES

4.6 Aislacion Doble Horizontal, unida verticalmente con pintura asfáltica m2 460,56 2.927,25$              1.348.172,02$           

4.7 Alisado de cemento con hidrófugo interior de tanques m2 50,40 9.586,30$              483.149,58$              

4.8 Alisado de cemento con hidrófugo sobre losa de apoyo tanques m2 6,40 5.008,18$              32.052,35$                

REVOQUES

4.9 Revoques interior completo a la cal terminado al fieltro m2 1702,21 3.375,24$              5.745.349,13$           

4.10 Revoque Interior Grueso a la cal, Peinado m2 125,87 2.090,59$              263.132,30$              

4.11 Revoques exterior completo a la cal terminado al fieltro m2 995,40 4.862,86$              4.840.492,39$           

CONTRAPISOS Y CARPETAS

412 Contrapisos interior de HºAº, esp 12cm. c/juntas dilatación, sobre film de polietileno m2 1137,75 9.396,48$              10.690.849,36$         

413 Contrapiso de Hº pobre en banquinas m2 15,10 3.350,31$              50.589,68$                

414 Contrapisos exterior de Hº simple, esp. 8cm c/juntas dilatación bajo losetas m2 234,35 4.227,80$              990.784,01$              

5 $ 1.112.572,38 0,46%

5.1 De cerámico esmaltado de 30 x 30cm. m2 125,87 8.839,41$              1.112.572,38$           

6 $ 18.739.787,64 7,81%

INTERIORES

6.1 Piso de mosaicos graníticos 30x30 pulidos en obra m2 1135,10 13.463,67$            15.282.607,40$         

6.2 Interiores. Zócalos graníticos de 10x30 cm. mts. 513,93 3.851,43$              1.979.365,83$           

EXTERIORES

6.3 Zócalo de cemento alisado mts. 179,40 2.125,46$              381.307,98$              

6.4 Piso de losetas premoldeadas de hormigon m2 234,35 4.678,93$              1.096.506,42$           

7 $ 810.978,84 0,34%

7.1 Provisión y colocación de mesadas de granito natural m2 9,13 88.825,72$            810.978,84$              

ALBAÑILERÍA

REVESTIMIENTOS

PISOS Y ZÓCALOS

MARMOLERÍA



8 $ 21.753.906,16 9,07%

SOBRE ESTRUCTURA INCLINADA

8.1 Chapa Galvanizada Sinusoidal, c/ tornillos, selladores y accesorios. m2 1303,70 11.297,58$            14.728.654,13$         

8.2 Aislación Térmo/Hidrofuga: con papel KRAFT m2 927,05 4.024,70$              3.731.094,51$           

8.3 Aislación Térmo/Hidrofuga: con recubrimiento polipropileno blanco A LA VISTA m2 376,65 5.074,13$              1.911.172,45$           

8.4 Timpanos, cenefas y aleros gl 1,00 1.215.745,56$       1.215.745,56$           

PLANAS

8.5 Carpeta hidrofuga, con babetas perimetrales esp. mín 3 cm m2 14,20 2.420,08$              34.365,07$                

8.6 Contrapiso de pendiente, de Hº simple, esp. mínimo 5 cm m2 14,20 2.386,20$              33.884,00$                

8.7 Aislación Term/Hidr. c/film 200 mic. y poliestireno esp 50 mm m2 14,20 2.448,02$              34.761,81$                

8.8 Membrana asfáltica con cara superior de aluminio esp. 4 mm m2 18,32 3.506,31$              64.228,63$                

9 $ 5.037.477,95 2,10%

9.1 Suspendido de placas de yeso, junta tomada m2 614,38 6.543,97$              4.020.485,20$           

9.2 Suspendido de placas de yeso para humedad, junta tomada m2 148,04 6.869,72$              1.016.992,75$           

10 $ 24.416.497,59 10,18%

DE CHAPA DOBLADA Y HERRERIA

10.1 Hojas, marcos y jambas de puertas y ventanas c/herrajes, segun plano gl 1,00 3.312.340,07$       3.312.340,07$           

10.2 Rejas, según plano y especificaciones gl 1,00 2.239.678,96$       2.239.678,96$           

10.3 Escalera marinera gl 1,00 364.535,03$          364.535,03$              

10.4 Barandas y Pasamanos gl 1,00 118.996,26$          118.996,26$              

ALUMINIO

10.5 Premarcos, Hojas y Marcos c/herrajes, según plano gl 1,00 15.128.293,94$     15.128.293,94$         

10.6 Puertas plegadizas gl 1,00 449.444,86$          449.444,86$              

DE MADERA

10.7 Puertas PLACA con herrajes, según planos gl 1,00 1.610.152,11$       1.610.152,11$           

10.8 Provisión y colocación de Percheros y varillas de terminación según planos gl 1,00 194.781,03$          194.781,03$              

10.9 Provisión y colocación de pizarrones uni. 4,00 69.879,80$            279.519,19$              

MUEBLES FIJOS

10.10 Mueble bajo mesada gl 1,00 473.804,60$          473.804,60$              

10.11 Placards de hojas de abrir gl 1,00 244.951,54$          244.951,54$              

CUBIERTA DE TECHOS

CIELORRASOS

CARPINTERÍAS



11 $ 12.443.413,31 5,19%

MEDIA TENSION

11.1 Adecuación y renovación de conexión en Red Pública gl 1,00 6.625.165,05$       6.625.165,05$           

11.2 Adecuación y conexión a Medidor existente gl 1,00 397.167,33$          397.167,33$              

11.3 Provisión y colocación de tableros principal y seccionales c/ protecciones gl 1,00 677.660,90$          677.660,90$              

11.4 Provisión y colocación de puesta a tierra gl 1,00 56.139,83$            56.139,83$                

11.5 Cañerías, cajas y accesorios gl 1,00 1.294.225,63$       1.294.225,63$           

11.6 Conductores, llaves y tomas gl 1,00 816.952,68$          816.952,68$              

BAJA TENSION

11.7 Timbre de emergencia gl 1,00 113.162,51$          113.162,51$              

11.7 Sistema de cableado estructurado y toma para datos gl 1,00 115.884,59$          115.884,59$              

ARTEFACTOS   

11.8 De iluminación gl 1,00 2.347.054,79$       2.347.054,79$           

12 $ 2.989.361,53 1,25%

RED DE AGUA

12.1 Provisión alimentación y reserva de agua potable gl 1,00 349.014,14$          349.014,14$              

12.2 Sistema de bombeo para agua de consumo gl 1,00 717.722,02$          717.722,02$              

12.3 Distribución de agua fria y caliente con llaves, accesorios y aislaciones. gl 1,00 256.717,69$          256.717,69$              

12.4 Artefactos sanitarios con grifería y accesorios gl 1,00 1.233.305,71$       1.233.305,71$           

RED CLOACAL

12.5 Conexión a red pública de cloacas gl 1,00 119.227,26$          119.227,26$              

12.6 Desague cloacal primario, secundario y ventilaciones gl 1,00 313.374,70$          313.374,70$              

13 $ 1.113.954,00 0,46%

13.1 Adecuación a la red interna, regulación y medición de gas natural gl 1,00 112.319,61$          112.319,61$              

13.2 Distribucion interna con llaves, accesorios y aislaciones gl 1,00 558.186,61$          558.186,61$              

13.3 Provisión y colocación de artefactos con conexiones, ventilaciones y accesorios gl 1,00 443.447,79$          443.447,79$              

14 $ 11.159.041,74 4,65%

14.1 Equipo Calefaccion Central por aire gl 1,00 6.025.899,32$       6.025.899,32$           

14.2 Provision y colocacion de conductos de impulsion y retorno gl 1,00 5.133.142,42$       5.133.142,42$           

INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN SANITARIA

INSTALACIÓN DE GAS



15 $ 5.450.265,98 2,27%

EXTERIORES

15.1 Extintores Triclase de polvo quimico 5kg, sobre friso indicatorio uni. 13,00 38.819,58$            504.654,58$              

15.2 Extintores CO2 de 5kg sobre friso indicatorio uni. 2,00 37.627,63$            75.255,26$                

15.3 Extintores HCFC - Haloclean,  de 5 kg. sobre friso indicatorio uni. 2,00 8.732,67$              17.465,35$                

15.4 Extintor Tipo K De Acetato De Potasio uni. 2,00 68.855,37$            137.710,74$              

CONTRA INCENDIO

15.5 Cañeria de distribución para red contra incendio. gl 1,00 1.139.405,52$       1.139.405,52$           

15.6 Sistema de presurización con conexión a tanque gl 1,00 2.570.945,38$       2.570.945,38$           

15.7 Hidrantes interiores y toma exterior gl 1,00 373.829,05$          373.829,05$              

ALARMAS

15.8 Provisión y colocación de equipo completo de alarma de seguridad para incendio gl 1,00 420.542,35$          420.542,35$              

15.9 Provisión y colocación de equipo completo de alarma de seguridad para intrusion gl 1,00 210.457,73$          210.457,73$              

16 $ 4.446.801,85 1,85%

16.1 Cristal laminado de seguridad 3+3 m2 42,23 30.765,61$            1.299.231,78$           

16.2 Vidrio DVH laminado de seguridad 3+3 m2 99,14 31.352,53$            3.108.289,45$           

16.3 Espejos con bordes pulidos m2 2,25 17.458,06$            39.280,63$                

17 $ 8.589.529,30 3,58%

17.1 Látex sobre muros interiores m2 1306,40 1.935,49$              2.528.519,77$           

17.2 Látex acrílico para exteriores m2 995,40 2.365,34$              2.354.457,47$           

17.3 Esmalte sintético satinado sobre muros interiores m2 395,81 2.084,42$              825.033,50$              

17.4 Látex especial sobre cielorrasos m2 762,42 2.452,44$              1.869.787,22$           

17.5 Protector natural satinado sobre superficies de madera (Met. Cuad.) m2 162,72 2.018,81$              328.500,41$              

17.6 Fondo estabilizador de óxido (gl) gl 1,00 265.611,08$          265.611,08$              

17.7 Esmalte Sinterico s/Carpinterias y otras partes metalicas y de madera m2 32,60 3.092,14$              100.803,77$              

17.8 Esmalte sintetico en cañeria a la vista gl 1,00 89.596,84$            89.596,84$                

17.9 Impermeabilizante especial para superficies interiores en tanques de agua potable m2 56,80 4.000,34$              227.219,25$              

INSTALACIÓN DE SEGURIDAD

ACRISTALAMIENTO

PINTURAS



18 $ 523.542,08 0,22%

18.1 Señalización de locales gl 1,00 255.158,18$          255.158,18$              

18.2 Señalización de emergencia gl 1,00 268.383,90$          268.383,90$              

19 $ 9.054.766,82 3,78%

19.1 Trabajos de Refacción gl 1,00 454.091,48$          454.091,48$              

19.2 Mobiliario de escuela gl 1,00 8.063.724,78$       8.063.724,78$           

19.3 Equipamiento de cocina gl 1,00 536.950,56$          536.950,56$              

20 $ 585.734,69 0,24%

20.1 Limpieza períodica y final de obra y edificio gl 1,00 585.734,69$          585.734,69$              

TOTAL $ 239.810.675,87$               100,00%MES BASE DE CÁLCULO:  JULIO 2022

SEÑALETICA

TAREAS COMPLEMENTARIAS

VARIOS




