Provincia del Chubut

Ministerio de Infraestructura, Energia y Planificacion

Subsecretaria de Planificacion

b M Direccion General de Planificacion, Estudios y Proyectos de Infraestructura

"Afio de Conmemoracion del 40° Aniversario de la Gesta de Malvinas"

OBRA: "AMPLIACION ESCUELA N° 88" en JOSE DE SAN MARTIN

MODELO DE OFERTA

Proponenente:
Domicilio:

Representante Técnico:

S S T T T T

< chubut

13/22

Licitacion Publica N°

Mes base jul-22

TRABAJOS PREPARATORIOS $ 2.877.730 32| 1 20%|

1.1 Demoliciones gl 1,00| $ 359.096,92 | $ 359.096,92

1.2 Limpieza del terreno gl 1,00| $ 310.129,31 | $ 310.129,31

1.3 Nivelacion y planimetria (gl) gl 1,00| $ 126.924,53 | $ 126.924,53

14 Replanteo gl 1,00| $ 192.725,12 | $ 192.725,12

1.5 Proyecto ejecutivo gl 1,000 § 1.888.85445| $ 1.888.854,45

2 MOVIMIENTO DE SUELOS $ 3.173.762,60 1,32%

2.1 Desmonte y retiro de material suelto m3 169,23| $ 249539 | $ 422.296,79

22 Excavaciones para fundaciones m3 175,16 $ 6.396,87 | $ 1.120.475,94

2.3 Excavaciones para instalaciones m3 71,35| $ 5.507,06 | $ 392.928,51

2.4 Relleno y compactacion con material seleccionado m3 250,71 $ 4.93822| § 1.238.061,36

3 ESTRUCTURA RESISTENTE $ 62.208.531,13 25,94%
ESTRUCTURA DE H°A°

3.1 Bases aisladas m3 75,02 $ 95.205,76 | $ 7.142.335,99

3.2 Vigas portamuros m3 41,83 $ 118.605,95 | $ 4.961.286,98

3.3 Tabiques de H°A°, para tanque reserva y/o cisterna m3 7,18| $ 180.193,48 | $ 1.293.789,17

3.4 Columnas de H°A° m3 35,96| $ 115.784,02 | $ 4.164.056,33

3.5 Vigas de H°A° m3 38,98 $ 169.018,99 | $ 6.587.684,23

3.6 Losas de H° Visto m3 529 $ 160.974,36 | $ 851.554,35

3.7 Dinteles y antepechos m3 1,77 $ 81.749,94 | $ 144.868,05

3.8 Hormigén de limpieza m3 11,17 $ 43.523,52 | $ 485.940,15
ESTRUCTURA METALICA

3.9 Cabriada y/o vigas, correas, cabios, tensores m2 1284,50( $ 28.475,68 | $ 36.577.015,88




4 ALBANILERIA $ 43.323.019,97 18,07%
MUROS
4.1 Muros de cimientos de ladrillos comunes, esp. 30cm m2 86,40 $ 14.975,83 | $ 1.293.911,68
4.2 Muros de cimientos de ladrillos comunes, esp. 20cm m2 52,72| $ 9.790,73 | $ 516.167,17
4.3 Muros de elevacion de ladrillos comunes esp 0.30m m2 929,64 $ 15.049,99 | $ 13.991.068,41
4.4 Muros de elevacion de ladrillos ceramicos huecos de 0,20m m2 442,84| $ 6.508,58 | $ 2.882.228,65
TABIQUES
4.5 Tabiques de ladrillos ceramicos huecos, esp. 10cm (8x18x33) m2 39,26| $ 4.968,75 | $ 195.073,25
AISLACIONES
4.6 Aislacion Doble Horizontal, unida verticalmente con pintura asfaltica m2 460,56 $ 292725| $ 1.348.172,02
4.7 Alisado de cemento con hidréfugo interior de tanques m2 50,40 $ 9.586,30 | $ 483.149,58
4.8 Alisado de cemento con hidréfugo sobre losa de apoyo tanques m2 6,40| $ 5.008,18 | $ 32.052,35
REVOQUES
4.9 Revoques interior completo a la cal terminado al fieltro m2 1702,21| $ 3.37524 | $ 5.745.349,13
4.10 Revoque Interior Grueso a la cal, Peinado m2 125,87 $ 2.090,59 | $ 263.132,30
4.1 Revoques exterior completo a la cal terminado al fieltro m2 995,40| $ 4.862,86 | $ 4.840.492,39
CONTRAPISOS Y CARPETAS
412 Contrapisos interior de H°A°, esp 12cm. c/juntas dilatacién, sobre film de polietileno m2 1137,75 $ 9.396,48 | $ 10.690.849,36
413 Contrapiso de H® pobre en banquinas m2 15,10 $ 3.350,31| $ 50.589,68
414 Contrapisos exterior de H° simple, esp. 8cm c/juntas dilatacion bajo losetas m2 234,35 $ 4.227,80| $ 990.784,01
5 REVESTIMIENTOS $ 1.112.572,38] 0,46%|
5.1 De ceramico esmaltado de 30 x 30cm. m2 125,87| $ 8.839,41 | $ 1.112.572,38
6 PISOS Y ZOCALOS $ 18.739.787,64| 7,81%|
INTERIORES
6.1 Piso de mosaicos graniticos 30x30 pulidos en obra m2 1135,10( $ 13.463,67 | $ 15.282.607,40
6.2 Interiores. Zdcalos graniticos de 10x30 cm. mts. 513,93 $ 3.851,43 | $ 1.979.365,83
EXTERIORES
6.3 Zécalo de cemento alisado mts. 179,40( $ 212546 | $ 381.307,98
6.4 Piso de losetas premoldeadas de hormigon m2 234,35 $ 467893 | $ 1.096.506,42
7 MARMOLERIA $ 810.978,84 0,34%
71 Provision y colocacion de mesadas de granito natural m2 9,13| $ 88.825,72 | $ 810.978,84




8 CUBIERTA DE TECHOS $ 21.753.906,16 9,07%
SOBRE ESTRUCTURA INCLINADA
8.1 Chapa Galvanizada Sinusoidal, ¢/ tornillos, selladores y accesorios. m2 1303,70| $ 11.297,58 | $ 14.728.654,13
8.2 Aislacion Térmo/Hidrofuga: con papel KRAFT m2 927,05 $ 4.024,70 | $ 3.731.094,51
8.3 Aislacién Térmo/Hidrofuga: con recubrimiento polipropileno blanco A LA VISTA m2 376,65 $ 5.07413 | $ 1.911.172,45
8.4 Timpanos, cenefas y aleros gl 1,000 $ 1.215.74556 | $ 1.215.745,56
PLANAS
8.5 Carpeta hidrofuga, con babetas perimetrales esp. min 3 cm m2 14,20 $ 2.420,08 | $ 34.365,07
8.6 Contrapiso de pendiente, de H° simple, esp. minimo 5 cm m2 14,20 $ 2.386,20 | $ 33.884,00
8.7 Aislacion Term/Hidr. c/film 200 mic. y poliestireno esp 50 mm m2 14,20 $ 2.448,02| $ 34.761,81
8.8 Membrana asfaltica con cara superior de aluminio esp. 4 mm m2 18,32| $ 3.506,31 | $ 64.228,63
9 CIELORRASOS $ 5.037.477,95] 2,10%)|
9.1 Suspendido de placas de yeso, junta tomada m2 614,38 $ 6.543,97 | $ 4.020.485,20
9.2 Suspendido de placas de yeso para humedad, junta tomada m2 148,04 $ 6.869,72 | $ 1.016.992,75
10  |CARPINTERIAS $ 24.416.497,59) 10,18%|
DE CHAPA DOBLADA Y HERRERIA
10.1 Hojas, marcos y jambas de puertas y ventanas c/herrajes, segun plano o]l 1,00 $ 3.312.340,07 | $ 3.312.340,07
10.2 Rejas, segun plano y especificaciones gl 1,000 $ 2.239.678,96 | $ 2.239.678,96
10.3 Escalera marinera gl 1,00 $ 364.535,03 | $ 364.535,03
10.4 Barandas y Pasamanos gl 1,00 $ 118.996,26 | $ 118.996,26
ALUMINIO
10.5 Premarcos, Hojas y Marcos c/herrajes, segun plano gl 1,00 $ 15.128.293,94 | $ 15.128.293,94
10.6 Puertas plegadizas gl 1,00| $ 449.44486 | $ 449.444,86
DE MADERA
10.7 Puertas PLACA con herrajes, segun planos o]l 1,000 $ 1.610.152,11| $ 1.610.152,11
10.8 Provision y colocacion de Percheros y varillas de terminacién segun planos gl 1,00 $ 194.781,03 | $ 194.781,03
10.9 Provision y colocacion de pizarrones uni. 4,00 $ 69.879,80 | $ 279.519,19
MUEBLES FIJOS
10.10 Mueble bajo mesada gl 1,00 $ 473.804,60 | $ 473.804,60
10.11 Placards de hojas de abrir gl 1,00| $ 24495154 | $ 244.951,54




11 INSTALACION ELECTRICA $ 12.443.413,31 5,19%
MEDIA TENSION

111 Adecuacioén y renovacion de conexion en Red Publica o]l 1,000 $ 6.625.165,05| $ 6.625.165,05

11.2 Adecuacioén y conexién a Medidor existente gl 1,00 $ 397.167,33 | $ 397.167,33

11.3 Provision y colocacion de tableros principal y seccionales c/ protecciones gl 1,00 $ 677.660,90 | $ 677.660,90

114 Provision y colocacion de puesta a tierra o]l 1,00 $ 56.139,83 | $ 56.139,83

1.5 Caifierias, cajas y accesorios gl 1,000 $§ 1.294.22563| $ 1.294.225,63

11.6 Conductores, llaves y tomas gl 1,00| $ 816.952,68 | $ 816.952,68
BAJA TENSION

1.7 Timbre de emergencia gl 1,00| $ 113.162,51 | $ 113.162,51

1.7 Sistema de cableado estructurado y toma para datos gl 1,00 $ 115.884,59 | $ 115.884,59
ARTEFACTOS

118 |De iluminacion [gl 1,00] §  2.347.054,79] $ 2.347.054,79

12 INSTALACION SANITARIA $ 2.989.361,53 1,25%
RED DE AGUA

121 Provision alimentacion y reserva de agua potable gl 1,00 $ 349.014,14 | $ 349.014,14

12.2 Sistema de bombeo para agua de consumo gl 1,00 $ 717.722,02 | $ 717.722,02

12.3 Distribucién de agua fria y caliente con llaves, accesorios y aislaciones. gl 1,00( $ 256.717,69 | $ 256.717,69

12.4 Artefactos sanitarios con griferia y accesorios gl 1,00 $ 1.233.305,71| $ 1.233.305,71
RED CLOACAL

125 Conexion a red publica de cloacas o]l 1,00| $ 119.227,26 | $ 119.227,26

12.6 Desague cloacal primario, secundario y ventilaciones gl 1,00] $ 313.374,70 | $§ 313.374,70

13 INSTALACION DE GAS $ 1.113.954,00 0,46%

13.1 Adecuacion a la red interna, regulacién y medicién de gas natural o]l 1,00 $ 112.31961| $ 112.319,61

13.2 Distribucion interna con llaves, accesorios y aislaciones o]l 1,00 $ 558.186,61 | $ 558.186,61

13.3 Provision y colocacion de artefactos con conexiones, ventilaciones y accesorios gl 1,00] $ 44344779 | $ 443.447,79

14 INSTALACION DE CALEFACCION $ 11.159.041,74 4,65%

14.1 Equipo Calefaccion Central por aire gl 1,000 $§ 6.025.899,32| $ 6.025.899,32

14.2 Provision y colocacion de conductos de impulsion y retorno o]l 1,00 $ 5.133.142,42| $ 5.133.142,42




15 INSTALACION DE SEGURIDAD $ 5.450.265,98 2,27%
EXTERIORES
15.1 Extintores Triclase de polvo quimico 5kg, sobre friso indicatorio uni. 13,00( $ 38.819,58 | $ 504.654,58
15.2 Extintores CO2 de 5kg sobre friso indicatorio uni. 2,00 $ 3762763 | $ 75.255,26
15.3 Extintores HCFC - Haloclean, de 5 kg. sobre friso indicatorio uni. 2,00 $ 8.73267 | $ 17.465,35
15.4 Extintor Tipo K De Acetato De Potasio uni. 2,00 $ 68.855,37 | $ 137.710,74
CONTRA INCENDIO
156.5 Caifieria de distribucion para red contra incendio. gl 1,00 $ 1.139.405,52 | $ 1.139.405,52
15.6 Sistema de presurizacién con conexién a tanque gl 1,000 $§ 2.570.945,38 | $ 2.570.945,38
15.7 Hidrantes interiores y toma exterior gl 1,00| $ 373.829,05 | $ 373.829,05
ALARMAS
15.8 Provision y colocacion de equipo completo de alarma de seguridad para incendio gl 1,00 $ 420.542,35| $ 420.542,35
15.9 Provision y colocacion de equipo completo de alarma de seguridad para intrusion gl 1,00] $ 210.457,73 | $ 210.457,73
16 ACRISTALAMIENTO $ 4.446.801,85 1,85%
16.1 Cristal laminado de seguridad 3+3 m2 42,23 $ 30.765,61 | $ 1.299.231,78
16.2 Vidrio DVH laminado de seguridad 3+3 m2 99,14| $ 31.352,53 | $ 3.108.289,45
16.3 Espejos con bordes pulidos m2 2,25 $ 17.458,06 | $ 39.280,63
17 PINTURAS $ 8.589.529,30 3,58%
171 Latex sobre muros interiores m2 1306,40( $ 1.93549 | $ 2.528.519,77
17.2 Latex acrilico para exteriores m2 995,40| $ 2.365,34 | $ 2.354.457,47
17.3 Esmalte sintético satinado sobre muros interiores m2 395,81 $ 2.084,42| $ 825.033,50
17.4 Latex especial sobre cielorrasos m2 762,42 $ 245244 | $ 1.869.787,22
17.5 Protector natural satinado sobre superficies de madera (Met. Cuad.) m2 162,72 $ 2.018,81| $ 328.500,41
17.6 Fondo estabilizador de éxido (gl) o]l 1,00| $ 265.611,08 | $ 265.611,08
17.7 Esmalte Sinterico s/Carpinterias y otras partes metalicas y de madera m2 32,60| $ 3.092,14 | $ 100.803,77
17.8 Esmalte sintetico en cafieria a la vista o]l 1,00 $ 89.596,84 | $ 89.596,84
17.9 Impermeabilizante especial para superficies interiores en tanques de agua potable m2 56,80 $ 4.000,34 | $ 227.219,25




18 [SENALETICA $ 523.542,08] 0,22%)|
18.1 Sefalizacion de locales gl 1,00 255.158,18 | $ 255.158,18
18.2 Sefalizacion de emergencia gl 1,00 268.383,90 | $ 268.383,90
19 |VARIOS $ 9.054.766,82] 3,78%)|
19.1 Trabajos de Refaccion gl 1,00 454.091,48 | $ 454.091,48
19.2 Mobiliario de escuela gl 1,00 8.063.724,78 | $ 8.063.724,78
19.3 Equipamiento de cocina gl 1,00 536.950,56 | $ 536.950,56
20 TAREAS COMPLEMENTARIAS $ 585.734,69| 0,24%|
20.1 Limpieza periodica y final de obra y edificio gl 1,00 585.734,69 | $ 585.734,69
MES BASE DE CALCULO: JULIO 2022 TOTAL $ 239.810.675,87 | 100,00%|






