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PROVINCIA DEL CHUBUT 

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, ENERGIA Y PLANIFICACIÓN  

SUBSECRETARIA DE PLANIFICACIÓN  

Dirección General de Planificación, Estudios  
y Proyectos de Infraestructura 

Año de Conmemoración del 40° Aniversario de la Gesta de Malvinas” 

 

 

SECCION  III - a 
 

LICITACION PUBLICA Nº 24/22 
Obra: AMPLIACION Y REMODELACION 

 ESCUELA Nº 182 
Ubicación: TRELEW 

 
CÓMPUTO Y PRESUPUESTO     

   

 Datos principales Equipo técnico 
Superficies 

(m2) 

Existente Nueva Refacción Proyecto: Dirección de Proyectos de 
Arquitectura  1617.81 488.81 95.26 

 
Plazo de ejecución:  240 días corridos 

Presupuesto oficial:  $ 112.690.851,84 
 

Director General de Planificación, Estudios 
y Proyectos de Infraestructura: 
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