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CLAUSULAS TECNICAS PARTICULARES

1 - TRABAJOS PREPARATORIOS

1. A. GENERALIDADES

El presente Pliego tiene como finalidad dar las especificaciones de aplicacion para la ejecucion de las tareas
que integran las obras a realizarse motivo de la presente licitacion, y las instrucciones, supervisiéon y/o
aprobacion que deba requerir de la Inspeccion de Obra para su correcta ejecucion.

Correra por cuenta del Contratista la provisién de Cartel de Obra, Cerco de Obra y Obrador e Instalaciones
temporarias. Dichos elementos deberan reunir las caracteristicas solicitadas en el presente Pliego. Siendo
elementos de propiedad del Contratista, los mismos deberan ser retirados a su cargo, al finalizar los
trabajos. El importe de los elementos mencionados se entiende incluido en los gastos generales directos de
la Obra. Asi mismo se encuentran comprendidos los montos correspondientes a Vigilancia e lluminacién de
Obra.

1. A.1. CARTEL DE OBRA

En lugar que indique la Inspeccién de Obra, el Contratista procedera a colocar un (1) cartel de Obra. El
mismo debera cumplir con las Normas y Reglamentaciones Municipales, y con las especificaciones del
presente Pliego. La leyenda que falta cubrir y la ubicacion del mismo se solicitaran a la Inspeccion de Obra.
El Contratista tendrd en cuenta una vez elegido el lugar, orientar el cartel con el flanco hacia los vientos
dominantes y/o maximos. Debera permanecer iluminado en horario nocturno.

1. A.2. CERCO DE OBRA

La Inspeccién de Obra y el Contratista convendran la mejor forma de cercar el area de trabajo, procurando
efectuar los cierres de forma tal que los materiales acopiados y los trabajos ejecutados queden a resguardo.
El cerco necesario para el cierre de obra podra realizarse en alambrado romboidal, malla Sima de 1,60m de
alto o cualquier otro material que cumpla con los requerimientos definidos y cuente con la aprobacién de la
Inspeccién de Obra. Se dejaran los accesos necesarios para el funcionamiento de la obra. El Contratista,
antes de iniciar cualquier tarea, debera tramitar el certificado de deslinde y amojonamiento, realizado por un
agrimensor habilitado, y lineas y niveles que sean necesarios y autorizaciéon para ocupar la vereda, a la
Municipalidad de competencia debiendo presentar esta documentacion a la Inspeccién previo a toda tarea
de replanteo o movimiento de suelos.

1. A.3. OBRADOR E INSTALACIONES PARA LA INSPECCION

El Contratista ejecutara las construcciones provisionales que se requieran para la realizacion de los trabajos.
Para tal efecto solicitara su aprobacion dentro de los diez (10) dias posteriores a la firma del contrato, del
plano de obrador donde se indicaran las entradas, oficinas, vestuarios, depodsitos de materiales y
herramientas; agua para uso de obra indicando su provision, almacenamiento y distribucion, energia
eléctrica para fuerza motriz y alumbrado, asimismo debera prever un sistema de extincién de incendio.

La oficina para la Inspecciéon de Obra reunird las condiciones especificadas en este Pliego, asi como su
equipamiento.

Todas las construcciones ejecutadas provisionalmente seran retiradas del predio de la escuela una vez
finalizada la obra; debiendo quedar el terreno libre de rastros de materiales, fundaciones, cafierias, postes,
etc. y sin dejar pozos, zanjas o depresiones. Correra por cuenta del Contratista la compactacion y nivelacién
del area afectada al obrador.

1. A.4. VIGILANCIA'Y ALUMBRADO DE LAS OBRAS
El Contratista establecera una vigilancia continua en las obras y proveera un sistema de alumbrado que
abarque todo el predio de las mismas. Asimismo durante el periodo que abarca desde el inicio hasta la
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entrega provisoria se asegurara que en todo momento personas extranas al desarrollo de la obra y/6 no
autorizadas no puedan ingresar a la misma

1.1. DEMOLICIONES
Deberan demolerse los elementos necesarios para la ampliacion del edificio existente, la empresa sera
responsable de realizar un relevamiento previo para evaluar esta tarea, segun se indica en cada plano, para
la terminacion de la obra de acuerdo a su fin.
Deberan ser retirados de la obra todos los escombros procedentes de esta tarea, no permitiéndose la
utilizacion de los mismos como relleno.
Cuando se ejecuten estas demoliciones se realizaran los apuntalamientos necesarios y se tomaran todos los
recaudos para asegurar la absoluta estabilidad e integridad tanto de las construcciones existentes como de
las personas que trabajan en la Obra y de terceros. Asimismo se considerara el cerramiento del edificio para
permitir que mientras se ejecuta la demolicién, el mismo pueda continuar con su funcionamiento y no se vea
comprometida la seguridad de los estudiantes ni del personal en esta etapa.
Se detallan especialmente las siguientes tareas de acuerdo al plano 04 Demolicion:
- Demolicion de mamposterias de bloque existentes.
- Demolicién completa del aula de informatica/musica y su conector con el SUM.
- Demolicién de veredas perimetrales al aula antes referida y las que sean necesarias para permitir la
ampliacion.
- Demolicion de los muros/vanos/carpinterias necesarios para permitir la comunicaciéon de la escuela
existente con la ampliacion.
- Demolicién de vano en SUM para permitir el corrimiento de la salida de emergencia, con la
incorporacion de una nueva carpinteria.
- Remocion de carpinterias en el muro del SUM existente que linda con la ampliacién, de acuerdo a lo
indicado en el plano 04 Demolicién.

1.2. LIMPIEZA DEL TERRENO

Para la limpieza del terreno se extraeran arbustos, troncos, escombros y todo otro elemento ajeno al solar,
que se encuentre en el mismo.

Todos los escombros y material extraido seran acarreados por cuenta y costo del Contratista.

1.3. NIVELACION Y PLANIMETRIA DEL TERRENO

El nivel indicado como +-0.00 corresponde al nivel de piso terminado interior, segun se indica en planos.

Los niveles resultantes seran los que mandaran para efectuar todos los trabajos de cimentacion,
mamposteria, pisos, veredas etc. El Contratista queda obligado a efectuar los desmontes, rellenos,
terraplenes, etc., que fueran necesarios para obtener la nivelacién proyectada. Se daran por validos los
niveles indicados en planos, o en su defecto los que determine la Inspecciéon. Toda obra necesaria para
cumplir lo especificado en materia de niveles, rellenos y desmontes tanto internos como externos, seran
responsabilidad del Contratista y se consideraran incluidos en el valor de la Oferta, por lo que no se
considerara reclamo alguno por los mismos en concepto de adicional.

1.4. REPLANTEO

Previo al inicio de la obra, la empresa realizara la medicién del perimetro y angulos del terreno a fin de
verificar sus medidas, cualquier diferencia debera ponerse en conocimiento de la Inspeccion de Obra. La
empresa presentara a ésta un plano con cotas de niveles de ejes de calle, veredas para su aprobacion y
autorizacion del replanteo de la obra. El contratista realizara el correspondiente replanteo de la obra
estableciendo mediante estacas fijas, caballetes y puntos fijos de nivelacion, los trazos de muros, ejes de
columnas, cotas de piso terminado, etc.

El Contratista replanteara los ejes principales colocando mojones de hormigdén armado de 30 x 30 cm. de
seccion, enterrados o anclados 80 cm. en un lecho de hormigén pobre apisonado y sobresaliendo sobre el
terreno 50 cm.

Para fijar un plano de comparacién en la determinaciéon de niveles se ejecutara en lugar adecuado un
pequefio pilar de albadileria de 0,30 x 0,30 m, en cuya parte superior se empotrara un buldon cuya cabeza
quede al ras con la mamposteria. Al iniciarse la obra se determinara la cota de la cara superior de dicho
bulén, con intervencion de la Inspeccion de Obra. Todos los niveles de la obra deberan referirse a dicha
cota. El mencionado pilar, debidamente protegido no podra demolerse hasta después de concluida la
ejecucioén de todos los pisos de locales, terrazas, etc.

La Inspeccién debera aprobar el replanteo una vez ejecutado por el Contratista labrandose el Acta
correspondiente.

1.5. PROYECTO EJECUTIVO

Segun lo establecido en el Art. 26 de la Seccién IV del presente Pliego de Licitacion, dentro de los (20) dias
posteriores a la firma del contrato de Obra el Contratista debera presentar para su aprobacion por parte del
Comitente y del Organismo Municipal, Provincial y/o Nacional competente, todos los planos y la
documentacién técnica referente a la Obra exigidos por dicho Organismo, segun normativas vigentes. Seran
por cuenta y cargo del Contratista todos los derechos, tasas e impuestos, que resulten menester a tal efecto.
Estas tareas incluiran la elaboraciéon del proyecto técnico ejecutivo, con su correspondiente calculo
estructural., célculo de instalaciones, balance térmico, detalles, y demas planos necesarios para la correcta
definicién de las tareas a ejecutar; como asi también los relevamientos, verificaciones y demas
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documentaciones faltantes, y la regularizacion de las construcciones existentes no declaradas incluyendo el
pago de tasas y derechos.

Previo a la presentacion de los planos para su aprobacién municipal, el Contratista debera requerir a través
de la inspeccién de la Obra, el visado de la Documentacion a la reparticion contratante. Dicho visado sera
efectuado por la Direccién General de Planificacién, Estudios y Proyectos de Infraestructura, dependiente de
la Subsecretaria de Planeamiento.

Las tramitaciones mencionadas precedentemente, ante la Municipalidad y otro organismo competente a
nivel municipal, provincial o nacional, debera constar al momento de la firma del Acta de Inicio de la Obra.

2 - MOVIMIENTO DE SUELOS

2.A. EXCAVACIONES

Las excavaciones en general se efectuaran de acuerdo con lo que se determina en los planos respectivos o
lo dispuesto por la Inspeccion de la Obra.

El Contratista apuntalara cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de las tierras
excavadas haga presumir su desprendimiento, quedando a su cargo todos los perjuicios de cualquier
naturaleza que se ocasionen, si ello se produjera. La calidad del suelo elegido para cimentar sera en los
puntos comprobada por la Inspeccion, la que cuando lo creyese conveniente, podra exigir al Contratista que
realice pruebas de resistencias de la base de fundamentos. Si la resistencia hallada en algin punto fuere
considerada insuficiente, la Reparticion determinara el procedimiento a seguir en la cimentacion.

Respecto a las excavaciones, en el monto maximo a financiar incluye: los apuntalamientos del terreno; los
achiques que se deban realizar, el vaciado y desinfeccion, de los pozos que pudieran resultar afectados por
las excavaciones asi como el relleno de los mismos.

2.A.1. DETERMINACION DE NIVELES
El nivel indicado como £0.00 m corresponde al piso terminado interior del edificio existente y que mandara

para efectuar todos los trabajos de cimentacidon, mamposteria, pisos, veredas y terraplenamiento; realizando
el Contratista todos los ajustes que sean necesarios.

Toda obra necesaria para cumplir lo especificado en materia de niveles, rellenos y desmontes tanto internos
como externos, vereda y cordones incluido su ejecucion sera responsabilidad del Contratista y se
consideraran incluidos en el valor de la Oferta, por lo que no se considerara reclamo alguno por los mismos
en concepto de adicional.

2.1 DESMONTE Y RETIRO DE MATERIAL SUELTO

La empresa se hara cargo del desmonte, limpieza y retiro de todo material suelto para dejar el terreno en
condiciones 6ptimas para poder seguir con los trabajos de excavaciones de fundaciones.

Se extraeran los arboles indicados en el plano 04 Demolicion.

2.2. EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES

La empresa contratista podra comenzar las excavaciones para las fundaciones luego de contar con la
aprobacion del replanteo por parte de la Inspeccion de Obra.

Si la resistencia y demas caracteristicas encontradas en algunos puntos fueran deficientes, la Inspeccién de
Obra determinara el procedimiento a seguir en la cimentacion. Si el terreno no resultase de igual resistencia
en todas sus partes, se lo consolidara por compactacion mecanica en todas aquellas que soporten cargas
menores. En ningun caso la carga que soporte el terreno serd mayor que la admisible determinada en el
Estudio de Suelos correspondiente. La Inspeccién de Obra podra exigir las pruebas de resistencia
necesarias en la cota de fundacién y cuyos gastos correran por cuenta exclusiva del contratista

Cualquier exceso de excavacion ejecutado debajo del nivel de fundacion indicado en los planos o fijado por
la inspeccidn sera rellenado a exclusivo costo del Contratista, con el mismo hormigén especificado.

El fondo de las excavaciones sera perfectamente nivelado y apisonado, sus paredes laterales seran
verticales si la Inspeccion considerara que ello fuera posible y tendran una separacion igual al ancho de la
base de fundamento. Previo al llenado se efectuara un contrapiso de limpieza de fondo de excavacion de 5
cm. de espesor.

Una vez terminado el fundamento, se rellenaran con cuidado los espacios vacios por capas de veinte (20)
centimetros de espesor, bien apisonados previo humedecimiento hasta llegar al grado de dureza exigido.

El Contratista sacara de la obra y a su costa; las tierras y los detritos extraidos, salvo que, a juicio de la
Inspeccién aquellas hallaran empleo en terraplenamientos de algun punto de la obra.

2.2. EXCAVACIONES PARA INSTALACIONES

Comprende la ejecucidén de las excavaciones necesarias para las instalaciones de desaglies cloacales,
pluviales, y de toda otra instalacion que vaya bajo tierra segun el proyecto pertinente.

Las excavaciones para camaras y cafierias se ajustaran en su eje a las cotas y dimensiones que figuran en
los planos.

Las excavaciones para la cafieria sanitaria, tendran las siguientes dimensiones: para cafios de 100 mm. o
mas, seran de 0,60 m. de ancho y para cafios de 60 mm. seran de 0,40 m. de ancho, teniendo en todos los
casos profundidades variables determinadas por el nivel de las cafierias.
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Las zanjas tendran el fondo perfectamente plano y apisonado. Se empleara una capa de arena como base
de las caferias.

El relleno con tierra de las zanjas se efectuara en capas de 15 cm. de espesor, humedecidas y bien
compactadas.

2.4. RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL SELECCIONADO

A los efectos de nivelar el terreno a las cotas indicadas en planos, el Contratista efectuara los rellenos
necesarios bajo fundaciones y contrapisos exteriores, de la siguiente manera: Por capas de 0,20 m de
espesor se iran extendiendo rellenos de distinta granulometria, mayor abajo y menor arriba, regando y
compactando cada capa a medida que se tiende, a los efectos de lograr una base de apoyo perfectamente
compactada.

Seran compactados hasta obtener para cada capa un peso especifico aparente del suelo igual al 95 % del
maximo obtenido en el ensayo del Proctor.

El relleno sera ejecutado de manera tal que las cotas indicadas en los planos o las que un su reemplazo
ordene la Inspeccién de Obra.

Antes de proceder a la construccion de contrapisos o solados, la Inspecciéon de Obra comprobara el grado
de compactacion.

Los taludes necesarios del relleno se prolongaran con el mismo material de suelo hasta alcanzar las cotas
de terreno natural con una pendiente no mayor al angulo de rozamiento interno del suelo, siendo necesario
realizar un estudio de suelos previo, a cargo de la empresa constructora.

Siempre que ello sea posible, segun el estudio de suelo previo y de acuerdo con la Inspeccion, el Contratista
empleara la tierra proveniente de las excavaciones para ejecutar los terraplenamientos previstos,
entendiéndose que en ese caso dicho trabajo conjuntamente con el apisonamiento por capas de las tierras
asi ubicadas, equivale a la obligacién de llevar la tierra fuera de la obra, la que corresponde al Contratista
como parte del precio de las excavaciones.

Sera obligacion del Contratista arreglar debidamente cualquier terraplenamiento que se asentare, como
también el pavimento que sobre él se hubiere ejecutado hasta el momento de recepcidon definitiva de la obra.

3 - ESTRUCTURA RESISTENTE

3. A. GENERALIDADES

El Contratista realizara el calculo completo de las estructuras resistentes de la obra, prevera todos los
materiales, mano de obra, implementos, etc., para ejecutar completamente terminada y de acuerdo a su fin,
las fundaciones, las estructuras resistentes, las accesorias y todo otro trabajo afin, aunque no surja de
planos, especificaciones y detalles de la documentacién de la obra.

Durante la ejecucion, el Contratista, tomara los recaudos del caso a fin de trabajar en forma conexa con los
criterios de la Inspeccion de Obra, para asegurar que todas las condiciones del proyecto y las
especificaciones contenidas en la documentacion, se cumplan rigurosamente durante su construccion.

El Contratista tendra en cuenta que es de su exclusiva competencia la responsabilidad integral y directa del
calculo y la preparacion de los planos de detalle para la perfecta realizaciéon de lo que se contrata.

3. A.1. DOCUMENTACION CONTRACTUAL

El Contratista tiene la obligacion de revisar toda la documentaciéon contractual no pudiendo invocar errores
en ella, para eludir la responsabilidad que le corresponde. Sera responsable de la correcta interpretacion de
los planos y especificaciones para la realizacion de las obras y respondera de los efectos que puedan
producirse durante las mismas hasta la Recepcion Final. Cualquier deficiencia o error del proyecto,
comprobable en el curso de la obra, debera ser comunicada a la Inspeccién de Obra antes de iniciar el
trabajo.

3. A.2. ENUNCIADO DE LAS ESTRUCTURAS

Se entendera por estructura todo elemento o conjunto de ellos capaz de responder con seguridad ante la
solicitaciéon a que, bajo calculo fuese sometida, debiendo responder esa seguridad a valores previstos tanto
en el periodo de construccion como de puesta en régimen de servicio. En los casos establecidos en que se
deban realizar ensayos de cualquier tipo, se realizaran en entes estatales, fiscales o privados, segun las
Normas CIRSOC vigentes, presentandose los resultados, y sobre la base de ellos rechazar o aceptar las
calidades del material tratado. En todos los casos dichos ensayos seran solventados por el Contratista.

3. A.3. REGLAMENTACIONES
El célculo y la ejecucion de las estructuras resistentes se deberan realizar de acuerdo con los reglamentos
que se indican a continuacién (y/o actualizaciones que a la fecha tengan vigencia).

. Normas IRAM e IRAM-IAS

. CIRSOC 101 Cargas y sobrecargas gravitatorias para el calculo de estructuras de edificios.
. CIRSOC 102. Accion del viento sobre las construcciones.

. CIRSOC 102/1. Accién dinamica del viento sobre las construcciones.

. CIRSOC 103. Accion de los sismos sobre las estructuras.

. CIRSOC 104. Accion de la nieve y el hielo sobre las construcciones.

. CIRSOC 105. Superposiciéon de acciones. Combinacion de estados de carga.

NO O WN =
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8. CIRSOC 106. Dimensionamiento del coeficiente de seguridad.

9. CIRSOC 107. Accion térmica climatica sobre las construcciones.

10. CIRSOC 108. Reglamento Argentino de cargas de Disefio para estructuras durante su construccion.

11. CIRSOC 201. Proyecto, célculo y ejecucion de estructuras de Hormigén armado y pretensado. (T. 1y II).
12. CIRSOC 201. Estructuras de Hormigon.

13. Disposicion 251. Aceros para estructuras de hormigén armado. Métodos de ensayo y condiciones de
aceptacion.

14. Disposicion 252. Agregados para hormigones. Métodos de ensayo.

15. CIRSOC 301. Estructuras de Acero para edificios.

16. CIRSOC 302. Elementos estructurales de tubos de acero para edificios.

17. CIRSOC 303. Elementos estructurales de Acero de Seccién Abierta conformados en frio.

18. CIRSOC 304. Soldadura en Estructuras de Acero.

19. CIRSOC 305. Recomendaciones para Uniones Estructurales con Bulones de Alta Resistencia.

20. CIRSOC 306. Estructuras de Acero para antenas.

21. CIRSOC 307. Guia para la construccion de Estructuras de Acero para Edificios.

22. CIRSOC 308. Estructuras Livianas para edificios con barras de Acero de Seccién Circular.

23. CIRSOC 400. Estudios Geotécnicos.

Como medios auxiliares para el calculo y dimensionado pueden utilizarse los cuadernos 220 y 240 de la
comision alemana, para el estudio del hormigén armado, publicadas en castellano por el Instituto Argentino
de Racionalizacion de Materiales y el Manual de Calculo de estructuras de hormigén armado (Vol. 1 y Il), del

Instituto de Cemento Pértland. Las consideraciones que deben hacerse sobre otro tipo de acciones, como
por ejemplo maquinas, equipos, vehiculos, etc., se ajustaran a los reglamentos especiales, y de no existir, el

Contratista o profesional responsable que lo presenta debera justificar los valores que adopte.

Todos los reglamentos antes mencionados pasaran a formar parte de las especificaciones de esta licitacion
y el Contratista debera remitirse a la interpretacion de los mismos para la aclaracién de dudas que podran
originarse en la aplicacion de las Documentacién Técnica del proyecto, o en las formas de ejecucion
propiamente dichas.

3. A4. REQUISITOS

Cuando algun material propuesto por el contratista, en opinion de la Inspecciéon de Obra, no reuna los
requisitos necesarios para la aplicacion especifica, el Contratista proveera los elementos conforme a las
especificaciones basicas.

Las arenas cumpliran con los requisitos establecidos en las Normas IRAM vy los analisis granulométricos se
realizaran siguiendo las mismas Normas. Los ensayos de granulometria deberan ser ejecutados
periddicamente a solicitud de la Inspeccion de Obra en base a lo especificada en el CIRSOC. Podra
emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno u otro sean limpios y de tamano
apropiado, provenientes exclusivamente de origen granitico siliceo o cuarcitico formado por trozos duros y
libres de revestimiento adherente. Para uso estructural, no podra utilizarse arcilla expandida de ninguna
clase.

En los calculos el Contratista utilizara aceros especiales con la resistencia caracteristica a traccion de
acuerdo a las Normas que fija el CIRSOC. El Contratista podra utilizar acero de mayor resistencia que el
indicado, siempre y cuando cumpla todas las exigencias requeridas al otro, pero sin variar por ello las
secciones que surgen del calculo e indicadas en los planos aprobados.

Las cales a utilizar en obra podran ser hidraulicas, aéreas hidratadas o vivas. Si se utiliza cal hidratada en
polvo, y/o hidraulica cumplirdn con las Normas IRAM, debiendo permanecer en sus envases hasta el
momento de su utilizacion.

Se emplearan cementos normales, de alta resistencia a los sulfatos y/o de alta resistencia inicia, de marcas
aprobadas que satisfagan las condiciones de calidad establecidas en el CIRSOC.

3. A. 5. ESTUDIO DE SUELOS

El Contratista debera realizar su propio estudio de suelo pertinente con el objeto de determinar las
condiciones geotécnicas del subsuelo y la definicion y disefio definitivo de las cimentaciones, siendo
exclusivo responsable del criterio estructural a adoptarse en funcion de los estudios que realice.

Este estudio debera ejecutarse con, al menos, tres perforaciones a 10 mts. de profundidad si ello fuera
necesario, realizando ensayos de penetracion a cada metro de profundidad, y de alcanzarse, registrando el
nivel freatico.

Se obtendran muestras de 15 cm. de longitud con las que se realizaran ensayos de Humedad natural,
analisis granulométrico, limites de Atterberg, limite liquido, liquido plastico e indice de plasticidad,
determinacion de actividad, compresion simple triaxial, clasificacion del suelo por el sistema de Casagrande,
observacion de muestras, color, textura, material organico.

También se realizaran analisis quimicos cauli-cuantitativos de los suelos y agua para determinar la presencia
de sulfatos solubles y metales alcalinos que sean perjudiciales al hormigdén. Si el contenido de sulfatos
solubles es superior al minimo reglamentario (PRAEH Tomo1 Cap. lll Inc. 1e) se debera adoptar el tipo de
cemento mas conveniente.

El contratista presentara un informe describiendo los trabajos y ensayos realizados, los resultados obtenidos,
las ecuaciones utilizadas para la determinacién de la tension admisible, croquis de ubicacion de
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perforaciones, planillas de campo y laboratorio, las conclusiones derivadas, y las propuestas adoptadas para
tipo de fundacién y profundidad de las mismas.

3. B. DE HORMIGON ARMADO

3. B.1. GENERALIDADES

La estructura de hormigdn armado debera responder en un todo al cumplimiento de las normas vigentes
contenidas en el CIRSOC por lo tanto deben ser utilizadas ajustandose a estas especificaciones.

Queda expresamente establecido que la presentaciéon por parte de la empresa del calculo y
dimensionamiento de la estructura no exime de la responsabilidad por el comportamiento de la misma ante
las solicitudes de carga.

3. B2. MEZCLADO

Las mezclas deberan hacerse en todos los casos con maquinas hormigoneras de un tipo tal que aseguren la
distribucion de los materiales en el interior de la maquina. Las hormigoneras tendran que tener un dispositivo
que cierre las bocas para impedir la salida de los materiales hasta que no hayan sido mezclados durante el
tiempo minimo de 60 segundos. La cantidad de agua se regulara para obtener el asentamiento correcto y un
escurrimiento en la masa dentro de los valores que fije la Inspeccién de Obra, para cada trabajo.

La fijacion de dichos valores se efectuara tratando de asegurar una consistencia plastica de hormigén que
permita un buen escurrimiento en los moldes y a través de las armaduras.

Sera rechazado todo hormigén cuyos materiales no se encuentren intimamente mezclados.

La utilizacién de plastificantes que aumente la trabajabilidad, la dosificacion y caracteristicas de elementos
usados deberan ser sometidas a la aprobacién de la Inspeccién de Obra.

3. B.3. COLOCACION DE HORMIGON

Se haré en tal forma que el hormigén pueda llegar sin disgregarse hasta el fondo de los moldes.

Se procurara colocar el hormigén inmediatamente después del batido, quedando estrictamente prohibido
utilizar el hormigén que haya comenzado a fraguar, aun después de volverlo a batir con agua. El hormigén
debe quedar colocado en su posicién definitiva, dentro de los encofrados, antes de que transcurran treinta
(30) minutos desde el momento en que el agua se puso en contacto con el cemento. Durante dicho intervalo
de tiempo el hormigdn sera protegido contra la accidn de los agentes climaticos.

Los moldes de las vigas y las losas deberan ser llenados en una sola operacion sin interrupcion desde el
fondo hasta el nivel superior de la losa. La Inspeccion de Obra autorizara la interrupcion del hormigonado si
las circunstancias asi lo aconsejan. El llenado de las columnas se hara de una sola vez.

Los pastones de hormigdén colocados en la misma seccién de la estructura deberan tener consistencia
uniforme. Se aumentard la capacidad de hormigdn mediante apisonamiento, removido, golpes en el
encofrado o mediante vibracion.

El Contratista tomara todas las precauciones para evitar los efectos del calor, del viento y del frio sobre las
obras. No debera efectuarse la colocacion del hormigdn cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5° C
(cinco grados centigrados).

Si al desencofrar se comprobaran fallas que no afecten las condiciones de estabilidad se procedera a un
arreglo segun las instrucciones de la Inspeccion de Obra. Si las fallas fuesen de un orden tal que
comprometeran la estabilidad de las estructuras o las tornaran indtiles a sus fines, la Inspeccion de Obra
resolvera lo que crea oportuno, hasta su demolicién y reconstruccion, sin lugar a reclamo del Contratista que
lo ejecutara a su costo.

Cuando se interrumpa o reanude el hormigonado de una zona deberan tenerse en cuenta las reglas de la
buena técnica en cuanto a la limpieza, humedecimiento y preparacién de una junta. Las juntas de trabajo
seran fijadas cada vez en acuerdo con la Inspeccién de Obra, mientras el hormigén no haya fraguado por
completo, se evitara que las obras estén sometidas a choques y vibraciones.

Queda estrictamente prohibido colocar cargas de los entrepisos hasta que el endurecimiento del hormigon lo
permita.

El Contratista debera proceder a establecer los dosajes necesarios para que el hormigéon tenga las
caracteristicas determinadas en las especificaciones particulares y planos correspondientes y debera
mantener durante todo el curso de la obra el control de calidad.

Todos los gastos correspondientes al estudio del dosaje y el control de calidad deberan estar incluidos en el
precio del hormigén elaborado.

3. B.4. CONTROL DE CALIDAD

A este efecto regira lo especificado en el Reglamento CIRSOC 201 — Tomo |, CAP.7 — “Verificacion de las
caracteristicas y calidad de los materiales y elementos empleados para construir las estructuras- Ensayos a
realizar”.

La Inspeccién de Obra podra ordenar la ejecucion de todos los ensayos y pruebas que considere necesario
para comprobar si los materiales y estructuras de toda clase son los que corresponden. Los que se
realizaran en un todo de acuerdo a Normas IRAM y reglamentos CIRSOC.

El personal y elementos necesarios para ese objeto, los pagos por cualquier ensayo fisico o quimico que
deba realizarse por orden de la Inspeccién de Obra, en un laboratorio oficial, correran por cuenta del
Contratista.
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3. B.5. AGREGADOS

El agregado grueso se considera con un tamafo minimo de 5 mm., el tamafio maximo del agregado grueso
debera guardar relacién con las dimensiones del miembro o elemento estructural a vaciar, no pudiendo ser
mayor de 1/3 del espesor del elemento estructural

3. B.6. ASENTAMIENTO
La consistencia del hormigén respondera a lo especificado en el Reglamento CIRSOC 201 y anexos, Tomo
| - Se realizaran ensayos de asentamiento conforme a Norma IRAM 1536.

3. B.7. RELACION AGUA / CEMENTO
Seran las especificadas en Reglamento CIRSOC 201 y Anexos

3. B.8. ENCOFRADOS

Todos los moldes seran planos, rigidos, y estaran bien arriostrados de modo que puedan resistir el transito
sobre ellos, y la colocacién del hormigén. Antes de comenzar a llenarlos deberan ser aprobados por la
Inspeccién de Obra.

Se armaran perfectamente a nivel y a plomo, bien alineados y sin partes alabeadas. Se dispondran de
manera que puedan quitarse los laterales de las columnas, costados de vigas y losas antes de lo que
corresponda a los fondos de las vigas.

Se dara a los moldes de las vigas la contraflecha necesaria para tener en cuenta el efecto de asiento del
andamiaje. El encofrado se mojara en abundancia 2 (dos) horas antes y se mantendra humedo hasta el
momento de hormigonar.

Al construir el encofrado se tendra en cuenta que al desarmar es necesario dejar algunos puntales (soportes
de seguridad) sin tocar, lo que inmovilizara las tablas de encofrado que sobre ellos se encuentran. Estos
soportes de seguridad se corresponderan verticalmente en los entrepisos sucesivos.

Los apuntalamientos y las ataduras de los moldes se dispondran de manera que se pueda quitar sin
ocasionar golpes ni vibraciones. No se admitira el uso del papel para tapar grietas en el encofrado.

3. B.9. ARMADURAS

Para la colocacion y el recubrimiento de las armaduras regira lo especificado en el Reglamento CIRSOC

201 y anexos — Tomo | - CAP 13. A todo efecto regiran las Recomendaciones CIRSOC 201/1.

Antes de colocar las barras de armadura en los moldes se limpiara cuidadosamente su superficie,
eliminando las adherencias de tierra, sustancias grasas, 6xido de hierro suelto, etc.

Luego se colocaran amarrandolas convenientemente para impedir cualquier desplazamiento de las mismas
al introducir o apisonar al hormigon.

Las formas de las barras y su ubicacién en el encofrado seran las indicadas en los planos generales los
detalles respectivos ejecutados segun calculo del Contratista.

La distancia minima entre la superficie de las barras y la superficie exterior mas proxima de las estructura
terminada no podra ser menos de dos (2) centimetros para columnas, de 1,5 cm. para vigas y losas. Las
armaduras de las estructuras que se hallen en contacto con el terreno, tendran un recubrimiento no menos
de 5cm. de hormigén pobre, colocado y fraguado antes de colocar la armadura.

Las barras se doblaran en frio, desechandose todas aquellas que se agrieten. Siempre que sea
imprescindible, podran ejecutarse empalmes de barras no debiendo existir mas de uno en cada seccion y
ninguno de las zonas de mayor solicitaciéon. Estos empalmes deberan ser prolijamente protegidos de la
oxidacién con una lechada de cemento fresco. La colocacién de barras de distribucién y empotramiento sera
obligatoria para el Contratista aunque hubiera sido omitida en los planos. Asimismo debera colocarse las
barras necesarias para establecer una perfecta ligazén entre la obra de hormigdén y mamposteria.

3. B.10. CURADO.

El hormigdn debera protegerse durante el primer tiempo de fragie contra las influencias perjudiciales de los
rayos solares, viento, lluvia, influencias quimicas y precipitaciones. Debera humedecerse permanentemente
para mejor cuidado durante los primeros ocho dias.

Si el hormigén hubiere sido preparado con cemento de alta resistencia inicial, el curado debera prolongarse
por un plazo mayor. Contra las heladas deberan adoptarse las precauciones usuales.

3. B.11. DESENCOFRADO

Se esperara para iniciar el desarme de moldes que el hormigén haya fraguado completamente y pueda
resistir su propio peso y el de la carga a que pueda estar sometido durante la construccién. El principio del
desarme y su ejecucion paulatina seran dirigidos personalmente por el Contratista debiendo consultar a la
Inspeccién de Obra en todos los casos de cuidado. Antes de quitar los puntales que sostienen los moldes de
las vigas se descubriran los lados de los moldes de las columnas y de vigas en que aquellos apoyen, para
examinar el verdadero estado de las piezas. Los plazos minimos para iniciar el desarme, seran
determinados entre la empresa contratista y la Inspecciéon de Obra y a contar de la hora y fecha en que se
termine el llenado.

Debera llevarse en la obra un registro de fechas de los hormigonados de cada parte de la estructura, para
controlar las fechas de desarme de los moldes. La Inspeccion de Obra controlara este registro.
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3. B.12. CONSERVACION Y CUIDADO DURANTE LA OBRA

El Contratista debera proteger adecuadamente el hormigén ya ejecutado contra chorreaduras, salpicaduras,
manchas y lesiones que suelen sobrevenir en las obras cuando no se tienen precauciones especiales. Se
concedera gran importancia al cumplimiento estricto de las prescripciones contenidas en este parrafo.

3. B.13. EMPALMES
En todos los lugares donde la estructura de hormigdén armado deba empalmarse con muros o tabiques se
asegurara su vinculacion mediante la colocacién de pelos de hierro redondo de 8 mm, colocados en toda su
altura y cada 50 cm como minimo. Se colocaran en el hormigén agujereando los encofrados por medio de
mechas adecuadas, previa la colocada del material, en forma de que queden adheridos al hormigén de la
estructura al fraguar.

3. B.14. ANCLAJES

Se preveran los anclajes necesarios para las carpinterias, parantes estructurales y premarcos; elementos
componentes de la herreria, para tomar cubrejuntas y todos los necesarios para la cubierta estructura
metalica. Segun surja del proyecto definitivo y teniéndose como guia los planos de la presente licitacion.

3. B.15. JUNTAS DE CONTRACCION

Las juntas de contraccion que se construyan en el hormigén deberan hacerse de acuerdo a lo indicado en
los planos correspondientes.

Dichas juntas no deberan cubrirse ni permitir conexiones rigidas entre las partes de dilatan para permitir la
separacion de la junta de contraccion, se incorporan planchas de poliestireno expandido en el espesor
indicado para dicha junta, a lo largo de toda la estructura, asegurandose una separacion constante y sin
electos que puedan permitir todo contacto rigido entre las distintas partes de la estructura. Se colocara, en
toda la longitud de la junta, cinta elastica de cloruro de polivinilo, de tipo Sika o similar, atada a las
armaduras segun indicacién del fabricante.

3. B.16. INSTALACIONES

El Contratista debera dejar todas aquellas cafierias, cajas, etc., y todo tipo de elementos que
necesariamente tenga que incluirse en la estructura de hormigén armado. Para tal fin se deberan prever los
orificios correspondientes y cielorrasos técnicos para el paso de los conductores de las distintas
instalaciones. Las presentes prevenciones quedaran a cargo exclusivo del Contratista quien se guiara de la
documentacioén provista.

3.C.3. ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO:
3.1. BASES AISLADAS

3.2. VIGAS PORTAMUROS

3.3. COLUMNAS DE H°A°

3.4. VIGAS DE H°A°

3.5. LOSAS DE H°A°

3.6. LOSA DE VIGUETAS PRETENSADAS

3.7. TABIQUES DE H°A°, PARA TANQUE RESERVA Y/O CISTERNA
3.8. DINTELES Y ANTEPECHOS

3.9. HORMIGON DE LIMPIEZA

3.10. CORDON EN VEREDAS PERIMETRALES

3.D. ESTRUCTURA METALICA

Se ejecutara la estructura de techos mediante vigas de perfiles metalicos normales laminados de hierro y
correas de chapa conformada. El Contratista debera efectuar el calculo definitivo de la estructura, mediante
un profesional especialista de reconocida competencia a juicio de la Reparticidon, presentando los planos
definitivos. De optar por otra conformacion parcial 6 total, se debera contar con la previa autorizacion de la
inspeccion para su adopcion.

Las uniones se terminaran perfectamente soldadas / abulonadas y selladas.

3.D.1. MATERIALES Y MEDIOS DE UNION:
Rigen las Disp. del Cap. 2, 8 y 9 del Reglamento CIRSOC 301 y los Cap. 4, 5 y 6 de la Recomendacion
CIRSOC 303.

3.D.2. ENSAYOS A REALIZAR:

La Inspeccién de obra podra exigir ante alguna duda con respecto a los materiales y/o elemento estructural
cualquiera de los ensayos descriptos en el Cap. 2 del Reglamento CIRSOC 301 y en los Cap. 4, 5y 6 de la
Recomendacion CIRSOC 303.

3.D.3. MONTAJE DE LAS ESTRUCTURAS:
Rigen las Disp. descriptas en el Cap. 10 del Reglamento CIRSOC 301 y Cap. 4, 5 y 6 de la Recomendacion
CIRSOC 303.

3.D.4. PROTECCION DE LAS ESTRUCTURAS:
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Rigen las Disp. descriptas en el Cap. 10 del Reglamento CIRSOC 301 y los Cap. 4, 5, 6 y 7 de la
Recomendaciéon CIRSOC 303. Todos los elementos estructurales metélicos se protegeran con antiéxido (2
manos). Cuando los elementos estructurales queden a la vista se protegeran con dos manos de antioxido y
tres manos de esmalte sintético brillante tipo ALBALUX 6 equivalente, color segun lo indicado en planilla de
locales. Se realizaran las muestras correspondientes para ser aprobadas por la inspeccion antes de ejecutar
el trabajo.

3.D.5. ESTRUCTURA METALICA:
3.11. CABRIADA Y/O VIGAS, CORREAS, CABIOS, TENSORES

4 - ALBANILERIA

4. A. MUROS

Se respetara en un todo la calidad de los materiales correspondientes.

Los ladrillos se colocaran mojados sin golpearlos, se los hara resbalar sobre la mezcla, apretandolos de
manera que esta rebase las juntas. El espesor de los lechos de morteros no excedera los 2 cm., las hiladas
de ladrillos se colocaran utilizando la plomada, el nivel, las reglas etc., de modo que resulten horizontales a
plomo y alineadas coincidiendo sus ejes con los indicadores o resultantes de los planos correspondientes.
Los tacos que se necesiten para sujetar zocalos, varillas y revestimientos, etc., seran de madera dura en
forma trapezoidal y alquitranada en caliente, se cuidara en la colocacién no dafiar las capas aisladoras. El
mortero para la fijacidon de los mismos, sera: 1 parte de cemento y 3 partes de arena mediana.

Las juntas verticales seran alternadas en dos hiladas sucesivas, consiguiendo una perfecta y uniforme
trabazén en el muro. Los muros se levantaran simultdneamente al mismo nivel para regular el asiento y
enlace de la albafileria. Los muros que se crucen y empalmen, seran trabados en todas las hiladas. Cuando
el muro deba empalmarse a otros existentes, se practicara sobre éstos los huecos necesarios para
conseguir una adecuada trabazén entre ellos.

Los huecos para andamios o similares, se rellenaran con mezcla fresca y ladrillos recortados a la medida
necesaria. Donde estén previsto bajadas pluviales o similares embutidas se dejara en el lugar indicado, el
nicho correspondiente.

En los paramentos, no se toleraran resaltos o depresiones, con respecto al plano prescripto para la faz de
albanileria, que sea mayor de un centimetro cuando el paramento deba revocarse.

Los muros, las paredes vy los pilares, se erigiran perfectamente a plomo con paramentos bien paralelos entre
si y sin pandeos en ninguna faz, la trabazén se practicara simultdneamente al mismo nivel en todas las
partes que deban ser trabadas para regularizar el asiento y enlace de la albadileria.

Quedara estrictamente prohibido el empleo de clavos, alambres, cascotes u otros elementos para construir
los esbozos con posterioridad al levantamiento de las paredes.

En todos los lugares donde los tabiques o paredes de mamposteria deban empalmarse con muros o
columnas de hormigén se asegurara su vinculacion mediante la colocacion de hierro redondo de 8 mm.
colocado en toda su altura cada 0,50 m. Estos hierros se colocaran en el hormigén agujereando los
encofrados por medio de mechas adecuadas, previo a la colada de material, en forma de que queden
totalmente adheridas al hormigdn de la estructura a fraguar.

Todo muro o tabique que deba empalmarse con una estructura superior de hormigdbn armado debera
levantarse hasta dos hiladas por debajo del asiento correspondiente debiendo completarse (15) quince dias
después a fin de evitar que el posterior asentamiento del muro o tabique construido forme fisuras en los
empalmes.

En el caso de mamposteria de elevacién, en antepechos de ventanas, y dinteles, y en caso de que no se
especifique ésta pieza estructural, debera reforzarse, en un sobreancho de 0,40 cm. a cada lado de la
ventana con una mezcla de concreto compuesto por 1 parte de cemento Pértland y 3 partes de arena
gruesa, y dos barras de 6 mm. de diametro.

La unién de distintos materiales como hormigodn y albaiileria expuestos a la intemperie, seran tratados con
masilla elastica tipo Sikacril o similar, en forma de asegurar una permanente impermeabilizacion.

El contacto de la mamposteria con elementos metalicos se sellara con sellador elastico poliuretanico, tipo
Sikaflex 1-A, o equivalente.

Todos los trabajos enumerados mas arriba, los ejecutara el Contratista como parte integrante de la
albafiileria, sin derecho a remuneracion alguna, por cuanto su valor se encuentra comprendido en los
precios unitarios estipulados para ellos.

Se colocaran aislaciones hidraulicas en todos los paramentos exteriores y paredes, de acuerdo a lo
especificado en planos y planillas.

4.A.1. MAMPOSTERIA DE CIMIENTOS

La mamposteria de cimientos se ejecutara, en todos los casos, utilizando materiales de primera calidad, de
acuerdo al detalle correspondiente y a las presentes especificaciones.

El ancho del cimiento en su plano de asiento debera ser de como minimo de igual espesor al del muro de
elevacion, debera preverse antes de comenzar a asentar la mamposteria de cimientos la limpieza del fondo
de las superficies donde comenzara la misma.
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Los mampuestos se asentaran con un mortero reforzado en cemento con agregado de hidréfugo
concentrado en su mezcla, debiendo conservarse la verticalidad de los paramentos en su elevacion.

Para la aplicacion de la capa aisladora horizontal y doble vertical debera preverse la materializacion del
zocalo del muro exterior: que sera zécalo de cemento alisado que podra quedar como la capa aisladora
terminada como zdcalo.

4.A.2. MAMPOSTERIA DE LADRILLOS CERAMICOS HUECOS

Los ladrillos provendran de la accion de suelos arcillosos, presentaran estructura compacta, sin
vitrificaciones y sin grietas continuas.

Presentaran color uniforme, superficies planas con la suficiente rigurosidad para permitir la adherencia de
revestimientos y/o revoques, aristas vivas y son alabeos. Deberan cumplir con la Norma IRAM 12518.

Se construirian muros de ladrillos huecos ceramicos siempre que los mismos constituyan muros de relleno,
es decir, no expuestos a carga alguna fuera de su peso propio.

En esas condiciones se podra utilizar el ladrillo hueco para lograr espesores especiales de muros
determinados en los planos.

Se tendran en cuenta las restantes especificaciones hechas para la albafileria de ladrillos comunes.

Se asentaran en el arranque, en contacto con la losa de hormigdn armado, con mortero formado por una
parte de cemento Poértland y tres partes de arena mediana; el resto de las hiladas que no lleven armadura se
asentaran con un mortero formando por una cuarta parte de cemento Pértland, una parte de cal, y tres
partes de arena gruesa. Llevara cada tres hiladas, asentadas con mortero formado por una parte de
cemento Pértland y tres partes de arena mediana, de (2cm de espesor, dos hierros de 6 mm. de acero
comun, que deberan ser continuidad de los hierros en columnas o se ataran a clavos de tipo Dry Fix P 20/50,
o similar, aplicados con pistola de fijacién, o tacos metalicos aplicados con rotopercutora o martillo rotativo.

4. A.3. MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES

Los ladrillos comunes presentaran color rojizo uniforme, tendran una estructura llena y en lo posible fibrosa,
estaran uniformemente cocidos sin filtraciones, careceran de nucleos calizos u otros cuerpos extrafios y
seran fiables. Deberan cumplir con la Norma IRAM 12518.

Los ladrillos comunes ensayados a la compresion en probetas construidas por dos medios ladrillos unidos
con cemento Pdrtland, daran una resistencia media de 90 kg/cm.

Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentaran para la trabazén no menos que
la mitad de su ancho en todos los sentidos. Queda prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo lo
imprescindible para la trabazén y en absoluto el uso de cascotes. Las paredes que deban ser revocadas o
rejuntadas se trabajaran con sus juntas degolladas a 1,5 cm. de profundidad. En el caso de mamposteria en
elevacion, debera reforzarse bajo los alféizares y en un sobre ancho de 0,40 cm. a cada lado de la ventana
con una mezcla en concreto compuesto por 1 parte de cemento Pértland y 3 partes de arena gruesa, y dos
barras de 8 mm de didmetro.

A fin de asegurar la buena trabazén de las paredes y tabiques con las vigas, la ereccidon de la mamposteria
se suspendera en una altura aproximada de 3 hiladas por debajo de esas estructuras, hasta tanto se
produzca el perfecto asiento de las paredes, después de la cual se rellenaran los espacios vacios dejados,
con ladrillo asentados a presion, con un mortero formado por 1 parte de cemento Pértland, y 3 partes de
arena mediana.

Exteriormente se terminaran con junta enrasada, que se ejecutara tomando primero la junta de mortero unos
5 mm; una vez humedecida suficientemente se llenara con una mezcla de 1 parte de cemento y 2 partes de
arena fina, al ras del paramento limpiando las rebabas de mezcla que hubieren quedado y las manchas en
los ladrillos. Las juntas verticales y horizontales seran uniformes y no excederan los 2 cm.

Debera prestarse especial atencién al dosaje del mortero para el tomado de juntas, de manera que su
colocacién resulte uniforme.

4.B. CONDUCTOS

Al levantar las paredes, el Contratista dejara igualmente canaletas verticales necesarias para las cafierias de
descargas y ventilaciéon en general, siempre que por indicacion de los planos o por orden de la Inspeccion,
éstas debieran quedar embutidas. Se ejecutaran todos los conductos indicados en los planos, como asi
también todos aquellos necesarios por disposiciones reglamentarias o para el correcto funcionamiento de las
instalaciones. En cada caso la Inspecciéon de Obra dara instrucciones generales para su construccion y/o
terminacion de revoques y revestimientos.

Todas las instalaciones complementarias de las obras deberan ejecutarse antes de la aplicacién del revoque
fino y en todos los retoques y remiendos indispensables que deban realizarse se exigira el nivel de
terminacion adecuado. En caso contrario la Inspeccion de Obra podrg exigir su demolicién.

En las superficies ocupadas por tendido de cafierias, y cuando se decida recubrir los elementos, se aplicara
sobre todo el ancho de la franja y con un sobreancho de por los menos treinta (30) centimetros de cada lado
de la franja, una hoja de metal desplegado. A los efectos de asegurar éste, debera dejarse, tanto en las
estructuras de hormigébn como en la mamposteria, pelos de 4,2 mm. durante el proceso de construccion. Se
revestiran las caferias y conductores de cualquier fluido caliente con tela o amianto debidamente asegurado
para evitar los posteriores desprendimientos del revoque como consecuencia de la dilatacién por exceso de
temperatura. En los lugares donde existan cajas, artefactos, etc., en los tabiques, seran cubiertos por su
cara opuesta con metal desplegado a fin de evitar el posterior desprendimiento de los revoques.

4.1. MUROS DE ELEVACION DE LADRILLOS CERAMICOS HUECOS DE 0.20M
4.2. MUROS DE ELEVACION DE LADRILLOS COMUNES, ESP. 30 CM
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4.3. MUROS DE CIMIENTOS EN LADRILLOS CERAMICOS HUECOS, ESP. 20CM (18X18X33)
4.4. MUROS DE CIMIENTOS DE LADRILLOS COMUNES, ESP. 30 CM

4.C. AISLACIONES

4.C.1. GENERALIDADES

Se colocaran aislaciones hidraulicas en todos los paramentos exteriores, paredes, cubiertas y pisos que
estén sometidos a la presion de napas de agua, expuestas a la intemperie, de acuerdo a lo especificado en
planos y planillas.

4.5, AISLACION HORIZONTAL DOBLE UNIDA VERTICALMENTE

En todos los muros se ejecutaran dos capas aisladoras horizontales. La primera, ubicada sobre el cimiento,
antes de la primera hilada. La segunda, se ubicara a cinco centimetros como maximo por sobre el nivel de
piso interior (si exista diferencia de nivel de pisos a ambos lados del muros, se tomara el nivel del piso mas
alto). El espesor de ambas capas sera de 2 cm. como minimo, y su ancho sera igual al del muro
correspondiente sin revoques.

La capa aisladora horizontal se hara con una mezcla hidréfuga formada por una parte de cemento Pértland,
tres partes de arena mediana, con adicién en el agua de hidréfugos quimico tipo Sika 1 6 equivalente, con la
dosificacion indicada por el fabricante, empleandose la soluciéon obtenida como agua de amasado. Dicha
capa se terminara con cemento puro estucado con cuchara, usando pastina de cemento y no el espolvoreo
del mismo. El planchado debera ser perfecto a fin de evitar puntos débiles producidos por la posible
disminucién del espesor de las capas. A fin de evitar la aparicién de fisuras se debera curar la capa con
regadas abundantes o cubriéndolas con arpillera humeda.

Las dos capas horizontales se unirdn por ambos lados del muro con una capa aisladora vertical ejecutada
mediante un mortero formado por 1 parte de cemento Pértland, 3 partes de arena mediana y el agregado de
hidréfugo en el agua de amasado. El azotado tendra un espesor minimo de 1,5 centimetros. La mamposteria
que se encuentre entre ambas capas horizontales se asentaran con mortero formado por 1 parte de cemento
Pértland y 3 partes de arena mediana. En el caso de pared doble, el espacio entre ambas se rellenara con
concreto.

Posteriormente, las capas verticales se pintaran con 2 manos cruzadas de pintura asfaltica.

No se debera continuar la albahileria hasta transcurridas las 24 horas de aplicada la capa aisladora.

4.6. ALISADO DE CEMENTO CON HIDROFUGO INTERIOR DE TANQUES

Se ejecutara en el interior del tanque cisterna de H° A°. El espesor minimo sera 1.5/2 cm.; los angulos

deberan tener los encuentros redondeados, siendo el mortero fuertemente presionado con herramientas

adecuadas a fin de obtener una perfecta impermeabilizacién en los angulos.

— Azotado: mortero compuesto por cemento y arena con 10% de hidréfugo SIKA 1 o calidad superior.

— Jaharro: mortero compuesto por cemento, arena fina, con 10% de hidréfugo SIKA 1 o calidad superior.

— Enlucido: mortero de cemento, arena con 10% hidréfugo SIKA 1, terminado con cemento puro estucado
con llana metélica.

4.D. REVOQUES

4.D.1. GENERALIDADES

Los distintos revoques seran los que se especifiquen en cada caso en los planos y planillas de locales.

Los paramentos se limpiardn esmeradamente, desprendiendo las partes no adherentes y mojando el
paramento con agua. Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendran
un espesor minimo de 1,5 a 2 cm. en total, de las cuales 5 mm corresponderan al enlucido.

Los enlucidos, no podran ejecutarse hasta que el jaharro haya enjutado.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo.

Para cualquier tipo de revoque, el Contratista preparara las muestras que la Inspeccion requiera hasta lograr
su aprobacion. Se seguiran en todo, las indicaciones de las planillas de locales, frentes, cortes, etc.- Antes
de comenzar el revocado de un local el Contratista verificara el perfecto aplomado de los marcos, ventanas,
etc. y el paralelismo de las mochetas o aristas.

Recomendaciones especiales:

— Proteccion de aristas

Las aristas salientes deberan protegerse con guardacantos de perfiles metalicos o chapas galvanizadas de
acuerdo a lo que se indique en los planos. Si en estos no se indica nada, las aristas vivas se protegeran con
cantos de chapa galvanizada desplegada en sus alas del tipo usado en yeseria, con previa aprobacién de la
Inspeccién de Obra.

— Encuentros y separaciones

Los encuentros de paramentos verticales con planos horizontales de cielorrasos, las separaciones entre
distintos materiales o acabados en general, y toda otra soluciéon de separacién o acortamiento relativos a
encuentros de superficies revocadas, se ajustaran a los detalles expresos que los planos consignen en este
aspecto.

— Revoques sobre cajas de luz

Cuando se trate de tabiques en los que al colocarse las cajas de luz, artefactos, etc. se arriesgue su
perforacién total se recubriran en sus caras opuestas con metal desplegado, a fin de evitar el posterior
desprendimiento de los revoques.
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— Revoques sobre cafierias

Se revestiran las cafierias y conductos de cualquier fluido caliente, con tela o cartdn de amianto
debidamente asegurado para evitar los posteriores desprendimientos del revoque como consecuencia de la
dilatacion por exceso de temperatura.

— Revoques sobre columnas y vigas

Donde existan columnas o vigas u otras salientes que interrumpan las paredes de mamposteria se aplicara
sobre todo el ancho de la superficie del elemento y con un sobreancho de por lo menos 30 cm. a cada lado
del paramento interrumpido, una hoja de metal desplegado.

A los efectos de asegurar el metal desplegado debera colocarse tanto en las estructuras de hormigén como
en las metdlicas o las mamposterias, "pelos" de menos de 6 mm. de diametro.

— Remiendos

Todas las instalaciones complementarias de las obras deberan ejecutarse antes de la aplicacion del revoque
fino y/o yeso, en todos los retoques y remiendos indispensables que deban realizarse se exigira el nivel de
terminacion adecuado y concordante con el resto del paramento. En caso contrario la Direccion de Obra
podra exigir su demolicion.

— Rellenos sobre z6calos

Se rellenara con mortero los eventuales espacios que pudieran quedar entre zécalos y paramentos en muros
de mamposterias y/o hormigon.

Para cualquier tipo de revoque, el Contratista preparara las muestras que la Inspeccion requiera hasta lograr
su aprobacion.

Se seguira en un todo las indicaciones de las planillas de locales, frentes, cortes, etc.

4.7. REVOQUE INTERIOR COMPLETO A LA CAL TERMINADO AL FIELTRO
GRUESO

El mortero estara constituido por:

1/8 parte de cemento

1 parte de cal aérea

3 partes de arena fina

ENLUCIDO

El mortero estara compuesto por:
1/8 parte de cemento

1 parte de cal aérea

3 partes de arena fina tamizada

FRATASADO A LA CAL.

El mortero estara constituido por una mezcla de cal en pasta y agua.

Luego de efectuar el fratasado, se pasara un fieltro ligeramente humedecido, de manera de obtener
superficies completamente lisas, a satisfaccion de la Inspeccion de obra.

4.8. REVOQUE INTERIOR GRUESO A LA CAL, PEINADO

Cuando la terminacién del paramento esté especificada con revestimiento ceramico, previo a la colocacién
del mismo se ejecutara un revoque grueso con mortero constituido por:

1/2 parte de cemento

1 parte de cal aérea

4 partes de arena mediana

El revoque debera terminarse perfectamente si rebarbas ni salientes, y “peinarse”, a fin de recibir
adecuadamente el revestimiento especificado segun los casos

4.9. REVOQUE EXTERIOR COMPLETO A LA CAL TERMINADO AL FIELTRO

El revoque tendra un espesor de 2 a 3 cm. y estara compuesto por:

AZOTADO HIDROFUGO

Se aplicara sobre el muro, presionando fuertemente en las juntas, un mortero compuesto por:
1 parte de Cemento

2 partes de arena mediana

Hidréfugo de marca reconocida

GRUESO EXTERIOR

El mortero estara constituido por:
1/4 parte de cemento

1 parte de cal aérea

3 partes de arena mediana

FINO EXTERIOR

El mortero estara constituido por:
1/2 parte de cemento

1 parte de cal aérea

4 partes de arena fina
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Luego de efectuar el fratasado, se pasara un fieltro ligeramente humedecido, de manera de obtener
superficies completamente lisas, a satisfaccién de la Inspeccién de Obra.

4 E. CONTRAPISOS Y CARPETAS

4.E.1. GENERALIDADES

Los contrapisos se ejecutaran de acuerdo a lo indicado en los planos, y lo especificado a continuacion.

Las mezclas de los contrapisos se ejecutaran con la cantidad estrictamente necesaria de agua, para su
fragle y se apisonara suficientemente para que fluya, en su superficie, una lechada de material ligante.

El hormigén para la ejecucion de contrapisos no contendra menos de 200 kg. de cemento por m3 de
material.

Las caras expuestas de los contrapisos, seran perfectamente enrasadas y niveladas.

En los contrapisos asentados sobre terreno natural, se debera nivelar y compactar el mismo hasta un valor
no inferior al NOVENTA por ciento (90%) del ensayo "Proctor", compactado en capas no mayores de 10 cm.

4.E.2. JUNTAS DE DILATACION
Constituidas por un corte en todo el espesor del contrapiso en un ancho que oscilara entre 10 y 15 mm. El
relleno de la junta se hara de la siguiente manera:

- La parte inferior con un material de poca resistencia mecanica y cierta elasticidad (poliestireno
expandido, carton, madera blanda, etc.).

- La parte superior, que en ningun caso debera exceder una seccion de lado no mayor a 2 cm., se
rellenara con un sellador de aplicacién en frio o caliente, que garantice una elasticidad total ante las futuras
deformaciones. Dicho sellador debera contar con la aprobacion de la Inspeccién previo a su adquisiciéon y
aplicacion.

4.10. CONTRAPISO INTERIOR DE H°A°, ESP. 12 CM, CON JUNTAS DE DILATACION, SOBRE FILM DE
POLIETILENO

En los locales indicados en planos y planilla de locales se ejecutara, sobre el relleno compactado y film de
polietileno de 200 micrones, un contrapiso de hormigén de 12 cm de espesor armado con malla tipo Sima de
15 x 15 @ 6 mm en toda la superficie llevando juntas de dilatacidon transversales, longitudinales y
perimetrales segun corresponda, debiendo quedar perfectamente nivelado y terminado con regla metalica
para recibir el mortero de asiento del piso granitico.

4.11. CONTRAPISO EXTERIOR DE H° SIMPLE, ESP 8 CM C/ JUNTAS DILATACION BAJO LOSETAS

En veredas perimetrales sobre dicha ampliacion, se ejecutara sobre terreno rellenado y compactado, un
contrapiso con una base de hormigén simple de 8 cm. de espesor y sobre esta se ejecutara losetas
premoldeadas de hormigon, llevara junta de dilatacion perimetral y transversales cada tres metros como
minimo, se rellenaran con mastic asfaltico en caliente adicionandose arena fina. Llevara cordén perimetral
en todos los borde libres de 10 x 10, con dos barras de acero de & 4,2.

4.12. CONTRAPISO DE H° POBRE EN BANQUINAS
Se ejecutaran contrapisos de hormigén pobre bajo muebles segun se indica en planos, para recibir
terminacion de piezas graniticas de 30 x 30, conformando una altura total acorde con el zécalo de 10 cm.

5- REVESTIMIENTOS

5. A. GENERALIDADES

Las paredes deberan quedar perfectamente aplomadas luego de la ejecucion del revoque, sin resaltos para
recibir el revestimiento de acuerdo a las reglas del arte, segun el material de que se trate.

Para su colocacién se debera tener en cuenta la indicacion de los planos para el inicio de las hiladas,
debiendo no obstante coordinarse con la inspeccion de obra los ajustes finales.

5.1. DE CERAMICO ESMALTADO 30 X 30 CM

Seran de piezas ceramicas esmaltadas de 30 x 30 cm, blancas, iran colocadas en todos los locales
sanitarios y por sobre las mesadas, hasta la altura indicada en planos. Todas las piezas a proveer seran de
primera calidad, sin escamaduras ni defectos superficiales y se colocaran alineados por hileras paralelas y
juntas perpendiculares en forma de reticula cuadriculada, fijandolas con adhesivo especial. Las juntas seran
cerradas tomadas con pastina del color correspondiente, los esquineros vivos se remataran con Perfil de
acero inoxidable 304 de 0,8 mm de espesor de la Marca Atrim o equivalente.

6 — PISOS Y ZOCALOS

6. A. GENERALIDADES
Los pisos presentaran superficies uniformes regulares dispuestas segun las pendientes, alineaciones vy
niveles que la Inspeccion de Obra sefialard en cada caso. Se construiran y la terminacién respondera a lo

Seccion VI

Pdgina 13




indicado en la planilla de locales, o en los planos de detalles respectivos, debiendo el Contratista presentar
muestras de los mismos, cuando la Inspeccién lo juzgue necesario, a los fines de su aprobacién.

En las veredas y patios descubiertos se debera dejar junta de dilatacién que interesara también a los
contrapisos, las que se llenaran con sellador de probada calidad que apruebe la Inspeccién de la obra.

Antes de iniciar la colocacion, el Contratista debera cumplir los siguientes requisitos:

a) - Presentar las muestras de los materiales a utilizar para obtener la correspondiente aprobacion.

b) - Solicitar, por escrito, instrucciones para su uso en los locales, para proceder de acuerdo a ellas.

Al hacer los computos de material para los pisos, el Contratista tendra en cuenta que al terminar la obra,
debera entregar a la Reparticion piezas de repuestos de todos los pisos, en cantidad minima equivalente al
uno por ciento de la superficie colocada de cada uno de ellos, y nunca menos de 2 m2 por cada piso.

6.B. INTERIORES

6.1. MOSAICO GRANITICO COMPACTO

Se utilizaran pisos graniticos del tipo Gris Bardiglio, fabricado por Juan N. Blangino, u otro equivalente, color
idem existente, de medidas 30 x 30 cm. Todas las piezas a proveer seran a pulir y lustrar en obra y se
colocaran sobre carpeta de asiento y nivelacion con un mortero constituido por cemento, cal y arena
mediana, debiendo estar, las piezas a colocar, perfectamente humedecidas y cementadas. Inmediatamente
de colocados, las juntas seran empastinadas con pastina de igual color al del fondo de los mosaicos. Luego
se realizaran en obra los detalles de pulido que sean necesarios para dejar las superficies perfectamente
planas. Los pisos se entregaran encerados y lustrados al momento de la Recepcién Provisoria de la Obra. El
Contratista tendra en cuenta que debe entregar a la reparticion piezas de repuesto en cantidad equivalente
al 1%.

6.2. ZOCALOS GRANITICOS DE 10X30 CM

Se utilizaran sin excepcion piezas especiales para zécalos de 10 x 30 cm, compactos, del tamafio color y
granulometria idem al piso y pulidos en fabrica. Se colocaran con mortero constituido por Cemento, cal
aérea y arena mediana.

El Contratista tendra en cuenta que debe entregar a la reparticion piezas de repuesto en cantidad
equivalente al 1%.

6.C. EXTERIORES

6.3. PISO DE LOSETAS PREMOLDEADAS DE HORMIGON

En veredas exteriores sobre contrapiso de 8 cm., se colocaran losetas premoldeadas de cemento, con
terminacion alisado, de 60 x 40 cm, idem existentes. Se respetaran pendientes para el escurrimiento de
aguas.

7 - MARMOLERIA

7.1. PROVISION Y COLOCACION DE MESADAS DE GRANITO NATURAL

Se proveeran y colocaran mesadas de granito natural Color Gris Mara de 2,5 cm. de espesor como minimo
en sanitarios y cocina (mesada de trabajo y pasaplatos). Las dimensiones y formas nominales que
corresponden en cada caso estan indicadas en los planos de locales humedos, para su colocacion se
ajustaran las medidas a las dimensiones definitivas de los locales donde se ubicaran, siendo las piezas
cortadas en un solo elemento por tramo.

La colocacion de mesadas sera realizada evitando cortes en el revestimiento, dichas mesadas se colocaran
sobre una estructura metalica como lo indica la planilla de carpinterias. Las mesadas que iran amuradas a la
mamposteria se empotraran como minimo 2 cm, se le agregara ménsula metalica de hierro angulo de 1 1/2"
por 3/8" cada 50 cm. como minimo entre apoyos.

8 - CUBIERTAS DE TECHOS

8.A. INCLINADAS

8.1. CUBIERTA CHAPA PREPINTADA TRAPEZOIDAL N°25, C/ TORNILLOS, SELLADORES Y
ACCESORIOS

Se realizara con chapa prepintada N° 25, onda trapezoidal color azul, idem existente. Se colocara, en una
sola pieza a lo largo del faldon y estaran ancladas con tornillos autoperforantes “chapa — chapa”, con
arandelas de neoprene y sellador; debera preverse la libre dilatacion para absorber los movimientos
provocados por las diferentes temperaturas. Se colocara en todos los cierres de la cubierta banda selladora
bituminosa premoldeadas de cierre hermético tipo Compriband 6 equivalente. Los accesorios seran de las
mismas caracteristicas que las de las chapas en cuanto a material y sistema.

La cumbrera, sus accesorios y demas zingueria seran de chapa lisa N° 24. Los accesorios seran de las
mismas caracteristicas que las de las chapas en cuanto a material y sistema.

Todos los elementos estructurales metalicos se protegeran con antiéxido (2 manos). Cuando los elementos
estructurales queden a la vista se protegeran con dos manos de antioxido tipo ALBALUX o equivalente y tres
manos de esmalte sintético tipo ALBALUX 6 equivalente, color segun lo indicado en planilla de locales. Se
realizaran las muestras correspondientes para ser aprobadas por la inspeccién antes de ejecutar el trabajo.
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8.2. AISLACION TERMO/HIDROFUGA: CON PAPEL KRAFT

Bajo la cubierta con cielorraso se ejecutara el siguiente armado de techo: Fijado a las correas y cabriadas se
colocara una malla de alambre galvanizado cuadrada, modulada en partes iguales de acuerdo a la
separacion de las correas (maximo 30x30 cm.), los alambres deberan quedar perfectamente tensados y
alineados. Sobre ésta se colocara una membrana de polietileno de 200 micrones. Se apoyara sobre esta
membrana la capa de aislacion térmica, compuesta de lana de vidrio de 50 mm terminada con papel Kraft.

8.3. TIMPANOS, CENEFAS Y ALEROS

Los timpanos se ejecutaran con chapa galvanizada trapezoidal idem cubierta. Las cenefas se ejecutaran con
estructura de hierro angulo, soldados eléctricamente a insertos metdlicos anclados a muro y encadenado
superior. Toda esta estructura se protegera con dos manos de antioxido tipo ALBALUX & equivalente. Las
cenefas estaran revestidas con chapa lisa galvanizada negra N° 24, segun planos de detalle. Todas las
demas terminaciones (cumbreras, limahoyas y ventilaciones) se ejecutaran con el mismo tipo de chapa lisa
prepintada negra; con las fijaciones, tapajuntas y accesorios correspondientes para una correcta y completa
terminacion del techo.

8.B. PLANAS
Por sobre la losa de hormigdn se colocara una cubierta y Aislacion termo hidréfuga cumpliendo con todas las
reglas del arte, y compuesta de la siguiente manera por las siguientes:

8.4. CARPETA HIDROFUGA, CON BABETAS PERIMETRALES ESP. MiN 3 cm
De concreto de cemento con agregado hidréfugo en la proporcion 1:3 + H, perfectamente alisado para la
aplicacion de la membrana. Se aplicaran dos manos de imprimacion asfaltica.

8.5. CONTRAPISO DE PENDIENTE, DE H° SIMPLE, ESP. MiNIMO 5 cm
En general valen las especificaciones del item 4, para contrapisos, con las pendientes adecuadas hacia
embudos de desague pluvial.

8.6. AISLACION TERM/HIDR. C/FILM 200 MIC. Y POLIESTIRENO ESP 50 mm
Se extendera un manto de polietiieno de 200 micrones a modo de barrera de vapor, sobre el cual se
dispondran placas de poliestireno expandido de 50 mm de espesor de alta densidad.

8.7. MEMBRANA ASFALTICA CON CARA SUPERIOR DE ALUMINIO ESP. 4 mm

Membrana asfaltica con cara superior de aluminio espesor 4 mm, solapado 10 cm por capa que se coloque.
Se colocara sobre contrapiso alivianado siguiendo las pendientes de desagie. Se debe tener especial
cuidado en las esquinas y los encuentros en los sectores de los embudo de lluvia. Su colocacién sera la
adecuada para su correcto funcionamiento, de acuerdo a las indicaciones de fabricante. Se debera realizar
una prueba de estanqueidad de la cubierta para verificar su correcta colocacién y funcionamiento.

8.7.A. EMPALMES CON EMBUDOS DE DESAGUES

En la unién con boca de desagles, la membranas deberan extenderse en forma tal de asegurar un cierre
hermético. En los techos, en correspondencia con las bocas de desagues, se reforzara la membrana por lo
menos en un 50% adicional en un entorno de un metro como minimo alrededor de cada embudo.

8.7.B. EMPALMES CON ELEMENTOS SALIENTES

Se dispondran todos los elementos de acordonamiento necesarios para la completa terminacion de las
membranas, asi como cualquier dispositivo que estando indicado en los planos 0 no, sean necesarios para
la correcta terminacion de la membrana y su empalme con cualquier otro elemento que emerja de la
superficie que se impermeabiliza, tales como tubos, chimeneas, ventilaciones, etc., asi como también en
muros emergentes, parapetos o vigas invertidas.

8.7.C. TRANSITO SOBRE MEMBRANAS EN CONSTRUCCION

Como consecuencia de las precauciones que deben adoptarse hasta que no se haya procedido a la
colocacién de la proteccion especificada, se evitara totalmente sobre ellas el transito de personal y o
materiales. Todo transito de personas o depésito de materiales que inevitablemente deba realizarse sobre
las membranas en ejecucién y no estan protegidas, deberd hacerse mediante la interposicion de tablones y
planchuelas que no las deterioren.

9- CIELORRASOS

9. A. GENERALIDADES

Para la ejecucién de los cielorrasos se tomaran todas las medidas necesarias, a fin de lograr superficies
planas, sin alabeos, bombeos o depresiones.

Se cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos y todo otro elemento
que esté préximo al mismo. Salvo indicacién contraria en los planos, los angulos seran vivos.
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Previo a la ejecucion, el Contratista coordinara con la inspeccién de obra la diagramacién y ubicacion de las
placas para que no se generen conflictos con la instalacion eléctrica, los artefactos de iluminacion, y la
instalacion de calefaccioén, conductos, difusores, retornos y rejas.

Las terminaciones se haran con los elementos especiales del sistema adaptables a cada situacion, a juicio
de la inspeccion.

9.B. SUSPENDIDOS

9.1. SUSPENDIDO DE PLACAS DE YESO, JUNTA TOMADA

En el interior, se ejecutara un cielorraso suspendido constituido por tableros de roca de yeso de 12,5 mm de
espesor, Tipo “Durlock”, “Knauff’ 6 equivalente, atornilladas a soleras metalicas de chapa de hierro
galvanizado de 70mm o perfiles omega segun el caso. La estructura se suspendera mediante montantes del
mismo material a rezén de 4 puntales por m2. Las juntas de las placas se encintaran con banda de
polipropileno tramado, terminandolas con enduido, lijandolas y dejando las superficies bien lisas, listas para
pintar.

9.2. SUSPENDIDO DE PLACAS DE YESO PARA HUMEDAD, JUNTA TOMADA
En los locales indicados en la planilla de locales, se ejecutara un cielorraso similar al indicado en el item 9.1.,
utilizando placas de roca de yeso tipo “antihumedad” (color verde).

9.3. SUSPENDIDO DE PLACAS DE YESO, JUNTA TOMADA, ESPECIAL PARA SEMI CUBIERTOS
En los locales indicados en la planilla de locales, se ejecutara un cielorraso similar al indicado en el item 9.1.,
utilizando placas de roca de yeso tipo SC, especiales para los semi cubiertos exteriores.

9.C. APLICADOS

9.4. APLICADO A LA CAL

En sala de maquinas y aleros exteriores se ejecutara un cielorraso aplicado a la cal. Se terminaran en todos
los casos fratasados al fieltro y se haran ejecutando previamente un azotado en base a concreto (1 parte de
cemento y 2 partes de arena fina) y luego el enlucido (1/2 parte de cemento, 1 parte de cal aérea y 2 de
arena fina, terminandose la superficie al fieltro con agua de cal).

10 — CARPINTERIAS

10.A. GENERALIDADES. PLANOS DE TALLER, MUESTRAS DE MATERIALES A EMPLEARSE

Est4 a cargo y por cuenta del Contratista la confeccion de planos completos de detalles con los célculos y
aclaraciones necesarias basandose en esta documentacion y en las instrucciones que le suministrara la
Inspeccién de Obra. La presentaciéon de los planos para la aprobacion por la Inspeccién de Obra debera
hacerse como minimo con 15 (quince) dias de anticipacion del comienzo de los trabajos.

Cualquier variante, que la Inspeccion crea conveniente o necesario introducir a los planos generales o de
detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y que sdélo importe una adaptacién de los planos de la
Licitacién, no dara derecho al Contratista a reclamar modificacién de los precios contractuales.

El Contratista presentara un muestrario de carpinterias a emplearse en la obra, a fin de que sean aprobados
por la Inspeccién de Obra, sin cuyo requisito no se pueden comenzar los trabajos de fabricacion. El
muestrario estara compuesto por una puerta exterior, una puerta interior, una ventana tipo y una puerta de
mueble o cualquier otro elemento que a juicio de la inspeccidn resulte relevante para la obra en cuestion. El
Contratista debe verificar las medidas y cantidades de cada unidad antes de ejecutarlos y planos
complementarios de plantas, cortes, etc.

10. B. HERRAJES

El Contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes, determinados en los planos
correspondientes, con garantia del proveedor, para cada tipo de abertura, entendiéndose que el costo de
estos herrajes ya esta incluido en los precios unitarios establecidos para la estructura de la cual forma parte
integrante. En todos los casos el Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccion de Obra un tablero
con todas las muestras de los herrajes que debe colocar 6 que propusiere sustituir, perfectamente rotulado y
con la indicacion de los tipos en que se colocara cada uno. La aprobacion de ese tablero por la Inspeccién
de Obra es previa al inicio del trabajo. Este tablero incluira todos los manejos y mecanismos necesarios.

En carpinterias de chapa y de madera, en caso de no especificarse se entendera bronce platil Standard, de
primera calidad y marca reconocida.

En todas las puertas que dan al exterior se colocaran barras antipanico Sistema Push s/normas IRAM 9002.

10. C. CONTROL EN TALLER

El Contratista hara controlar periddicamente la calidad de los trabajos, que se le encomiendan. Ademas la
Inspeccién de Obra cuando lo estime conveniente, hara Inspecciones en taller, sin previo aviso, para
constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado.
En caso de duda sobre la calidad de ejecucion de partes no visibles, hara hacer las pruebas o ensayos que
sean necesarios.
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10. D. PINTURAS

En la carpinteria metalica después de realizada la inspeccién correspondiente, se dara en el taller una mano
de pintura antiéxido de acuerdo a lo especificado, formando una capa protectora homogénea y de buen
aspecto, las partes que deben quedar ocultas llevaran dos manos y la proteccién de pintura bituminosa
indicada en el item 10.1. Con anterioridad a la aplicacién de esta pintura, se quitara todo vestigio de
oxidacion y se desengrasaran las estructuras con aguarras u otro disolvente. Luego se terminaran con tres
manos de esmalte sintético, color segun lo indicado en planilla de locales. Se realizaran las muestras
correspondientes para ser aprobadas por la inspeccién antes de ejecutar el trabajo.

10. E. VERIFICACION DE MEDIDAS Y NIVELES

El Contratista debera verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de nivel y/o cualquier otra medida de
la misma que sea necesaria para la realizacion y buena terminacién de sus trabajos y su posterior
colocacién, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar
para subsanar los inconvenientes que se presenten. La colocacién se hara con arreglo a las medidas y a los
niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberan ser verificados por el Contratista antes de
la ejecucion de las carpinterias.

Las operaciones seran dirigidas por un capataz montador, de competencia bien comprobada para la
Inspeccion de Obra en esta clase de trabajos. Sera obligacién también del Contratista pedir cada vez que
corresponda, la verificacion exacta de las carpinterias y de la terminaciéon del montaje. Correra por cuenta
del Contratista el costo de las unidades que se utilizan si no se toman las precauciones mencionadas, el
arreglo de las carpinterias desechadas sélo se permitira en el caso de que no afecte la solidez o estética de
la misma, a juicio de la Inspeccién de Obra.

El Contratista debera tomar todas las precauciones del caso para prever los movimientos de la Carpinteria
por cambios de la temperatura sin descuidar por ello su estanqueidad.

10. F. DE CHAPA DOBLADA Y HERRERIA

10. F.1. GENERALIDADES

Los materiales a emplear en los distintos elementos componentes de las estructuras a que se refiere este
punto se ajustaran en cuanto a calidad, tecnologia y detalles de ejecucion a los siguientes parametros.
Todas las dimensiones de las aberturas seran verificadas en la obra. Las chapas a utilizar en la confeccion
de los elementos deberan ser coincidentes con las indicaciones de planos o de especificaciones. No se
permitira el uso de chapa afiadida en secciones intermedias de su longitud, salvo en los casos de perfiles de
chapa de longitud superior a los 3,50 m. No se permitiran soldaduras a tope ni autdégenas, ni costuras por
puntos. Debera utilizarse exclusivamente soldaduras de arco eléctrico en cordones de 3 cm. distanciados
entre si 10 cm, con material de aporte de calidad superior a la chapa utilizada. Los bordes de las chapas a
soldar deberan biselarse a 45° de un solo lado, formando soldaduras en “V”, entre ambos bordes se dejara
una luz de 1 mm. a fin de que penetre el material de aporte. La superficie debera terminarse luego mediante
pulido a piedra esmeril y acabado con lima. La ejecucion de las soldaduras se hara respetando las normas
IRAM. En el interior de los marcos se aplicara una aislacion anticorrosiva que tendra a la vez finalidad de
amortiguar sonidos de las chapas, ante eventuales percusiones y golpes debido a contacto de las puertas y
objetos originados por el uso de los locales. El tratamiento a tal fin consistira en un recubrimiento compuesto
de mezcla de asfalto y arena por partes iguales de 2 mm de espesor, debera aplicarse una vez trabajado y
soldado el elemento en cuestion. Todas las piezas deberan tratarse con una proteccién antioxido. Para
amurar las carpinterias, se colocaran grapas cada 0,70 m. como maximo, seran de chapa de 4 mm. de
espesor y de 10 cm. x 2,5 cm. soldada a la chapa cortado como cola de golondrina.

Se dara en el taller dos manos de convertidor de 6xido formando una capa protectora homogénea y de buen
aspecto. Se tendra especial cuidado en las partes que deben quedar ocultas. Con anterioridad a la
aplicacién de esta pintura, se quitara todo vestigio de oxidacion y se desengrasaran las estructuras con
aguarras u otro disolvente.

Es criterio general adoptado para la carpinteria la utilizacién de chapa doblada B.W.G.N° 18 para la
ejecucion de los marcos y hojas metalicas conforme con las indicaciones en los planos de carpinteria y
herreria; como asi también todo lo especificado anteriormente.

10.G.2. OBRAS A REALIZAR

10.1. HOJAS, MARCOS Y JAMBAS DE PUERTAS Y VENTANAS CON HERRAJES, SEGUN PLANOS
Incluye la provisidn y colocacion de las carpinterias que se detallan en los planos de aberturas. El criterio
adoptado es la utilizacion de chapa doble decapada soldada eléctricamente en su ejecucion, salvo expresa
indicacion en contrario. Todos los elementos metalicos recibiran en taller dos manos de pintura antioxido y
luego se protegeran con dos manos de esmalte sintético.

Se respetaran las indicaciones de planos, planillas de carpinteria y descripciones generales.

10.2. REJAS, SEGUN PLANOS Y ESPECIFICACIONES
Todo de acuerdo a lo indicado en los planos y planillas respectivas.

10.3. ESCALERA MARINERA
Ubicada sobre el muro exterior de la cocina para acceder a los tanques, sera construida con cafo
estructural cuadrado 40x40x1,6 mm y escalones de cafio estructural cuadrado 30x30x1,6mm cada 30 cm.
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Se fijara a la mamposteria mediante soportes de cafio estructural cuadrado idem escalones, separados 50
cm. Todo segun especificaciones en planos.

10.4. BARANDAS Y PASAMANOS
Todo de acuerdo a lo indicado en los planos y planillas respectivas.

10.5. ENTREPISO METALICO EN TORRE TANQUE
Todo de acuerdo a lo indicado en los planos y planillas respectivas.

10.H. DE MADERA

10. H.1. GENERALIDADES

El Contratista presentara planos definitivos, basados en el relevamiento del espacio disponible y en las
especificaciones técnicas de planos y planillas de carpinteria

Comprende:

10.6. PUERTAS PLACA CON HERRAJES, SEGUN PLANO

Comprende provisiéon y colocacion. Las puertas placas, seran de 48 mm. de espesor con bastidor y
tapacantos de madera maciza. Las puertas en general se emplacaran en fibrofacil de 9 mm. y se revestiran
con laminado plastico color segun planilla de carpinteria textura “B” de férmica 6 similar color idem existente.
Llevaran vidrio y contravidrio idem existente, zécalo de acero inoxidable en ambas caras de 15 cm. de altura,
segun se indique en la planilla.

10.7. PROVISION Y COLOCACION DE PERCHEROS Y VARILLAS DE TERMINACION SEGUN PLANOS
Comprende provision y colocacién. Se construirdn en madera maciza de lenga o equivalente, de acuerdo a
planos de detalle y especificaciones de los mismos.

10.8. PROVISION Y COLOCACION DE PIZARRONES
El plano sera MDF de 18 mm y enchapado en laminado especial para pizarras tipo Formica o similar color
blanco y demas detalles especificados en el plano respectivo.

10.l. MUEBLES FIJOS

10.9. MUEBLE BAJO MESADA

Los muebles se montaran sobre banquina de H° pobre de 10 cm. de altura o sobre piso terminado, segun se
indique en planos y planillas de carpinteria. Se fabricaran con aglomerado tipo MDF, “fibrofacil” 6
equivalente, enchapado en laminado plastico tipo Formica color blanco 6 equivalente y contrachapa blanca
del lado interior, lo mismo para estantes y divisorios interiores.

Todo sera segun planos y especificaciones.

11 - INSTALACION ELECTRICA

11.A. GENERALIDADES

Estas especificaciones establecen las condiciones minimas que deberan cumplir las instalaciones eléctricas
para preservar la seguridad de las personas y de los bienes, y asegurar la confiabilidad de su
funcionamiento.

Seran por cuenta del Contratista, los gastos por derechos y tramitaciones que la obtenciéon de derechos de
conexion, permisos y aprobaciones demande, quedando incluidos los mismos en los Gastos Generales
Directos de la Obra

11.B. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Comprende la ejecucion del proyecto de instalacion eléctrica general con provision de materiales y mano de
obra especializada, incluyendo aquellos trabajos que sin estar detallados sean necesarios para la
terminacion y habilitacién de las obras de acuerdo a su fin, teniendo en cuenta que los planos de la presente
licitacion son esquematicos y al solo efecto de guiar al Contratista en la elaboracién del proyecto definitivo.
Los trabajos en general comprenden:

e Apertura de canaletas y ejecucion de nichos para el alojamiento de las cafierias, de cajas para
tableros y demas accesorios de las instalaciones.

e Colocacién de todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas, cualquiera sea su
destino y caracteristica.

e Colocaciéon y conexién de todos los conductores, interruptores, tomacorrientes, interceptores,
tableros gabinetes de medidores, etc., y de todos los accesorios que se indiquen en los planos lo
que resulten necesarios para la completa terminacion y correcto funcionamiento de las instalaciones.

e Tratamiento inherente al suministro de energia eléctrica ante la empresa proveedora.

e Dar cumplimiento a todas las o6rdenes municipales y leyes provinciales o nacionales sobre
presentacion de planos, pedido de inspecciones, etc., siendo el Contratista el responsable material
de las multas y atrasos que por su incumplimiento o error en tales obligaciones, se apliquen,
quedando por cuenta del Contratista el pago de todos los derechos impuestos, etc., ante las

Representante Técnico Oferente/Contratista L
Direccién General de Seccién VI
Planificacién, Estudios y
Proyectos de
Infraestructura MIPySP

Pdgina 18




FOLIO N°

reparticiones publicas. Una vez terminadas las instalaciones, obtendra la habilitacién de las mismas
por las autoridades que correspondan
Durante la ejecucién de los trabajos el Contratista debera tomar las medidas precautorias para evitar
deterioros en los elementos de las instalaciones que ejecute, como consecuencia de la intervencion de otros
gremios en la obra. La Inspeccién de Obra rechazara los trabajos que no se encuentran con sus partes
completas, en perfecto estado de funcionamiento y aspecto.

11. C. NORMAS Y REGLAMENTACIONES

Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a ejecucion y materiales, ademas de lo establecido en estas
especificaciones y planos correspondientes con las normas y reglamentaciones fijadas por los siguientes
organismos:

Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales (IRAM).

Cddigo de Edificacion de la Municipalidad de Trelew.

Asociacion Electrénica Argentina.

Empresa de Telecomunicaciones.

Asociacion de Bomberos de la ciudad de Trelew.

Empresa proveedora de energia eléctrica.

Empresa distribuidora de gas.

Obras Sanitarias de la Nacion, o la empresa que la sustituya.

La Inspeccidon de Obra no aceptara excusar por omisiéon o ignorancia de las reglamentaciones vigentes que
pudieran incidir sobre la oportuna habilitacion de las instalaciones.

11.D. PROYECTO Y PLANOS DEFINITIVOS

Los planos de proyecto son considerados como INDICATIVOS del servicio que se requiere al solo efecto de
su cotizacion e indican en forma esquematica la posicién de los elementos componentes de la instalacion,
debiendo el Contratista ejecutar el proyecto y calculo definitivo de la instalacion y presentar los planos
respectivos firmados por profesional responsable para su correspondiente aprobacion, el cual debera seguir
las indicaciones que oportunamente reciba de la Inspeccién de Obra.

La ubicacion final de los mismos puede sufrir variaciones y sera definitivamente establecida en los planos de
obra.

El Contratista debera proceder, antes de iniciar los trabajos a la preparacién y presentacion de los planos de
obra con las indicaciones que oportunamente reciba de la Inspeccion de Obra, para establecer la ubicacién
exacta de los elementos que componen la instalacién eléctrica. Antes de la construccion de cuadros
generales de comando y distribucion de tableros secundarios asi como de dispositivos especiales de la
instalaciéon se confeccionara un esquema detallado de los mismos con los pormenores necesarios para su
estudio y apreciacion correcta de los trabajos a realizar.

La inspeccion no autorizara trabajo alguno de esta instalacion sin la aprobacidon correspondiente, y en
cualquier momento podra solicitar del Contratista la ejecucién de planos parciales de detalles a fin de
apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o de elementos a instalarse.

También esta facultada para pedir la presentacion de memorias descriptivas parciales, catalogos o dibujos
explicativos.

El recibo, la revision y la aprobacién de los planos por la Inspecciéon de obra "no releva al Contratista de la
obligaciéon de evitar cualquier error u omision al ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecucién se haga de
acuerdo a planos. Cualquier error u omision deber ser corregido por el Contratista apenas se descubra”,
independiente del recibo, revisién y aprobacion de los planos por la Inspeccion de Obra y puesto
inmediatamente en conocimiento de la misma.

Durante el transcurso de la obra, se mantendran al dia los planos de acuerdo a las modificaciones
necesarias u ordenadas. Terminada la instalacion el Contratista debera suministrar sin cargo los planos y
planillas exactamente conforme a obra de todas las instalaciones indicandose en ellos la posiciéon de bocas
de centro, llaves, tomacorrientes, cajas de paso, tableros, cafierias, etc., en los que se detallaran las
secciones, dimensiones y caracteristicas de materiales utilizados. Estos planos comprenderan también los
de tablero general y secundario y a escala apropiada con detalles precisos de su conexién e indicaciones
exactas de acometidas. Del mismo modo suministrara dos juegos completos de planos e instrucciones de
uso y de mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos especiales instalados que lo requieran. El
Contratista suministrara también una vez terminada la instalacién, todos los permisos y planos aprobados
por Reparticiones Publicas, para la habilitacién de las instalaciones cumpliendo con las leyes, ordenanzas y
reglamentos aplicables en el orden Nacional, Provincial y Municipal. Cualquier decision que la Inspeccion de
Obra pueda tomar en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso
adecuado de material, equipo 0 mano de obra, seran obligatorias para el Contratista.

11.E. MUESTRAS

Con una anticipacién de veinte (20) dias corridos previos a la iniciacion de los trabajos, el Contratista
sometera a la aprobacion de la Inspeccion de Obra, tableros conteniendo muestras de todos los elementos a
emplearse en la instalacion, las que seran conservadas como pruebas de control y no podran utilizarse en la
ejecucioén de los trabajos. Para aquellos elementos que por su costo o tamafo no fuese posible presentar
muestras, se admitira catalogos en castellano o en otro idioma con su correspondiente traduccién al
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castellano. Dichos catélogos incluiran detalles constructivos y memorias técnicas de funcionamientos e
instalaciones.
En todos los casos la aprobacion sera provisional y sujeta al resultado que obtenga en las pruebas después
de instaladas.

11.F. INSPECCIONES
Todos los trabajos deberan ser inspeccionados por la Inspeccion de Obra. El Contratista solicitara estas
inspecciones por escrito en los siguientes casos:
e Alallegada a obra de materiales, equipos dispositivos y maquinas.
e Terminado el tendido de cafierias sobre losas, antes rellenado.
e Terminadas las acometidas a cajas y tableros, antes de cerrar las canaletas, dejando siempre a la
vista cuplas y acometidas a las cajas y tableros.

e Ala colocacion de conductores subterraneos, antes de cierre de zanjas.

e En el caso de ejecucion de trabajos que luego queden ocultos.

¢ Ala colocacion de puesta a tierra.

e Al comenzar el pasado de cables en las respectivas cafierias, soldaduras, encintado, colocacion de
llaves, cortacircuitos y montaje de tableros.

e Terminada la colocacion de llaves, tomas y tableros y aislamientos de conexiones de conductores.

e Promediando el montaje de artefactos y armado de los mismos.

e Al finalizar el montaje de artefactos y equipos.

e Inspeccién final.

Todas estas inspecciones deberan ser acompafiadas de las pruebas técnicas y comprobadas que la
Inspeccién de Obra estime convenientes.

11.G. ENSAYOS Y RECEPCION DE LAS INSTALACIONES
Cuando la Inspeccion de la Obra lo solicite, el Contratista realizara todos los ensayos que sean necesarios
para demostrar que los requerimientos del contrato se cumplen satisfactoriamente.
Dichos ensayos deberan hacerse bajo la supervision de la Inspeccion de Obra o su representante
autorizado, debiendo el Contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y aparatos que fuesen
necesarios o bien, si lo requiere, contratar los servicios de un laboratorio de ensayos aprobados por la
Inspeccién de Obra para llevar a cabo las pruebas.
Cualquier elemento que resultarse defectuoso sera removido, reemplazado o vuelto a ensayar por el
Contratista, sin cargo alguno hasta que la Inspeccion de Obra lo apruebe.
Una vez finalizados los trabajos, la Inspeccién de Obra o su representante autorizado efectuaran las
inspecciones generales, y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que su
ejecucion se ajusta a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislamiento, funcionamiento y
rendimiento que a su criterio sean necesarios.
Estas pruebas seran realizadas ante los técnicos o personal que se designe, con instrumental y personal
que debera prever el Contratista. La comprobaciéon del estado de aislamiento debe efectuarse con una
tensién no menor que la tension de servicios, utilizando para tensiones de 380 a 220 V Megdéhmetro con
generacion de tension constante de 500 V como minimo.
Para la comprobacion del aislamiento a tierra cada conductor deben hallarse cerradas todas las llaves e
interruptores y conectados los artefactos y aparatos de consumo.
Para la comprobacion de la aislacion entre conductores, no deben estar conectados los artefactos y los
aparatos de consumo debiendo quedar cerradas todas las llaves e interruptores.
Cuando estas comprobaciones se realizan para varias lineas en conjunto, deben mantenerse intercalados
todos los fusibles correspondientes.
El valor minimo de la resistencia de la aislacion, contra tierra y entre conductores, con cualquier estado de
humedad del aire sera inferior a 1.000 GHM por cada voltio de la tension de servicio, para cada una de las
lineas principales, seccionadas, subseccionadas y de circuitos.
Si la comprobacién se llevase a cabo para un grupo de lineas y el valor resultara inferior al minimo
establecido, debera comprobarse que la resistencia de aislamiento de cada una de ellas no resulta inferior al
minimo indicado anteriormente.
Estas pruebas, si resultan satisfactorias a juicio de la Inspeccidon de Obra permitiran efectuar la recepcion
provisoria de las instalaciones. En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse
comprobado que las instalaciones no reunen la calidad de ejecucién o el correcto funcionamiento exigido y
no cumplen con los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejara en el acto constancia
de aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que el Contratista debera efectuar a su cargo para
satisfacer las condiciones exigidas fijandose el plazo en que debera darseles cumplimiento, trascurrido el
cual seran realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades.
El Contratista proveera los instrumentos para las pruebas de la instalacion.

e Pinza amperométrica para prueba de balanceo de fase.

e Maghdémetro para prueba de aislacion entre conductores y puesta a tierra. Valor de la primera

aislacion 1mg. Y valor de la segunda aislacion 0,5 mg.

11. H. MEDIA TENSION
11.H.1. DISPOSICIONES GENERALES
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a. Para las alimentaciones de fuerza motriz e iluminacién en instalaciones enterradas o por bandeja se
utilizaran cables del tipo Sintenax.de cobre elctrolitico con aislamiento de policloruro de vinilo, PVC,
antillama aptos para 1,1 kV flexibilidad clase 2 Sintenax de Pirelli o Imsa.

b. En instalaciones interiores, salvo indicacion expresa, que estén ejecutadas totalmente en caferias y
cajas se utilizara cables aislados con PVC aptos para 750V de seccion minima 2,5mm?2, Pirelli, Imsa
o similar.

c. La conexién de conductores con bornes de aparatos en general se hara con terminales de
compresién de cobre estafiado pre-aislados en secciones de hasta 10 mm? y con aislamiento con
termocontraible para secciones mayores.

d. Eltendido de los cables se realizara con los siguientes colores:

Neutro: Color celeste

Conductor de proteccién: bicolor verde-amarillo
Fase R: color rojo

Fase S: color negro

Fase T: color marrén

e. Se dejara previsto en cada caja un exceso de cable arrollado de 15 cm como minimo.

Los conductores de las lineas de fuerza motriz deben instalarse en cafos independientes de los que

correspondan a las lineas de iluminaciéon y tomas, debiéndose independizar asi mismo, las

correspondientes cajas de paso y de distribucion.

g. Enlas instalaciones alimentadas por distintas clases de corriente (Alterna y continua) o de tensiones
(Baja y extra baja), la cablificacién también debera realizarse en cafierias y cajas independientes.

h. Como maximo se aceptaran tres circuitos monofasicos de la misma fase por cafio, la suma de sus
cargas maximas simultaneas no exceda los 20A y al numero total de bocas de salida alimentadas
por estos circuitos en conjunto, no sea superior a 15 unidades o un Unico circuito trifasico por cafio.

i. En caso que se solicite el tendido de cable envainado dentro de una caferia discontinua, los
extremos del cafio seran protegidos por boquillas de aluminio.

j- Los conductores en bandeja deberan ser identificados en forma clara en todo su recorrido indicando
el circuito a que corresponden.

—h

11.H.2. EMPALMES Y DERIVACIONES

a. No se permitiran uniones ni derivaciones de conductores en el interior de los cafos, las cuales
deberan realizarse unicamente en las cajas.

b. Para los empalmes y derivaciones en instalaciones subterraneas se utilizaran botellas rellenas con
material aislante no higroscopico.

c. En instalaciones interiores que estén ejecutadas totalmente en caferias y cajas las uniones y
derivaciones de conductores de secciones de hasta 2,5 mm2 inclusive podran efectuarse
intercalando y retorciendo sus hebras asegurando una correcta continuidad del aislamiento mediante
un recubrimiento con cinta aisladora plastica. En el caso de mas de 2 (dos) conductores o de
secciones mayores a 2,5 mm2 deberan utilizarse borneras de conexion.

d. Las uniones con otros conductores de los cables por bandeja se realizaran en cajas de pase con
borneras componibles.

11. H.3. MEDICION
a. Para aprobacion de las instalaciones terminadas, el Contratista medira resistencia de aislacion y
continuidad en presencia del inspector, con equipo y personal propio.
b. Se exigird la presentacion de los protocolos de las mediciones realizadas.

11.1. ADECUACION Y CONEXION A MEDIDOR EXISTENTE

Donde se indica en planos, se conectara al medidor instalado la nueva linea eléctrica correspondiente a la
ampliacion, cuya conexion a red estara a cargo del Contratista, tanto en la provisién de materiales y mano de
Obra como en los gastos de tramitacién u obtenciéon de derechos que ello demande. Todo de acuerdo a
reglamentaciones y aprobaciones por parte del ente prestatario del servicio.

Los trabajos deberan cumplir con las especificaciones y normas detalladas en planos y en las presentes
Clausulas Técnicas Particulares.

11.2. PROVISION Y CONEXION DE TABLERO SECCIONAL DESDE TABLERO PRINCIPAL

En el tablero principal existente se conectara un nuevo tablero seccional, el cual alimentara a la ampliacion
de tres aulas, sanitarias, comedor, cocina, despensa y sala de maquinas, todo de acuerdo al diagrama
unifilar y demas detalles del plano de Electricidad.

11.2. A. TRABAJOS QUE COMPRENDE

Ejecucion, instalacion y reorganizacién de todos los tableros eléctricos establecidos en el proyecto, indicados
en planos y en estas especificaciones.

Se incluiran en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion de los trabajos: mano de
obra, equipos, provision, descarga y transporte de tableros eléctricos y demas trabajos, aun sin estar
explicitados en los planos o en esta seccidn, y sean necesarios para ejecutar los mismos.
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11.2. B. RELACION CON OTROS TRABAJOS

Por su relacion con otros items, el Contratista contemplara la complementacién con:
a. Puesta a Tierra
b. Cabilificacion
c. Canalizaciones Eléctricas

11.2. C. NORMAS Y REGLAMENTACIONES DE REFERENCIA

a. IRAM 2181-1 Conjuntos de equipos de maniobra y comando de Baja tension. Requisitos para los
tableros de serie.

b. IRAM 2181-2 Conjuntos de equipos de maniobra y comando de Baja tensién. Requisitos particulares
para las canalizaciones prefabricadas.

c. IRAM 2181-3 Conjuntos de equipos de maniobra y comando de Baja tensién. Requisitos particulares
para los tableros destinados a ser instalados en lugar donde tengan acceso personas no calificadas
para su uso.

d. IRAM 2200 Tableros eléctricos de maniobras y de comando bajo cubierta metalica.

e. IRAM 2195 Tableros eléctricos de maniobras y de comando bajo cubierta metalica. Ensayos
dieléctricos.

f. IRAM 2356-1 Agujeros y empalmes abulonados para barras de conduccion eléctrica. Barras de
seccion rectangular.

g. IRAM 2358 Corrientes de cortocircuitos. Método para el célculo de sus efectos.

h. IRAM 2359-1 Tableros eléctricos. Barras de cobre para corriente permanente. Disefio.

i. Reglamentacion para la ejecucion de instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociacion
Electrotécnica Argentina.

j- Ademas de los requisitos mencionados debera ser respetado todo lo indicado en la presente
especificacion.

11.2. D. PRESENTACIONES
a. Las desviaciones 6 proposiciones diferentes a ésta especificacion, hechas por el Contratista, deben
ser claramente indicadas y sometidas a la aprobacion de la Inspeccion de Obras.
b. Informaciéon sobre los productos: Preparar y entregar, una carpeta con los catalogos técnicos
correspondientes a los componentes de los tableros eléctricos.

11.2. E. INSPECCIONES Y ENSAYOS

Al margen de lo solicitado por la norma de fabricacién, deberan realizarse los siguientes ensayos como
minimo:

Inspeccién visual, dimensional y verificacion de caracteristicas.

Pruebas de circuitos de comando y relés de proteccion.

Funcionamiento de interruptores.

Medicién de resistencia de aislacion.

Ensayo de rigidez dieléctrica.

®Qo0CTD

11.2. F. GARANTIA

El Contratista garantizara el 6 los tableros y sus elementos componentes aunque no sean de su fabricacion,
contra todos los defectos de disefio, materiales 6 mano de obra, y se compromete a reparar 6 reemplazar a
su cargo todas las partes defectuosas que se descubran durante el periodo de doce meses, a partir de la
fecha de su puesta en funcionamiento.

11.2. G. PRODUCTOS
11.2. G.1. MATERIALES

a. Barras y aisladores: Estaran constituidos por planchuelas de cobre electrolitico (IRAM 2002) y
dimensionados adecuadamente para soportar los efectos térmicos y electrodinamicos de un
cortocircuito sin sufrir deformaciones permanentes. En tableros de iluminacion donde no este
especificado al uso de barras se aceptaran puentes con peines. Los accesorios de las barras,
aisladores, soportes, tornillos y portabarras, deberadn ser dimensionadas del mismo modo. Los
materiales aislantes empleados en la construccion del tablero deberan ser autoextinguibles.

b. Interruptores Automaticos 100 a 400 A. Seran tetrapolares o tripolares en aire, de ejecucion fija en
caja moldeada, para una tension nominal de 400 V, 50 Hz, corriente nominal segun plano y una
capacidad de ruptura de 25 kA. como minimo. Ademas deberan actuar como limitadores de la
corriente de cortocircuito. Seran MerlinGerin o Siemens.

c. Interruptores Automaticos hasta 100 A.

d. Seran bipolares, tripolares o tetrapolares para el seccionamiento y la protecciéon contra sobrecargas
y cortocircuitos marca MerlinGerin o Siemens. La tension de trabajo sera 230/400 VCA 50Hz, la
corriente nominal se indica en planos unifilares y la capacidad de ruptura minima de 6 kA.

e. Interruptores en carga. Seran tripolares realizando el seccionamiento de los circuitos de distribucién
eléctrica de marca MerlinGerin o Siemens.

f. Interruptores diferenciales. Seran bipolares o tetrapolares para el seccionamiento por falla de
aislamiento entre fase y tierra igual o superior a los 30 mA marca MerlinGerin o Siemens.

g. Contactores. Seran del tipo tripolar de capacidad adecuada en cada caso, marca Telemecanique o
Siemens, con bobina de accionamiento acorde a la tensién de comando. En caso de alimentar
capacitores deberan tener resistencia de preinsercién.
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Bornes terminales. Seran del tipo componibles de forma tal que pueda desmontarse separadamente
cada borne sin necesidad de abrir toda la linea, montados sobre riel soporte de acero cincado,
fabricados segun normas DIN-VDE. La fijacion al riel debera ser por medio de un mecanismo de
resorte metalico. El cuerpo aislante sera de material irrompible y autoextinguible, no aceptandose
ceramica o baquelita. Todas las partes metalicas seran de cobre, bronce o laton plateado,
incluyendo los tornillos que seran del tipo imperdibles. EI amarre de un conductor al borne debera
efectuarse de modo que el tornillo actie sobre aquel a través de una planchuela o fleje. Los puentes
entre bornes deberan realizarse con accesorios de cobre normalizados para tal fin. En la parte
superior de cada borne contara con un numerador.

Capacitores. Seran ftrifasicos para 3x400v de dieléctrico de film de polipropileno autorregenerable,
encapsulado en resina biodegradable sin riesgo a pérdidas con resistencias de descarga
incorporadas en caja cilindrica de aluminio con dispositivo antiexplosivo por sobrepresion interior.
Regulador de factor de potencia. Seran electronicos capaces de realizar las operaciones de control y
regulacion en forma digital. Tendran que ser de 4 pasos como minimo y presentaran lectura de cos
@ en su frente.

Tornillos y arandelas. Todos los tornillos y arandelas de acero, deberan ser galvanizados, cadmiados
6 con un tratamiento equivalente que prevenga la oxidacién; igual tratamiento debera darse a todas
las partes metalicas ferrosas que no se pinten.

EJECUCION

1. ENVOLVENTES

El tablero sera integramente de construccidon normalizada, estandar y modular, conformando un
Sistema Funcional. Deberan ser adecuados y dimensionados para ser instalados segun lo
especificado en planos

Todos los componentes eléctricos seran facilmente accesibles por el frente mediante tapas fijadas
con tornillos imperdibles o con bisagras.

Los Gabinetes seran marca Schneider, Siemens — Tipo Prisma G o Modula o similar.

Todos los tableros estaran provistos, ademas de las puertas, por tapas caladas interiores
abisagradas, con cierre a destornillador, en coincidencia con los elementos constitutivos del mismo
(llaves térmicas, interruptores, fusibles, etc.) a fin de evitar contactos accidentales con las partes
bajo tension. El calado debera contemplar la colocacion futura de la maxima cantidad posible de
elementos (Minimo 4 elementos mas) y se cubrira con tapa hasta su uso.

Las puertas deberan poseer burletes de neoprene de larga duracién y adecuada elasticidad.

TABLERO GENERAL AUTOPORTANTE

Estard formado por columnas de secciones verticales de construccién standard y la estructura de
chapa de 1mm. (un) doblada sera convenientemente reforzada donde sea necesario para sostén del
equipo eléctrico ubicado en su interior

Todas las uniones seran atornilladas, para formar un conjunto rigido y autoportante.

Cuando se utilicen tornillos con tuerca para la fijacion, se deberan prever los medios para que al
quitar los tornillos las tuercas se mantengan en su lugar.

El tablero estara cerrado en cinco lados y tendra para tareas de mantenimiento y operacion acceso
frontal solamente con una manija con cerradura tipo falleba o dos pomelas con pestillo por médulo.
Las dimensiones de las columnas y de los compartimentos deberan responder a un maddulo
determinado.

Cada columna contard con un conducto con puertas abisagradas para el pasaje de cables, lo
suficientemente amplio como para permitir el curvado de los cables en el ingreso 6 egreso de los
compartimentos.

En el interior de los conductos se dispondran soportes a fin de fijar los cables.

Cada columna presentara borneras de comando y fuerza motriz, segun se indica en los planos
respectivos.

En cada elemento de maniobra se colocara una chapa de luxite que indicara la utilizacion

El tablero contendra todos los elementos indicados en el esquema unifilar general.

Debera instalarse u interruptor como aparato de maniobra principal. Dicho interruptor podra estar
integrado a los dispositivos de proteccion instalados en el mismo tablero cuando de éste derive una
Unica linea seccional.

La proteccion de cada linea seccional derivada, debera responder a algunas de las siguientes
alternativas:

¢ Interruptor manual y fusibles (en ese orden).

¢ Interruptor automatico con apertura por sobrecarga y cortocircuito.

El Contratista previamente a su ejecucion, presentara para la aprobacion de la Inspeccion de Obra, tres
copias de los siguientes documentos:

Memoria descriptiva del tablero con especificacion de marca y tipo de elementos de comando,
proteccion y medicion, adjuntando publicaciones descriptivas de los mismos con indicacién de
Normas a que responderan e instrucciones para el mantenimiento.

Plano de vista de tablero en escala 1:5.

Plano de cortes de detalles constructivos en escala 1:5.
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e Esquema unifilar y topografico.
e Calculo de barras para soportar los esfuerzos electrodinamicos y térmicos, producidos por la
corriente de cortocircuito.

11.2. K. TABLEROS SECCIONALES DE APLICAR O EMBUTIR
a. En tableros de aplicar en interiores la tapa superior e inferior contara con un sector desmontable
coincidente con la zona de salida de cables a los efectos de practicar sobre este, perforaciones para
colocacién de boquillas para conexion de cafos.
b. En tableros ubicados en semicubiertos o descubiertos se accedera solo por la parte inferior cuidando
la proteccién IP exigida.

11.2. L. IDENTIFICACIONES
a. El gabinete llevara una placa de material resistente a la corrosién, marcada en forma indeleble en la
que figurara como minimo:
e Denominacién del fabricante y/o responsable de la comercializacion del tablero.
Ao de fabricacion.
Tensién nominal en Volt.
Corriente nominal de las barras principales en Amp.
Maxima lcc admisible.
b. Todos los equipos y aparatos estaran convenientemente identificados de acuerdo a lo indicado en el
circuito unifilar o funcional.
c. La identificacion se hara en partes fijas del tablero de modo que al reemplazar el elemento, la
identificacién permanezca.
d. Los carteles indicadores de las funciones de los elementos de mando, sefalizacion y
compartimentos, se construiran en placas de acrilico.
e. Estos carteles tendran el fondo blanco con las letras grabadas en la parte posterior de color negro.
f. En el caso del nombre del tablero, las letras tendran una altura de 20 mm. como minimo.

11.2. M. IDENTIFICACION DE CONDUCTORES
a. Cada uno de los conductores que componen el tablero, debera ser identificado convenientemente
con numeros. El cddigo de numeracion sera definido por el proveedor.
b. Para la identificacién se utilizaran anillos marcadores con los caracteres grabados en color negro.

11.2. N. IDENTIFICACION DE BORNES TERMINALES
Segun recomendacion del proveedor como el mas 6ptimo para la aplicacion.
11.2. N. DISPOSICIONES GENERALES
a. Las partes bajo tension, seran dispuestas de forma tal que no resulten peligrosas al abrir las puertas.
b. Las barras principales y secundarias, tendran la secuencia de fase en el orden siguiente:
a) N,R,S,T desde adelante hacia atras, de izquierda a derecha y desde arriba hacia abajo, en su
compartimiento respectivo.
b) Las acometidas a los interruptores se deberan hacer de modo que la corriente ingrese por el polo
fijo y salga por los bornes correspondientes al polo movil.

11.2. O. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONDUCTORES AUTO PROTEGIDOS

Los conductores a emplearse seran de cuerdas de cobre extra flexibles con aislacién elastomérica
termoplastica, en construccion muliifilar con relleno y cubiertas protectoras con material extruido no
higroscépico — antillama, con reducida emisién de gases toxicos. Seran marca “Pirelli”, tipo sintenax, o
equivalente y responderan a las Normas IRAM 2178, 2022 y 2289 Cat. C.

11.2. P. ESPECIFICACION TECNICA DE INTERRUPTORES AUTOMATICOS TERMOMAGNETIC.

Se destinaran a la proteccion contra sobrecargas y cortocircuitos, el emplazamiento serd de acuerdo a
esquema unifilar adjunto. Seran en todos los casos bipolares, con montaje tipo riel DIN debiendo cumplir la
Norma IEC 947 y la Norma IEC 898 para la capacidad de accionamiento y cortocircuito.

11.2.Q. ESPECIFICACION TECNICA DE INTERRUPTORES AUTOMATICOS DIFERENCIALES
Proporcionaran proteccién contra las corrientes producidas por efecto del aislamiento en aparatos puestos
con referencia a tierra. El equipo se desconectara cuando la corriente de falla alcance los 30 mA, debiendo
tener el equipo una vida util media de 20.000 maniobras. Para la instalacion de informatica se solicita que el
protector diferencial corresponda al tipo proteccion diferencial inmunizada.

11.2.R. ESPECIFICACION TECNICA DE TOMA CORRIENTES

Los componentes seran del tipo modular componible para embutir, con contactos de bronce fosforoso con
doble superficie de contacto. Los toma corrientes estaran provistos con toma de tierra. La capacidad minima
de los mismos sera de 16 A segun Norma IRAM 2071

11.2.S. ENSAYO DE LAS INSTALACIONES
Finalizados los trabajos, la Inspeccion de Obra efectuara las inspecciones generales y parciales que estime
convenientes en las instalaciones, a fin de comprobar si su ejecucion se ajusta a lo especificado en la
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documentacién correspondiente, procediéndose a realizar las pruebas de aislaciones, funcionamiento y
rendimiento que a su juicio sean necesarias.

Tales ensayos seran efectuados ante los técnicos o personas que se designan, con instrumental y personal
que debera proveer el Contratista y que seran como minimo:

A los efectos de prueba de aislacion debera disponer de megahometros, con generacién de tension
constante de 1000 voltios como minimo. El valor minimo de la aislacién aceptada sera de 1000 ohms por
voltio de tensién.

Si la Inspeccion de Obra considera necesaria la realizacion de ensayos de cualquier otra indole, éstos seran
efectuados en la fecha, forma y en presencia de quien se designe. Los gastos que originen los ensayos,
pruebas y analisis correran a cargo del Contratista. En caso de no resultar satisfactorias las pruebas
efectuadas por haberse comprobado que las instalaciones no reunen la calidad de ejecucién y el correcto
funcionamiento exigido o no cumplen los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejara
en el acto constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que el Contratista debera
efectuar a su cargo para satisfacer las condiciones exigidas, fijandose el plazo en que debera darsele
cumplimiento, transcurrido el cual seran realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades.

Durante el plazo de garantia, el Contratista debera solucionar a su cargo todos aquellos defectos o fallas que
se produzcan en las instalaciones objeto de su contrato como consecuencia de materiales inapropiados,
defectuosos por diferencia de mano de obra o montaje.

11.3. PROVISION Y COLOCACION DE PUESTA A TIERRA

Debera efectuarse la conexion a tierra de las partes metalicas de la instalacion normalmente aisladas del
circuito como ser cafos, armazones, cajas gabinetes, carcazas de motores, etc., de manera de asegurar la
continuidad metalica, mediante la union mecanica y eléctricamente eficaz de las partes metalicas y mediante
la colocacién de un conductor al que debe conectarse cada elemento metalico de toda la instalacion. En el
caso de conexion a equipos mediante fichas, el conductor debe tener su espiga, dispuesta de tal manera
que ésta haga contacto antes que las espigas con tension al efectuar la conexién y resulte imposible el
enchufe erréneo de las espigas. El circuito de puestas a tierra debe ser continuo y tener la capacidad de
carga para conducir la corriente de falla y resistencia eléctrica que restrinja el potencial respecto a tierra de
la parte protegida a un valor no peligroso de 65 V (segin Norma V.D.E) y permita el accionamiento de los
dispositivos protectores del circuito en un tiempo de 0,2 segundos (segun Norma V.D.E). El valor maximo de
la resistencia de puesta a tierra no debe ser superior a 10 ohm, medida entre cualquier punto de la parte
protegida vy tierra.

Para intensidades mayores de 100 Amper, las secciones seran iguales a la cuarta parte de la intensidad de
corriente admisible para hasta tres conductores activos colocados en un mismo cafio o conducto
(reglamento A.E.T) y con una secciéon maxima de treinta y cinco milimetros cuadrados.

11.3. A. TRABAJOS QUE COMPRENDE
Segun lo indicado en los planos y en estas especificaciones. Los trabajos incluyen, pero no se limitan a:
a. Ejecucion de la malla de puesta a tierra equipotencial e instalacion de jabalinas puesta a tierra.
b. Conexionado de todas las partes metalicas enterradas.
c. Conexion de las partes metalicas no conductoras tableros, artefactos de iluminacién, motores y
equipos varios asi como bandejas portacables, canalizaciones metalicas en general.

11.3. B. RELACION CON OTROS TRABAJOS
Dado que los trabajos incluidos en el presente item guardan intima relacién con tratamientos incluidos en
otros items, el Contratista tendra en cuenta la complementacion de especificaciones respectivas.

a. Seccion 16120: Cablificacién

b. Seccién 16130: Canalizaciones Eléctricas

c. Seccion 16400: Tableros Eléctricos

d. Seccion 16500: Sistemas, Dispositivos y Artefactos de lluminacién

11.3. C. NORMAS Y REGLAMENTACIONES DE REFERENCIA
a. IRAM 2281-1 Puesta a tierra de sistemas eléctricos consideraciones generales.
b. IRAM 2281-3 Puesta a tierra de sistemas eléctricos, instalaciones industriales, domiciliaria y redes
de baja tension.
c. Reglamentacién para la ejecucion de instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociacion
Electrotécnica Argentina.

11.3. D. PRODUCTOS
11.3. D.1. MATERIALES
a. Cable de cobre electrolitico desnudo de formacién de 7 hilos y secciones indicadas en planos.
b. Cable de cobre electrolitico aislado con policloruro de vinilo, PVC, bicolor verde-amarillo de seccién
minima 2,5mm?2 de Pirelli o Imsa.
c. Jabalinas tipo Copperweld de cobre para hincar en el terreno, con accesorios del mismo fabricante y
camaras de inspeccion.
d. Morsetos.
e. Soldadura cubro-aluminotérmica.
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11.3. D.2. CONFIGURACION

a. Siguiendo los lineamientos establecidos en la norma IRAM 2281, se definira la configuraciéon mas
conveniente para la puesta a tierra de seguridad y de servicio, en funcion de la resistividad del
terreno, corriente de cortocircuito, tiempo de actuacién de protecciones puestas en juego y
caracteristicas fisicas de la obra en particular.

b. Debera realizarse en forma previa al inicio de los trabajos, la medicion de la resistividad del terreno
segun lo establecido en la citada norma, y el calculo de cantidad, longitud y seccion de jabalinas que
permitan obtener los valores deseados de resistencia de la instalaciéon PAT.

c. Las tensiones de paso y de contacto deberan ser tales que, tanto para cortocircuitos en media
tension como en baja tension, no excedan los niveles maximos tolerables, que pongan en peligro la
seguridad de las personas.

d. Se conformara un anillo realizado con cable de cobre desnudo de 70mm2. Todos los cruces de
cables y conexiones a este anillo, sea cable o jabalina, se realizaran con soldadura del tipo
exotérmica, cupro-aluminotérmica, no admitiéndose Morsetos.

e. Todas las jabalinas estaran interconectadas mediante cable de cobre desnudo enterrado,
conformando un mismo sistema, de seccion adecuada al calculo correspondiente.

f. Los valores de resistencia de puesta a tierra para la instalacién eléctrica deberan ser menores que
10 ohms. Se debera prestar cuidado con la coordinacion de tierras y selectividad de protecciones
que estara a cargo de la empresa instaladora.

11.3. D.3. DISPOSICIONES GENERALES

a. Se debera equipotenciar todas las partes metalicas enterradas (rejillas, caferias, estructura,
columnas de alumbrado) uniéndolas al anillo de P.A.T. principal con cables y accesorios segun se
requiera.

b. Todas las partes metalicas normalmente no conductoras de: tableros, artefactos de iluminacion,
motores y equipos varios asi como bandejas portacables, canalizaciones metalicas en genera,
deberan estar conectadas al mismo sistema de puesta a tierra.

c. Las superficies de contacto a unir o conectar deberan limpiarse cuidadosamente, liberandolas de
pintura, grasitud u 6xido antes de su vinculacion.

d. La conexién se efectuara con cable de cobre aislado de seccién minima 2,5 mm2, bicolor verde-
amarillo segun lo especificado en el punto 2.1 de esta seccién.Las secciones indicadas en la tabla
son validas solamente para el caso que estén cubiertos los niveles de cortocircuito previstos en el
tramo correspondiente de la instalacion.

e. Cuando los cables alimentadores de un grupo de motores, artefactos o cargas en general viajen por
una misma caferia o bandeja, se admitira el uso de un Unico cable colector de puesta a tierra con
derivaciones a cada equipo. En este caso el dimensionamiento del cable colector se hara de
acuerdo al conductor alimentador de mayor seccion, y previendo el tendido de futuros
alimentadores.

f. Las conexiones y derivaciones se efectuaran por medio de terminales adecuadas o soldadura tipo
Cadweld, no admitiéndose uniones por simple retorcido.

g. En la superficie se terminara la perforaciéon en una camara de inspeccién de treinta centimetros de
lado, en la que se instalardn amurados sobre laterales dos pernos roscados de bronce de media
pulgada de diametro, cada uno de los cuales recibira una extremerminales de compresion, el de
conexion a la jabalina y el de llegada de la instalacion. Entre estos dos pernos roscados se instalara
un eslabon retirable, de planchea de cobre, con el fin de facilitar las comprobaciones y mediciones
del sistema. La camara tendra tapa de hierro fundido.

11.3. D.4. INSPECCION Y MEDICION
a. El Contratista debera solicitar inspeccion en el periodo en que mejor se pueda observar el anillo
instalado con sus conexiones, cruces y derivaciones, antes del tapado de la zanja.
b. Al finalizar las instalaciones, para su aprobacion, se deberan entregar protocolos de medicion de
resistencia de Puesta a tierra efectuados aplicando el método del telurimetro, con personal e
instrumental del Contratista, en presencia del inspector.

11.4. CANERIAS, CAJAS Y ACCESORIOS

Las canalizaciones se realizaran a través de tubos para electricidad fabricados con polietileno reticulado y
aditivos anti U.V y retardantes de llama, apto para instalaciones embutidas en mamposteria, losas, e
intemperie. Los diametros a utilizarse seran lo que especifiquen los planos de proyecto ejecutados por el
Contratista y aprobados por la Inspeccién de Obra, no seran menores que 7/8”. Todas las caferias quedaran
embutidas, a excepcidn de aquellas sobre cielorraso suspendido.

Las cafierias seran colocadas con pendientes hacia las cajas a fin de evitar que se deposite en ellas agua de
condensacion, favoreciendo su eliminacioén por las cajas.

En los tramos de las cafierias mayor de nueve (9) metros, se deberan colocar cajas de inspeccién para
facilitar el pase de los conductores y retiro de los mismos en caso de reparaciones. Ademas, se deberan
colocar cajas de pases o distribucion en los tramos de cafierias que tengan mas de dos curvas seguidas. No
se permite la colocacién de pases o derivacion en los ambientes principales.

Las curvas seran de un radio minimo igual a seis (6) veces el didmetro exterior y no deben producir ninguna
disminucién de la seccién util del cafio, ni tener angulos menores de noventa (90°) grados. En tramos de
cafierias entre dos cajas no se admitiran mas de tres curvas.
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Las cajas a utilizar seran de acero estampado de una sola pieza, de un espesor minimo de 1,6 mm.,
esmaltadas o galvanizadas interior y exteriormente, responderan a las Normas IRAM.

Se emplearan cajas octogonales grandes profundas de 90 x90 x 55 mm., para centros y chicas de 75 x 75 x
40 mm. para bocas de pared, cuadrados de 100 x 100 mm. con tapa lisa para inspeccion de canerias
simples. Para llaves de un efecto y tomacorrientes a puntos terminales de cafierias se utilizaran cajas
rectangulares de 55 x 100 mm. En los casos en que se trate de llaves o tomas donde concurran mas de seis
conductores o mas de tres cafios, se utilizara cajas de 100 x 100 mm., con tapas adaptadas especiales
suplementarias.

Todos los tipos de cajas especificados se utilizaran solamente para cafierias de hasta 18,6 mm. En los
casos de cafierias de dimensiones mayores, deberian utilizarse cajas similares pero de dimensiones
adecuadas al diametro de las cafierias, que entren en ellas. La ubicacion de las cajas, se hara segun indican
los planos de detalles elaborados por el Contratista o de acuerdo a las indicaciones que al respecto imparta
la Inspeccion de Obra.

Lo indicado anteriormente, en cuanto a las dimensiones de las cajas, debera cumplir con las condiciones de
volumen, segun la cantidad y seccion de los conductores

En instalaciones exteriores se usaran cafos de acero galvanizados y las cajas de paso y derivacion, de
aleacion de aluminio fundido con tapa atornillada sobre junta de goma. Las uniones entre cafierias se
efectuaran mediante cuplas roscadas. En instalaciones interiores los cafos y las cajas de paso y derivacion
a utilizar seran tipo semipesado (RS).

Cuando la longitud de tramos rectos sea superior a 12 m o existan mas de 3 curvas se utilizaran cajas de
pase ubicadas en puntos tales que no afecten a la estética del lugar.

Los cafios se fijaran a paredes o techos mediante grapas reforzadas de una pata, fijadas sobre banquitos de
soporte construidos por planchuela galvanizada de espesor 3/16". Estos ultimos se fijaran por medio de
brocas o insertos metdlicos a la mamposteria y hormigén.

11.4. A. TRABAJOS QUE COMPRENDE
Las canalizaciones eléctricas, indicadas en los planos y en estas especificaciones.
Los trabajos de canalizaciones eléctricas incluyen, pero no se limitan a:
a. Canalizaciones embutidas.
b. Canalizaciones a la vista.
c. Canalizaciones subterraneas.
La cablificacion, segun los planos y estas especificaciones. Los trabajos incluyen, pero no se limitan a:
Distribucién de energia.
Cablificacion para Fuerza Motriz.
Cablificacién para lluminacion y Tomas.
Conexion de Conductores.
Empalmes y derivaciones de conductores.
Colocacion de interruptores, llaves y tomas

~0oo0UTp®

11.4. B. NORMAS Y REGLAMENTACIONES DE REFERENCIA

IRAM 2005 Cafios de acero roscado y sus accesorios para instalaciones eléctricas.
IRAM 2206-3 Canos de policloruro de vinilo, PVC rigido para instalaciones eléctricas.
IRAM IAS U500-2502 Carios de acero para conduccion de fluidos para usos comunes.
Reglamentacion para la ejecucion de instalaciones eléctricas en inmuebles de la AEA.

11.4. C. CANALIZACIONES EMBUTIDAS

a. Los cafos y las cajas de paso y derivacion a utilizar sobre cielorrasos, losas y paredes salvo
indicacion expresa en planos seran hierro tipo semipesado (RS).

b. Las uniones entre cafios y cajas de tipo semipesado se efectuaran mediante boquillas a rosca y
contratuerca. Las uniones entre caferias se efectuaran mediante cuplas roscadas.

c. Los cafios y cajas embutidos en hormigdn se colocaran sujetos a los hierros del mismo en forma
previa al llenado.

d. Todos los extremos de cafios seran cortados en escuadra con respecto a su eje, escariados y
roscados con no menos de 5 hilos.

e. Los extremos de cafos salientes de los edificios se sellaran para evitar la eventual penetracion de
agua u otros elementos.

f. Las cajas estaran ubicadas de forma tal que sean siempre accesibles y no afecten la estética del
lugar en que se hallen emplazadas.

g. La suspensioén y/o fijacion de cafos y cajas sobre cielorraso se debera coordinar con el fabricante
del mismo. Las instalaciones se soportaran en forma independiente de la estructura del cielorraso,
utilizando varillas roscadas y accesorios de soporte construidos con planchuelas y elementos
galvanizados.

h. Se evitara la colocacién de cafios en forma de "U"; cuando esto no sea posible se utilizaran canos
de PVC rigido o de H°G?, y conductores de proteccion adecuada tipo Sintenax

11.4. D. CANALIZACIONES A LA VISTA
a. Eninstalaciones exteriores se usaran canos de acero galvanizados y las cajas de paso y derivacion,
de aleacion de aluminio fundido con tapa atornillada sobre junta de goma.
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Las uniones entre canerias se efectuaran mediante cuplas roscadas.

En instalaciones interiores los cafos y las cajas de paso y derivacién a utilizar seran tipo
semipesado (RS).

Cuando la longitud de tramos rectos sea superior a 12 m o existan mas de 3 curvas se utilizaran
cajas de pase ubicadas en puntos tales que no afecten a la estética del lugar.

Los cafios se fijaran a paredes o techos mediante grapas reforzadas de una pata, fijadas sobre
banquitos de soporte construidos por planchuela galvanizada de espesor 3/16". Estos ultimos se
fijaran por medio de brocas o insertos metalicos a la mamposteria y hormigén.

La distancia minima entre soportes sera la correspondiente al analisis de carga.

Cuando se presente el caso de tres 0 mas caferias paralelas entre si, se utilizaran rieles de sostén
tipo Olmar fijados a la estructura con grapas de la misma procedencia que vincularan a las caferias
con dichos rieles.

En todos los casos, éstas seran tendidas en direcciones paralelas a las de los paramentos de los
locales respectivos, en forma ordenada, agrupadas en "racks" dentro de lo posible aunque ello
implique un mayor recorrido.

Se instalara con una separacion minima de 3 mm. entre cafios paralelos y estos a la estructura o
pared de soporte, salvo indicacion expresa en contrario.

Todos los extremos de cafios seran cortados en escuadra con respecto a su eje, escariados y
roscados con no menos de 5 hilos.

Las cafierias seran continuas entre cajas y colocadas en lo posible en linea recta o en su defecto
con curvas suaves.

Las uniones, que se reduciran al minimo imprescindible, seran roscadas.

11.4. E. CANALIZACIONES SUBTERRANEAS

Se realizaran con cafos de PVC rigido tipo pesado de espesor minimo 3,2 mm. segun se indique en
planos.

El nivel de tapada minimo de cafieria sera de 0,70m.

Cuando la longitud de tramos rectos sea superior a 20 m. o existan mas de 2 curvas se construiran
camaras de pase con tapa hermética con junta de goma ubicadas en puntos tales que no afecten a
la estética.

11.4. F. BANDEJAS PORTACABLES

Las bandejas seran en chapa de acero galvanizadas del tipo perforadas con tapa.

Se utilizardn tramos rectos, curvas planas a 90°, té planas, cruces planas, curvas verticales y
soportes de suspension todos con tapas.

Deberan mantener una distancia minima de 0,20m entre la tapa y el cielo del recinto o cualquier otro
obstaculo de la construccion.

Las bandejas no podran quedar sin vinculacion mecanica en sus extremos.

Para el caso de multiples servicios se utilizaran divisores metalicos para obtener el blindaje
necesario para independizar los sistemas de potencia, telefonia, video y datos.

11.5. CONDUCTORES, LLAVES Y TOMAS
11.5. A. TRABAJOS QUE COMPRENDE
El cableado, segun los planos y estas especificaciones. Los trabajos incluyen, pero no se limitan a:

~0oO0 oD

Distribucién de energia.

Cableado para Fuerza Motriz.

Cableado para lluminacién y Tomas.
Conexion de Conductores.

Empalmes y derivaciones de conductores.
Colocacion de interruptores, llaves y tomas

11.5. B. NORMAS Y REGLAMENTACIONES DE REFERENCIA

IRAM 2183 Conductores de cobre aislado con policloruro de vinilo PVC para instalaciones fijas
interiores.

IRAM 2178 Cables de energia aislados con dieléctricos sélidos extruidos para tensiones nominales
de 1,1 kV a 33 kV.

IRAM 2022 Conductores cableados simples, concéntricos de cobre recocido.

Reglamentacién para la ejecucion de instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociacion
Electrotécnica Argentina.

Cadigo de Edificacion de la Municipalidad de Trelew.

11.5. C. PRODUCTOS

11.5. C.1. MATERIALES

Los conductores seran antiflama deslizante NORMA IRAM 2183, Norma |.E.E.E. 383/2,5, Norma
Internacional VDE, tensiéon de servicio entre fases de 1000 volt., aislacién en P.V.C., Policloruro de Vinilo,
Cobre Electrolitico Rojo flexible.

En la aislacién tendran impresa la seccién del conductor y la Norma IRAM a que se ajusta.
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Los conductores a emplear desde el tablero secundario seran de cobre seguin secciones indicadas en los
planos. Seran cables extraflexibles aislados en P.V.C., del tipo denominado 1.K.V.- IRAM 2289 CAT. B y
NBR6812 Cat. BF y responderan a lo establecido en Normas IRAM 2185.
No se usaran en iluminacién secciones menores de 1,5 mm2 para los circuitos de llaves de efecto y de 2,5
mm2 en los circuitos de alimentaciones de los artefactos, siempre respetando el reglamento del Ente
Regulador que corresponda.
No se efectuaran bajo ningun concepto empalmes de conductores fuera de las cajas de pase o de
derivacion. Las uniones se ejecutaran por trenzamiento reforzado, para secciones de conductores hasta 2,5
mm2 y soldadas para secciones mayores. Se cubriran después con una capa de goma pura y cinta aisladora
o con cinta de P.V.C. debiéndose obtener una aislacion de empalme por lo menos igual a la de fabrica del
conductor.
De toda forma de ejecucion especial de empalmes, el Contratista debera presentar muestra para aprobacion
de la Inspeccion de Obra.
Los extremos de los conductores para su conexién con aparatos de consumo y maquinas, llevaran una ficha
hembra, que se conectara a una ficha macho provista con los artefactos. En la conexién con interruptores,
interceptores, etc., se hara por simple ojalillo con el mismo conductor. Para secciones mayores iran dotados
de terminales de cobre o bronce estafiados, soldados a los mismos o fijados por compresion con
herramientas adecuadas, dejandose los extremos de los conductores de la longitud adecuada como para
poder conectar el dispositivo correspondiente.
Los conductores que se coloquen seran de diferentes colores de acuerdo a la siguiente tabla:

e Fase R -rojo

e Fase S - negro

e Fase T -marrdn

e Neutro - celeste

e Tierra — Bicolor, Verde/amarillo
El cable subterraneo tipo Sintenax, se enterrara a profundidad reglamentaria sobre lecho de arena, con
tapada de ladrillos comunes.
Se dejara previsto en cada caja un exceso de cable arrollado de 15 cm. como minimo
Como maximo se aceptaran tres circuitos monofasicos de la misma fase por cafio, la suma de sus cargas
maximas simultaneas no exceda los 20A y al numero total de bocas de salida alimentadas por estos circuitos
en conjunto, no sea superior a 20 unidades o un Unico circuito trifasico por cafio.
Ademas se proveeran e instalaran las llaves y tomacorrientes indicados en plano, de tipo modular marca
"COVRE" Linea —“Matisse” o equivalentes.

11.1. BAJA TENSION

11.6. TIMBRE DE EMERGENCIA

La empresa Contratista debera realizar la provisidon y ejecucion del tendido de cafierias interno en su
totalidad para la instalacién del timbre indicado.

Se instalara 01 (uno) timbre compuesto por un pulsador ubicado, préximo al inodoro en cada sanitario para
discapacitados a una altura de 50 cm. medida desde nivel de piso terminado y una campanilla con sonido
tipo “zumbador” ubicada en la cocina.

11.J. ARTEFACTOS

11.7. DE ILUMINACION

Se ejecutara la provision y colocacidn de todos los artefactos que se detallan en el plano respectivo.

Los artefactos deberan quedar firmemente fijados a las estructuras, mamposterias y/é cualquier otra parte
de la construccién donde se adopte colocar y deberan quedar perfectamente nivelados y alineados con las
superficies y elementos contiguos, en todos los casos la conexidn entre artefacto y linea de alimentacion se
realizara por medio de enchufes tipo ficha macho (artefacto) — hembra (en el cableado).

Los tubos fluorescentes seran en todos los casos del tipo “Trifésforo”, tonalidad rosada.

Las lamparas de bajo consumo seran del tipo “Luz Calida”.

Seran provistos artefactos de luz de emergencia en diferentes lugares de todo seguin lo indicado y
especificado en planos. La alimentacién sera permanente desde el tablero. Los artefactos seran del tipo
auténomos para alumbrado de emergencia, de material plastico auto extinguible de tipo Atomlux o similar.

11.8. EXTRACTORES DE AIRE

Se proveeran 02 (dos) extractores de aire para los bafios y cada uno de caudal de 300 m3/h, modelo AB 6”
de marca Climatécnica o equivalente. Los mismos a su vez evacuaran hacia el exterior por medio de rejillas
y conductos de PVC de 110 mm tal como se indica en los planos.

Se proveera un (1) extractor de aire modelo 030PRP30 de Marca Atenas o equivalente que se colocara
sobre el muro que da al exterior de la cocina.
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12 - INSTALACION SANITARIA

12. A. ESPECIFICACIONES Y NORMAS
Rigen para esta instalaciones todos los articulos referentes "Instalacion Sanitaria de Provision de Agua y
Servicio Contra Incendios" de las Reglamentaciones de Obras Sanitarias de la Nacion (OSN).

12. A.1. TRABAJOS, OPERARIOS, MATERIALES Y ARTEFACTOS

Sin la previa aprobacién por parte del Ente correspondiente de la documentacion pertinente, la Inspeccion no
podra autorizar trabajo alguno relacionado con las instalaciones sanitarias.

Estos trabajos seran ejecutados de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccién de Obra, siguiendo las
reglas del arte y reglamentaciones que correspondan.

La Inspeccion rechazara y hara retirar de la obra o del obrador todos los elementos que no hayan cumplido
con las reglamentaciones vigentes para ensayo y aprobacion de materiales.

El Contratista debera prever ademas de los materiales y partes integrantes de las instalaciones, todos
aquellos trabajos y elementos, que, aunque no se detallen o indiquen expresamente, forman parte de los
mismos O sean necesarios para su correcta terminacion 6 se requiera para asegurar su correcto
funcionamiento o maximo rendimiento, como asi también todos los gastos que se originen en concepto de
transportes, inspecciones, pruebas y demas erogaciones. Los operarios a cargo de la ejecucion de los
trabajos deberan estar matriculados en los Organismos que correspondan.

12. A.2. PRUEBAS.

Las pruebas requeridas para la aprobacion de las instalaciones seran las establecidas por OSN para obras
domiciliarias y reglamentaciones de dicho Ente Estatal. Todas las pruebas contaran con aprobacion por
parte de la Inspeccidon del Ente fiscalizador que corresponda.

12. A.3. INSPECCIONES DE OBRAS

El Contratista solicitara del ente fiscalizador que corresponda a la zona donde se ejecuta la obra, previa

conformidad escrita de la Inspeccidn de la obra, todas las inspecciones que la misma exija. Las inspecciones

y pruebas que figuran en este articulo las preparara el Contratista y se practicaran en presencia de la

Inspeccién de la Obra poniendo en su conocimiento, con la anticipacion debida el dia y la hora en que

piensa llevarlas a cabo.

1) Materiales de obra

2) Zanjas

3) Fondo de camaras en general, bocas de registro y de desagles, etc.

4) Hormigon para asiento de cafierias.

5) Hormigon para recubrimiento de cafierias.

6) Primera prueba hidraulica de los tirones de carfierias entre cdmaras y pozos en general.

7) Primera prueba hidraulica de las descargas de artefactos y receptaculos bajos inodoros, piletas de patios,
y bocas de acceso comprendidas aquellas entre el nivel de las palanganas de los inodoros

8) Camaras rusticas de albafiileria y de hormigén armado cuando éstas sean construidas en el lugar de su
emplazamiento definitivo.

9) Camaras colocadas de hormigén armado construidas fuera del lugar de emplazamiento definitivo.

10) Prueba de agua de cada uno de los elementos sefialados en 3.

11) Piletas de lavar colocadas que se construyeron fuera del lugar de emplazamiento definitivo.

12) Piletas con agua, totalmente cargadas.

13) Ventilacion exterior.

14) Se pasara el tapon a todas las caferias de 110 m. de diametros mayores que descarguen en una
camara cualquiera y a todas las cafierias de esos mismos diametros que se enlazan a las anteriores por
medio de ramales.

15) Segunda prueba hidraulica de las cafierias mencionadas en los apartados 6) y 7) excluidas las caferias
verticales de ventilacion.

16) Descargas de: rejillas de piso, lavatorios, bocas de desague, pileta de lavar, pileta de cocina, piletas para
cualquier otro uso.

17) Rejas de aspiracion, rejas para aireacion de locales.

18) Cafierias para agua corriente y cafierias para agua caliente.

19) Cafierias para agua caliente con este servicio en funcionamiento cuando sea posible.

20) Enlace de la cloaca, bajo vereda, segun corresponda.

21) Revoques impermeables de muros y pendientes de piso hacia rejillas.

22) Inspeccion General.

Cumplido lo ordenado por la inspeccidon general, ademéas de las inspecciones y pruebas mencionadas

precedentemente, la Reparticibn podra exigir la realizacion de otras que estime necesarias o juzgue

convenientes. El costo de todas las pruebas y ensayos aqui mencionados y el de aquellos no mencionados
expresamente pero que a juicio de la Inspeccidn deban realizarse, serdn por cuenta del contratista,
considerandose que el mismo se encuentra incluido en el precio de las instalaciones.

12. A.4. PLANOS, DERECHOS Y TRAMITACIONES

La documentacién incluye el anteproyecto de instalacién sanitaria el que debera ser respetado por el
Contratista. Este queda igualmente obligado a confeccionar los planos y calculos reglamentarios y cumplir
con toda la tramitacién hasta alcanzar la aprobacién de la documentacion por parte del Ente Fiscalizador que
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corresponda en la zona de la obra.

Todos los gastos que demande la tramitacion (sellados, impuestos, derechos, etc.) de la documentacion
ante el Ente que corresponda, correran por cuenta del Contratista.

Los planos y especificaciones preparados por la Reparticion indican de manera general los recorridos de las
cafierias. La empresa deberd hacer los calculos definitivos de todas las cafierias de las instalaciones
sanitarias.

Estos trabajos seran ejecutados de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccién de Obra, siguiendo las
reglas del arte y reglamentaciones que correspondan.

12. A.5. PLANOS CONFORME A OBRA
Una vez que el ente fiscalizador que corresponda haya aprobado las instalaciones y aceptado su
habilitacién, el Contratista y la Inspeccién convendran el plazo para la presentacién de los planos conforme a
obra para ser visados por la Reparticion.

12. B. RED DE AGUA

12.1 PROVISION, ALIMENTACION Y RESERVA DE AGUA POTABLE.

Para la provision de agua potable, se conectara desde la Torre Tanque existente un cafio de 2" hasta la sala
de maquinas donde se encuentra el tanque cisterna Rotoplast de 5.000 litros. Por medio de un sistema
bombeo se elevara el agua desde la cisterna al tanque de reserva de 18.000Its.

La alimentaciéon de agua a los nucleos sanitarios se efectuara desde dichos tanques, ubicados segun se
indican en planos.

Todas las llaves de paso para el colector de bajadas y otras indicadas en planos, seran de bronce de
primera calidad, tipo FV, 6 equivalente. El sistema de reserva contara con flotantes de corte mecanico en
tanques, ventilaciones, ruptores de vacio y sistema de limpieza. El sistema de bombeo tendra sistema de
flotantes eléctricos para la activacion automatica de las bombas de elevacion.

12.2. SISTEMA DE BOMBEO PARA AGUA DE CONSUMO
A fin de alimentar el tanque elevado que almacenan la reserva de agua para consumo, se instalara en la
torre tanque, un sistema de bombeo compuesto por 2 bombas horizontales centrifugas Czerweny Zeta IIT
trifasica o equivalente.
Las bombas seran aptas para bombeo de liquidos entre -10°C y 80°C tendran un cuerpo de fundicion gris y
eje de acero inoxidable. Impulsores de noryl y bronce. Motor trifasico IP54, clase F. Sello mecanico de
ceramica y grafito.
Condiciones:
e Altura de elevacion: 28mca
Presion de trabajo: 2.7bar
Tipo de bomba: centrifuga
Caudal maximo 170L/min.
Potencia de motor: 1HP
Alimentacion de entrada 380V
IP 54
Cuerpo de fundicién

El sistema automatizado de impulsién estara compuesto por las dos bombas ftrifasicas que seran
alimentadas a través de un cano de 32mm con insertos metalicos de primera calidad. Cada entrada de
alimentacion contara con su llave de corta de 4 de giro metalica de primera calidad con un sistema de
baipas. Que permitira el correcto funcionamiento del sistema de bombeo en caso de que una de las bombas
sufra un desperfecto.

El sistema de impulsion estara armado con cafios de 32mm aptos para fusidon de primera calidad, dos (2)
llaves de corte que permitiran la alimentacién de las bombas, juntas elasticas para evitar la vibracion de las
canerias, valvulas de retencion, uniones dobles con rosca metalicas para facilitar la extraccion de las
bombas en caso de roturas. Cada bomba tendra su base anti vibraciéon de goma.

Todas las instalaciones que a juicio de la Inspeccion de Obra no hayan sido perfectamente realizadas, se
rearan en el momento.

12.3 DISTRIBUCION DE AGUA FRIA Y CALIENTE CON LLAVES, ACCESORIOS Y AISLACIONES.

De los tanques de reserva, se realizaran las bajadas necesarias para alimentar las canillas de lavatorios,
piletas de cocina y los depdésitos de limpieza de inodoros. Cada bajada tendra una llave de corte tipo esclusa
de bronce en el colector.

El colector tendra valvulas de limpieza, llave de corte general en el colector y llaves de corte tipo esclusa
para cada bajada, y al llegar a cada grupo sanitario se colocaran llaves de paso, todas de bronce. Cada
bajada de agua fria tendra su ruptor de vacio como lo indican los planos.

Para las cafierias de agua fria se utilizard cano de polipropileno sellado por termofusion. En locales
sanitarios, segun especificaciones de detalles, se colocara una llave de paso de agua, segun corresponda,
de similares caracteristicas a las de la griferia del local de que se trate.

Se prohibe expresamente el uso de caferias o chicotes de plomo. Se utilizaran cafos de polipropileno
sellados por termofusion con insertos metalicos de primera calidad en sus o partes roscadas.
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Desde la careria de conexién domiciliaria y provisién a tanques de reserva, se tomaran tres conexiones a
canilla de servicio con la provision de una manguera de polietileno K10 de 1/2”.

12.4. ARTEFACTOS SANITARIOS CON GRIFERIA Y ACCESORIOS

Los artefactos, accesorios y griferia seran los indicados en plano sanitario y planilla adjunta, las conexiones
se realizaran con flexibles mallados tipo “fv’ 6 equivalente; debiendo ser en todos los casos de calidad
especial, de seleccién entre los de primera calidad y aceptados por la Inspeccién de Obra.

Su colocacion se efectuara en forma correcta, todos los artefactos sin excepcion seran conectados a sus
respectivas cafierias de agua y desagle mediante conexiones cromadas, si no se indica expresamente otra
forma. Los tornillos de fijacion seran de bronce, no permitiéndose bajo ningin concepto colocar de hierro
galvanizado. Todos los artefactos que, a juicio de la Inspeccion de Obra no hayan sido perfectamente
instalados, seran removidos y vueltos a colocar por el instalador.

12. C. DESAGUES PLUVIALES

12.C.1. GENERALIDADES

Los desagules de los techos seran por libre escurrimiento en el caso de cubiertas de chapa; y, en el caso de
los techos de losa tendran una pendiente minima del 2%, hacia las bocas.

Las veredas llevaran pendiente de 2 % hacia el terreno natural. Los cafios seran de PVC @ 110, previo a los
tramos horizontales, en una ubicacién accesible para su mantenimiento, se debera colocar una pieza
especial con tapa hermética para limpieza (bocas de desagte).

12.5. DESAGUES PLUVIALES

De acuerdo a planos de proyecto de desagtie pluvial, el contratista construira las canalizaciones proyectadas
siguiendo los lineamientos del mismo. Los materiales a utilizar seran los indicados.

Colocara los canos de bajada de PVC o PP, unicamente embutidos en mamposteria y colocara las bocas de
desagie en cantidad y ubicacién, determinados en plano de proyecto.

10. D. RED CLOACAL

12.6. DESAGUE CLOACAL PRIMARIO, SECUNDARIO Y VENTILACIONES

Tanto los desagues primarios, secundarios y ventilaciones se ejecutaran con canos de policloruro de vinilo
(PVC) con o’ring M.O.L. de doble labio Awaduct o equivalente, de primera calidad, aprobado por OSN, de
acuerdo a las indicaciones del plano y las modificaciones que surjan de la adecuacién del proyecto definitivo
a los calculos y reglamentaciones pertinentes. Todos los accesorios seran del mismo material y calidad al de
las caferias y se empalmaran de acuerdo a las especificaciones del producto.

Para la cocina y los bafios se adopta un criterio de camaras de inspeccién longitudinales multiples. Hacia
ella desaguan mediante cafieria de 110 mm., todos los artefactos primarios de los grupos sanitarios.

Las cafierias de ventilacion de camara de inspeccion iran empotradas y seran de PVC, idem descriptas, y
las cafierias que se coloquen a la vista seran del mismo material e iran perfectamente alineadas y
engrapadas sobresaliendo de cubiertas un minimo de 60 cm.

13 — INSTALACION DE GAS

13. A. GENERALIDADES
El Contratista ejecutara el proyecto de la instalaciéon de acuerdo a los planos y planillas que componen este
pliego, que tiene caracter esquematico al solo efecto de mostrar posibles recorridos y cantidad de artefactos.

13. B. CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REGLAMENTACIONES
Estas instalaciones se ejecutaran en un todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes de Gas del Estado
- Camuzzi Gas Del Sur, empresa proveedora de gas y a las disposiciones locales del ante municipal.

13. C. PLANOS

Los planos indican de manera esquematica la ubicacion de cada uno de los elementos principales y
accesorios, los cuales podran instalarse en los puntos fijados o trasladarse buscando en obra una mejor
distribuciéon de recorrido o una mayor eficiencia y rendimiento. Todos estos trabajos cuando no varien las
cantidades, podran ser exigidos, debiendo el Contratista satisfacerlos a su exclusivo cargo.

13. D. MUESTRAS

El Contratista esta obligado a presentar, para su aprobacion, por la Inspeccion de Obra con una antelacion
de veinte (20) dias a la ejecucidon de los trabajos un tablero conteniendo muestras de los elementos a
emplear en las instalaciones (cafios, llaves de paso, esclusas, accesorios, grapas, tomas, llaves, cajas, etc.),
indicando las marcas y caracteristicas de los mismos.

13. E. INSPECCIONES

El Contratista queda obligado a aceptar la Inspeccion de los entes involucrados y a acatar las 6rdenes y
observaciones que se le formulen.

Todas las observaciones que la Inspeccién le formule al Contratista o a su Representante Técnico deberan
ser salvadas dentro de las VEINTICUATRO (24) horas posteriores al momento en que fueron indicadas.

Representante Técnico Oferente/Contratista L
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Cuando la superacién de las observaciones requiera mayor tiempo, el Contratista debera hacerlo conocer a
la Inspeccion mediante Pedido de Empresa, indicando el tiempo que demandara. Bajo ningun concepto los
plazos asi fijados, podran ser considerados para la Actualizacion del Plan de Trabajo.

13. F. PRUEBA NEUMATICA DE FUNCIONAMIENTO

1. Se recorrera la instalacion abriendo las llaves intermedias y cerrando las terminales.

2. Se inyectara aire por medio de una bomba neumatica con un mandémetro de gran sensibilidad, que
permita acusar minimos escapes con un recorrido amplio de la aguja de no menos de 75 mm. Para
presiones no mayores de 1 kg. /cm2.

3. Se mantendra una presion de 0,4 kg/cm2. en instalaciones corrientes durante un tiempo prudencial de
acuerdo al diametro o longitud de la caferia pero que no sera menor de 30 minutos.

4. Terminada la prueba neumética, se abriran las llaves grifos de los artefactos para comprobar que no hay
obstrucciones.

Si las pruebas sufrieran una interrupcion imputable a defectos en alguna de las partes constitutivas de la

instalacion, debera iniciarse de nuevo con iguales formalidades, una vez subsanados los inconvenientes.

13. G. DERECHOS Y TRAMITACIONES

El Contratista queda obligado a realizar el proyecto por profesionales matriculados en Camuzzi Gas del Sur.
Dicho proyecto debera someterse a aprobacion por parte de la Reparticion, dando cumplimiento con lo
establecido en el item 1.5 de la presente. Todos los gastos que demande la tramitacién (sellados,
impuestos, derechos, conexion, etc.) de la documentacion ante Camuzzi Gas del Sur correran por cuenta del
Contratista.

Los planos que el Contratista debera presentar a la empresa proveedora de gas para su aprobacion,
contaran con la previa conformidad de la Inspeccion de Obra. Ademas confeccionara planos en escala 1:50,
en los que conste la ubicacion precisa de todos los elementos de la instalacion que vayan a quedar visibles.

13.1. ADECUACION A LA RED INTERNA, REGULACION Y MEDICION DE GAS NATURAL

El presente item incluye tanto la conexiéon al medidor existente a ejecutar por el Contratista, como la
instalaciéon interna del edificio, debiéndose considerar la adecuacion y/o recambio de los elementos
existentes de acuerdo al nuevo consumo. Todo segun proyecto constructivo a cargo del Contratista; con
especificaciones, reglamentos y aprobacion de Camuzzi Gas del Sur.

Queda a cargo del contratista la elaboracion y presentacion del proyecto constructivo definitivo, como asi
también todos los gastos que la tramitacion y obtencion de permisos demanden, a fin de entregar la
instalacién funcionando dentro del marco normativo vigente.

El Contratista debera incluir en su oferta todas las obras necesarias para el cumplimento del presente item,
no admitiéndose posteriormente reclamo por adicional alguno. Se hara cargo ademas de las gestiones ante
el Ente prestatario y los gastos por derechos y tramitaciones que ello demande.

13.2. DISTRIBUCION INTERNA CON LLAVES, ACCESORIOS Y AISLACIONES

La instalacion de gas comprende la ejecucién de todos los trabajos de distribucion interna, con llaves
accesorios y aislaciones y provision de materiales y mano de obra especializada para alimentar los distintos
artefactos, tal como indica en los planos correspondientes, como también los trabajos que sin estar
especificamente detallados, sean necesarios para la terminacion de las obras de acuerdo a su fin y en forma
tal que permitan liberarlas al servicio integramente y de inmediato a su recepcion

13.2. A. MATERIALES

Canerias: seran de cafio epoxi especial para gas, NORMAS IRAM 2502.

Llaves de Paso: las llaves de bloqueo de cada uno de los artefactos con conexiones de mas de 19 mm. de
diametro seran del tipo esclusa de bronce fundido de rosetas y del tipo a cuarto de vuelta.

Llaves esclusas: las llaves esclusas de bloqueo de cada uno de los artefactos con conexiones de mas de
19 mm., de diametro, seran del tipo esclusa de bronce fundido perfectamente mecanizado con doble prensa
estopa y de la mejor calidad que se fabrican en plaza con volante y cuerpo cromado.

Accesorios: seran de hierro galvanizado segun NORMAS IRAM, de marca reconocida.

Grampas: las grampas de sujecién seran construidas en hierro perfilado con abrazaderas, bulones y juntas
antivibratorias de neopreno, pintadas con dos manos de antiéxido.

Los distintos tipos de grapas necesarios deberan ser aprobados por la Inspecciéon de Obra, para la cual el
Contratista presentara las muestras correspondientes.

Todos los materiales y artefactos que queden incorporados a la obra deberan ser de 6ptima calidad y los
trabajos atenderan a las normas y métodos de ejecucion de las reglamentaciones de Camuzzi Gas del Sur.

13.2. B. NORMAS DE EJECUCION

Todo cambio de direccion en las canerias se hara por medio de curvas no permitiéndose el curvado de los
canos. La utilizacion de codos se hara unicamente por empalme de la caferia con el medidor, en las tomas
de artefactos y en los sifones.

El empleo de las uniones dobles, solo se permite en la unién de la cafieria con los artefactos. Estos se
colocaran inmediatamente después de las llaves de paso. La caracteristica principal de las mencionadas
uniones, sera la de tener asiento cénico.
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Aquellas caferias que en su recorrido deban atravesar chimeneas, se las revestiran este tramo con una
aislacion térmica de amianto.

Cuando la instalacion deba efectuarse en tierra, se colocara a una profanidad que no podra ser menor de 30
cm. Con respecto al nivel del piso. Si el terreno es de poca consistencia, ira apoyada sobre una hilada de
ladrillos comunes.

Las cafierias que se monten suspendidas iran perfectamente engrapadas con soportes de hierro perfilado.
Deberan quedar perfectamente aseguradas para evitar cualquier movimiento. La distancia maxima que
debera existir entre los soportes, grapas o clavos ganchos, no podra ser mayor de 1,50 m., salvo cuando la
instalacion se efectua sobre techos, en cuyo caso los soportes estaran distanciados no mas de 2,50 m.
Donde se indique cafierias y demas elementos de la instalacion a la vista, el Contratista presentara planos
de detalles en escala que se le requiera y muestrarios del sistema de fijacion, con la anticipacién indicada
precedentemente, Este sera aprobado por la Inspeccion de Obra, antes de su utilizacion.

Una vez terminados los trabajos complementarios de la obra (pisos, pintura, revestimientos, etc.) el
Contratista conectara todos los artefactos, tras lo cual efectuara una nueva prueba de estanqueidad a llave
abierta con una presion de 0,2 kg. /cm2, durante 15 minutos. Ademas, una vez habilitado el servicio de gas
deberan probar los artefactos conectados, haciendo los ajustes necesarios para que queden en perfecto
funcionamiento. No se incluyen las reparaciones que se determinen sean necesarias ejecutar por defectos
de fabricacioén de los artefactos.

Se evitara el contacto de carfierias de gas con todo conductor o artefacto eléctrico; en caso de cruce de
cafierias con canalizaciones eléctricas se interpondra entre aquellas un material aislante.

Los empalmes o uniones entre caferias, ramales, curvas, etc., se realzaran por medio de roscas siendo
éstas de las denominadas conicas o de gas, debiendo ser filetes bien tallados y de cantos vivos.

Para que dichas uniones resulten estancas se les aplicara sobre la rosca macho una pequefia cantidad de
una pasta compuesta de litargirio y glicerina, estando prohibido el empleo de pintura cdfiamo u otro material.
Las canerias tendran una pendiente minima de un (1) por ciento facilitando el escurrimiento del agua hacia
los medidores o a los sifones, debiendo emplearse por esta misma razén solamente cuplas excéntricas para
reducir secciones.

Los sifones seran reducidos a lo indispensable y se colocaran cuando no sea posible mantener la pendiente
impuesta, o en las proximidades de los obstaculos que no se puedan salvar. Se formaran colocando una “te”
sobre la cafieria y empleando ramales en forma de u. Uno de los ramales sera de diametro igual, como
minimo del diametro del cafio que deba purgarse y el otro de 13 mm., de didametro, provisto de llave de
media vuelta y una altura de 150 mm., para asegurar un cierre de agua que impida el escape de gas cuando
se desee eliminar el agua contenida. El ramal de mayor diametro o pileta de recoleccion de agua
condensada, sera de amplia capacidad. No se permitira colocar sifones en las proximidades de los
artefactos para salvar la falta de decibeles.

Todas las tomas de gas que se indican en los planos, terminaran en rosca hembra, la que se taponara con
tapén macho de hierro galvanizado, a filo de pared terminada o recubrimiento previsto y a la altura necesaria
para la conexion de los artefactos y respetando los modulados de azulejos fijados.

Todo artefacto debera estar provisto de su correspondiente llave de paso la que tendra un diametro igual a la
cafieria de toma del artefacto a instalar. La ubicacion de las mencionadas llaves, seran en todos los casos,
en lugares de facil acceso, debiéndose tenerse la precauciéon de que el prensa estopa quede en una
posicion que resulte comodo para su posterior reparacion o inspeccion y que la profundidad sea la necesaria
para que el asiento de la roseta cromada de cubrimiento sea normal. El Contratista conectara los artefactos
una vez terminados los restantes trabajos, estando a su cargo los ajustes que sean necesarios cuando se
disponga de gas para dejar los mismos en perfectas condiciones de funcionamiento.

13.3. PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS CON CONEXIONES, VENTILACIONES Y
ACCESORIOS.

Se proveeran y colocaran los artefactos especificados en plano de gas, con todos los accesorios y

ventilaciones que para cada caso en particular corresponda.

e 01 (uno) Termotanque Marca Eskabe A6, 76 litros de 30.000Kcal/h.

e 01 (uno) Cocina Marca Ingenieria Gastrondmica Modelo Compacta CC-S 700 G 6 H de 28.604 Kcal/h.

Las cafierias de ventilacion y demas accesorios usados al efecto, seran en chapa de hierro galvanizado.
Cada artefacto estara provisto de su correspondiente cafieria de ventilacion independiente. El diametro de
las mismas sera tal que permita la rapida evacuacion de los gases de combustion y en ningun caso ser
inferior a 60 cm.

Su recorrido sera lo mas corto posible, procurandose eliminar los tramos horizontales, codos, etc., cuando
resulten necesarios colocarlos, los tramos horizontales deberan tener una pendiente no menos al cuarto (4)
por metro y el cafo vertical tendra una longitud superior en un vez y media la horizontal.

En caso de que el artefacto no venga provisto de cafio de ventilacion, se debera intercalar un interceptor de
aire entre el artefacto y el cafio. Las cafierias de ventilacion estaran orientadas a los cuatro vientos y llevaran
sombrerete del mismo material.

13. C. PRUEBAS
Las pruebas requeridas para la aprobacién de las instalaciones seran las establecidas por Camuzzi, Gas del
Sur, para obras domiciliarias y deberan contar con la aprobacion de la Inspeccion de este Ente.

Representante Técnico Oferente/Contratista L
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13.D. INSPECCIONES

El Contratista queda obligado a aceptar la Inspeccion de Camuzzi, Gas del Sur y a acatar las 6rdenes y
observaciones que se le formulen. Todas las observaciones que la Inspeccion de Camuzzi, Gas del Sur le
formule al Contratista 0 a su Representante Técnico deberan ser salvadas dentro de las VEINTICUATRO
(24) horas posteriores al momento en que fueron indicadas.

Cuando la superacién de las observaciones requiera mayor tiempo, el Contratista debera hacerlo conocer a
la Inspeccion mediante Pedido de Empresa, indicando el tiempo que demandara. Bajo ningun concepto los
plazos asi fijados, podran ser considerados para la Actualizacion del Plan de Trabajo.

13.E. PLANOS CONFORME A OBRA

Una vez que Camuzzi, Gas del Sur haya aprobado las instalaciones y aceptado su habilitacion, el Contratista
y la Inspeccion convendran el plazo para la presentacion de los planos conforme a obra para ser visados por
la Reparticién previamente a la tramitacion ante el Ente mencionado.

14 - INSTALACION DE CALEFACCION

14. A. GENERALIDADES

La instalacién de calefaccién por aire caliente es central para todo el edificio. El Contratista presentara
para su evaluacion y posterior aprobacion el balance térmico de acuerdo a los parametros que se establece
en el presente pliego. Asimismo, debera presentar las marcas modelos y fabricante de los equipos
accesorios y componentes de la totalidad del sistema propuesto, ademas de las aclaraciones y los calculos
que se le requieran y que se consideren indispensables para el andlisis, incluyendo especificaciones analisis
y muestras.

El contratista debera cubrir todas las tareas previstas, las imprevistas y trabajos adicionales que pudieran
surgir a los efectos de proveer el sistema de calefaccidon adecuado a los parametros exigibles.

14. A.1. CONDICIONES GENERALES DE CALEFACCION
Se propone un equipo 225.000Kcal/h.

- Los Conductos de inyeccion iran suspendidos, siendo las secciones, dimensiones, espesores de
chapa, forma de plegado, aislaciones, terminaciones y demas caracteristicas, las reglamentarias para
el tipo de instalacion que se trata.

- Instalaciones de seguridad y control de electricidad y gas.

14. A.4. PROYECTO, MEMORIA Y CATALOGOS.

Previamente a la iniciacion de la instalacidén se debera presentar para la aprobacion una memoria descriptiva
con folletos, catalogos, croquis de detalles, planos, especificaciones técnicas en la que se consignaran todas
las caracteristicas técnicas de construccién y funcionamiento de los distintos equipos y accesorios que
componen todo el sistema.

Previamente se realizard y presentara el balance térmico y el dimensionamiento definitivo del equipo y los
diferentes elementos componentes del sistema, tal se indica en el articulo anterior.

Los valores definitivos surgiran del dimensionamiento dado por el balance, no pudiendo bajo ningun
concepto ser de inferior capacidad al del predimensionamiento.

14. B. ELEMENTOS DEL SISTEMA

14. B.1. UNIDAD CALEFACTORA

La unidad consistira en gabinetes con intercambiador de calor, caja de gases residuales, conexiones para
conductos a la entrada y salida y sus correspondientes controles basicos.

Caja de gases residuales:

Asegurara una correcta operacion de los quemadores bajo condiciones anormales momentaneas tal como
tiraje inverso u obstruccion de descarga de gas de combustion. La caja sera girable en 180° de construccion
soldada y firmemente sujeta al intercambiador de calor.

Controles de bajo voltaje:

Los calefactores vendran equipados con controles de bajo voltaje, e incluiran un transformador de 220/24
voltios para el funcionamiento de la valvula de gas y control termostatico de bajo voltaje si asi se desea.

La valvula de gas de bajo voltaje, de funcionamiento térmico, tipo de solenoide a resorte, debera interrumpir
automaticamente el flujo de gas a los quemadores principales por fallas de corrientes. Habra valvulas
manuales de cierre para el quemador piloto y los quemadores principales.

El calefactor debe estar equipado con un termostato de seguridad para el control de alta temperatura, el cual
corte automaticamente el suministro de gas a los quemadores principales, cuando la temperatura en la parte
superior del calefactor (lado aire) excede el limite predeterminado de seguridad.

El relevador de seguridad del piloto cerrara automaticamente el 100% de suministro de gas a los
quemadores principales y al quemador piloto en el caso de falla en la llama del piloto, siendo necesario la
reposicion (reset) manual para la puesta en operacion nuevamente.

Los quemadores principales seran del tipo dual, de ranura continua y pareja. El quemador piloto sera de
acero inoxidable, y consumira menos de 190 Kcal./h.
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El regulador de presion sera del tipo adecuado para gas natural y estard munido de un dispositivo de
seguridad el cual limite pérdidas de gas.

Tanto la entrada como la salida desde y hacia los conductos de alimentacion y retorno del equipo tendran
pestanas para el facil acoplamiento de los conductos.

14. B.2. UNIDAD VENTILADORA.

La turbina se encuentra incorporada a la unidad calefactora, por tratarse de una unidad de calefaccion del
tipo compacto; por lo tanto debera presentar un caudal minimo que asegure 5 (cinco) recirculaciones
horarias del volumen a calefaccionar con una contrapresién disponible de 20 mm de columna de agua.

El sistema de ventilacién sera indirecto a través de correa-polea, siendo este compartimiento blindado con
elementos antirruido en un espesor de 25 mm en todos los lados expuestos al ambiente y aseguren un bajo
nivel sonoro en la sala de maquinas.

14. B.3. CONDUCTOS DE ALIMENTACION

Los conductos de alimentacién que no vayan a la vista seran de chapa galvanizada N° 24 aisladas
térmicamente con membrana Isolant, segun especificacion en planos. Los conductos se suspenderan de la
estructura de techo con planchuelas de hierro de %2 x 1/8, respondiendo al recorrido y dimensiones
establecidas en los pliegos. Bajo ningun concepto se aceptara dimensiones menores de conductos que los
indicados en planos.

14. B.4. REJAS DE ALIMENTACION, DIFUSORES Y RETORNOS

Los difusores seran de chapa preparada para pintar y del tipo escalonado a los efectos de permitir una mejor
distribucion del aire en altura.

Las rejas de retorno seran del tipo “especial”’, no estampada, sin regulacion, las que seran ubicadas de
convenientemente en el plano del cielorraso.

14. B.5. CHIMENEA

El equipo debera utilizar una chimenea que evacue los gases de la combustién al exterior. Esta chimenea
debera estar conectada al exterior con sombreretes del tipo “H” o Spiro y a una elevacién no menor de 0,60
m. sobre el punto de mayor altura y dentro de un radio de 3,00 m. La chimenea sera de material
impermeable resistente a la temperatura y a los productos de combustion de suficiente resistencia mecanica
y débil conductividad térmica.

No se podra insertar en las conexiones entre los artefactos y chimenea, o sobre la chimenea misma,
dispositivos de regulacion.

La chimenea se construira de tal manera que asegure la facilidad de limpieza periédica.

Deberé tenerse especial cuidado en que el tubo de la chimenea reciba en su interior y no exteriormente al
tubo de salida del calefactor.

Es decir, que el tubo de salida de gases quemados del calefactor, debera introducirse en el interior de la
chimenea en la forma mas ajustada posible.

14. B.6. FILTRO DE AIRE
Todo aire que penetra en los ambientes provenientes del equipo sera perfectamente filtrado por elementos
especiales ubicados en el pleno de retorno del equipo. Estos filtros seran metalicos lavables del tipo cajon.

14. B.7. TOMA DE AIRE EXTERIOR

Tendra una seccién de acuerdo a lo que indique la folleteria del equipo a colocar construido en chapa
galvanizada n° 24 con malla antipajaro en el extremo exterior y damper de cierre total dentro de la Sala de
Maquinas accesible a su manejo.

14. B.8. DEFLECTORES COMANDABLES (DAMPERS)

Los mismos permitiran el balance del sistema. Se ubicaran en las principales derivaciones. Los mecanismos
de regulacién (palancas, mariposas, etc.) deben poder accionarse facilmente, para lo cual deberan colocarse
de forma tal que resulten accesibles para la operatividad. Deberan ser cubiertos en el plano del cielorraso
mediante un difusor del mismo modelo que los utilizados en la calefaccion.

14. B.9. CONTROLES AUTOMATICOS DE TEMPERATURA

La instalaciéon contara con controles automaticos de temperatura (termostato, control de limite, interruptor de
ventilador).

El termostato de ambiente se instalara en el lugar determinado en el plano de calefaccion.

Debera procurarse que el lugar de emplazamiento del termostato no resulte afectado por factores ajenos al
aire acondicionado.

14. C. PROVISION DE AIRE PARA VENTILACION Y COMBUSTION
Debera proveerse en la Sala de Maquinas suficiente aire de combustién para el calefactor. La minima
cantidad requerida sera igual al aire que eventualmente escapa a través de la chimenea.

14. D. CONEXION DE LOS CONDUCTOS CON EL EQUIPO
Las conexiones de los conductos al calefactor, se hardn por medio de fuelle de tela (lona) para evitar la
propagacién de vibraciones.
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14. E. CONEXION ELECTRICA

Debera instalarse una llave de acuerdo con la capacidad del motor indicado, fuera del equipo aun cuando los
controles eléctricos del calefactor sean completamente automaticos y estén dotados de las protecciones
contra las sobrecargas correspondientes.

14. F. PRUEBAS

Finalizadas las instalaciones se efectuaran las pruebas mecanicas y de funcionamiento. Durante éstas se
regularan las instalaciones referentes a los caudales de aire y se verificara si los locales se mantienen dentro
de las condiciones previstas. Lo indicado se realizara antes de tapar los conductos, armar cielorrasos,
ejecutar pisos y revestimientos.

La Reparticion cuidara estrictamente el cumplimiento de esta especificacion controlando: a) La ubicacion del
termostato y su correcto funcionamiento; b) La ubicacién de los ramales de la instalacion, de la toma de aire
exterior y de los correspondientes registros segun plano; c) La tension de linea existente, de acuerdo con los
datos de disefio previsto; d) Que habiendo cerrado todas las puertas y ventanas de la parte a acondicionar,
abiertos los registros (o en su ubicaciéon normal) y cerrada la toma de aire exterior a un veinte por ciento (20
%) aproximadamente, el equipo entre en funcionamiento, segun las instrucciones.

Después de un periodo prudencial (2 6 3 horas como minimo para asegurar que los ambientes entren en
régimen térmico), se modificaran los caudales inyectados en cada tramo de la instalaciéon para determinar la
coincidencia de los calculos previstos.

14. G. IMPREVISTOS Y ADICIONALES

Queda explicitamente entendido que, el Contratista debera ejecutar las instalaciones de manera que se
logre la terminacién total de las mismas con funcionamiento correcto y de acuerdo con su fin, de modo que
el precio de la oferta cubrira todas las tareas previstas y todos los trabajos de caracter imprevisto que nacen
de la omisién y/o imperfecciones de especificaciones, clausulas y planos, como también de aquellas tareas
que surgen durante la ejecucion de la obra por pequefias modificaciones o piezas especiales, accesorios,
materiales diversos, etc. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en los Articulos pertinentes de la Ley.

14. H. INSTRUCCION AL PERSONAL

El Contratista queda obligado a instruir al personal que designe el Comitente, para el manejo posterior de las
instalaciones, como asi también, a prestar toda colaboracion necesaria para obtener el maximo de eficiencia
de la misma.

14.1. EQUIPO CALEFACCION CENTRAL POR AIRE
El contratista debera proveer e instalar:
e 01 (uno) Equipo generador de aire caliente Marca TEMPOMATIC Modelo TEO 150 de
180.000Kcal/h.

14.2. PROVISION Y COLOCACION DE CONDUCTOS DE IMPULSION Y RETORNO
Conductos de alimentacion: construccion en chapa galvanizada n° 20, 22, 24, segun secciones,
rectangulares, doble prismado, ensamblado con juntas corredizas.

15 - INSTALACION DE SEGURIDAD

15.A. EXTINTORES

La cantidad y tipo de extintores a colocar esta especificada en planos. La ubicacién sera indicada por la
inspeccién de acuerdo a la orientacion dada en el mismo.

Deberan tener certificada la carga 60 dias antes de la Recepcion Provisoria como maximo.

Se instalaran:

15.1. EXTINTORES TRICLASE DE POLVO QUIMICO 5KG, SOBRE FRISO INDICATORIO

Se colocaran extintores a presién para grupos triclase A-B-C de 5 Kg. y soporte para colgar en la pared
(altura 1,20m), todo montado sobre friso indicador pintado sobre mamposteria 0 amurado, con colores
reglamentarios. La ubicacion sera indicada por la inspeccion de acuerdo a la orientacion dada en el plano.

15.2. EXTINTORES CO2 DE 5KG, SOBRE FRISO INDICATORIO
De 5 kg. con reloj indicador de carga, presiéon y manguera orientable con pico difusor y soporte para colgar
en la pared (altura 1.20 m), todo montado sobre friso indicador. Cantidad: segun proyecto.

15.3. EXTINTOR TIPO K DE ACETATO DE POTASIO

Se colocaran extintores a presién a base de acetato de potasio, aptos para fuegos clase K de 6 Kg con
recipiente de chapa de acero inoxidable, valvula de laton forjada niquelada, con manémetro de control de
carga incorporado, palancas de sostén y accionamiento de acero, manguera con boquilla aspersora
generadora de nieblas y soporte para colgar en la pared (altura 1,20m), todo montado sobre friso indicador
pintado sobre mamposteria o amurado, con colores reglamentarios. La ubicacion sera indicada por la
inspeccion de acuerdo a la orientacién dada en el plano.
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15.B. CONTRA INCENDIO

El contratista debera realizar el proyecto definitivo para el cual, debera tomar como base el anteproyecto
incluido en el pliego y responder a la normativa del Cuerpo de Bomberos de la localidad.

Antes de iniciar los trabajos correspondientes, el contratista presentara a la Inspeccién un plano visado por
el Cuerpo de Bomberos de la localidad, donde consten todos los elementos requeridos, sus caracteristicas y
ubicacion.

Quedan a cargo del contratista todos los gastos que demanden la elaboracion del proyecto, las gestiones y
tramitacion para su visado y aprobacién por parte de la reparticién responsable, incluido en item 1.5.

Dentro del precio de los trabajos a realizar, se entendera por comprendido todas las tareas que demande
ajustar el proyecto a los requerimientos exigidos por la autoridad local.

15.4. CANERIA DE DISTRIBUCION PARA RED CONTRA INCENDIO

Se proveera e instalara un sistema de agua de incendio presurizado automaticamente desde la cisterna
ubicada en la Sala de Maquinas y el sistema de presurizacion automatico que abastecera a los hidrantes
ubicados segun planos una de alimentacion para hidrante sobre linea Municipal.

La cafieria de impulsion las enterradas de tipo PVC clase 10 y las que van a la vista seran de hierro
galvanizado de 2 %" y su disefio, recorrido y piezas componentes seran de acuerdo a Normas IRAM y
debera contar con la aprobaciéon previa de los planos de disefio por parte del Organismo que esa
Municipalidad designe y la conformidad de la Inspeccion de Obra.

15.5. SISTEMA DE PRESURIZACION CON CONEXION A TANQUE

Ubicado en la sala de maquinas, se instalara un grupo de incendio destinado a presurizar la cafieria de

alimentacion de los hidrantes de la instalaciéon contra incendio.

Toda la instalacién se ajustara a lo establecido en la norma IRAM 3554.

El grupo contra incendio estara compuesto por:

e 2 ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS, tipo monoblock principales, con motor blindado, impulsor de
bronce y eje de acero inoxidable. Sello mecanico estanco. Motor trifasico normalizado 5.5 HP Caudal
15.6 m3/h. Procedencia nacional marca “Czerweny” 6 equivalente.

e 1 BOMBA JOCKEY COMPENSADORA DE PRESION, de caracteristicas similares a las bombas
principales. Motor 3.5 HP Caudal 6m3/h

e PULMON, Amortiguador antiariete de 60 Its vertical, con fondos toriesféricos, llave de limpieza,
precargado con membrana butilica y pintura epoxi.

e COLECTOR DE ASPIRACION, en accesorios galvanizados con barral de 3” con llaves de cierre esféricas

e COLECTOR DE IMPULSION, en accesorios galvanizado con barral 3” con valvulas de retencion.

e MANIFOLD ARMADO, con instrumental de medicién y control del automatico del sistema presurizador.
(mandémetros, presostatos y valvula esférica)

e TABLERO ELECTRICO, arranque automatico de cada bomba principal con sistema directo, y otro
sistema de arranque independiente para la bomba jockey. Con alarma de marcha de bombas principales

Las bombas a instalar se dimensionaran considerando que se debera obtener de manera simultanea, 3 kg
de presion a la salida de cada boca de incendio

15.6. HIDRANTES INTERIORES Y TOMA EXTERIOR

Se colocaran gabinetes, con valvula, manguera y lanza, con llave y regulacién, segun ubicacion en planos
de instalacién contra incendio, y una boca para toma exterior segun especificaciones en planos.

Los gabinetes para manguera seran con frente estructural de acero y vidrio comun de 3 mm, con soporte
para manguera y lanza, cerradura manchén % de vuelta, pintura Epoxi en polvo horneada. La manguera
sera de 13" tejida con fibra sintética con revestimiento interior de elastomero con sello IRAM de
Conformidad con Norma IRAM N° 3517 Parte Il para el Servicio de Mantenimiento y Recarga de Extintores.

15.C. ALARMAS

15.7. PROVISION Y COLOCACION DE EQUIPO COMPLETO DE ALARMA DE SEGURIDAD PARA
INCENDIO

Se empleara sistema combinado, de tipo deteccién automatica mediante detectores de humos, de
temperatura y de gas, pulsadores manuales y bocinas de aviso se instalara en la ampliacién y en el edificio
existente.

Se colocara un pulsador junto a cada nicho de hidrantes y donde indique el plano.

Los pulsadores de alarma se ubicaran a una distancia de 1,20 m. a 1,50m. sobre el nivel de piso. Sobre el
pulsador y a una altura de 2,00 m. a contar del solado se pintara un circulo de 15 cm. de diametro en color
Rojo, con pintura fosforescentes o brillante.

Se ubicaran en cajas adecuadas con cierre frontal de vidrio delgado. En su interior, con letras negras sobre
fondo blanco se indicara: “AVISADOR INCENDIO — ROMPA EL VIDRIO — APRETAR EL BOTON".

Se ubicara bocina de sonido diferencial de 60 decibeles de potencia, ubicada a una altura de 3,00 m. sobre
el nivel de piso, como se indica en plano.

La central de alarma poseera sefal luminosa, pulsador de prueba y corte de bocina y tendra una tensién de
alimentacion de 220V.
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El cableado de los sensores se realizara en cafierias embutidas de & 15.4, y los conductores de bajo nivel
seran blindados.

Todas las tensiones de comando seran de 24Vcc.

Se instalaran los detectores automaticos de incendio indicados en plano, con dos tipos de deteccién (simple
6 combinada) conectados a la central de alarma contra incendio antes descripta:

e Sensores fotoelétricos de humo con sirena electrénica incorporada al zumbador piezoceramico y
alimentacion de 9VCC. Temperatura de trabajo de 4°C a 38°C, 3 m de distancia de cobertura, rango
de humedad al funcionamiento 10% y nivel de presion sonora de 85 db. Marca SICA o similar.

e Detectores de gas dual con alarma combinada y deteccion termovelocimétrico de incremento anormal
de temperatura ambiente, Gases Explosivos y Toxicos. Indicacion en pantalla de temperatura, CO y
Gas en ambiente. Rango de Lectura: Metano (CH4): 1 a 25% LIE. Mondéxido de Carbono (CO): 10 a
600 ppm. Tiempo de Respuesta: Instantanea. Tipo de Sensor: Electroquimico. Tensién de
Alimentacién: 220 V / 50 Hz. Con Alarmas Sonora, luminica y display. Marca Intelligentgas o similar.

La base para montaje de los detectores sera universal de material no corrosivo y permitira su fijaciéon sobre
caja octagonal chica o directamente sobre cielorraso.

16 - ACRISTALAMIENTO

16. A. GENERALIDADES

Todos los vidrios a proveer, seran del tipo y clase que en cada caso ese especifique.

Deberan ser entregados cortados en sus medidas exactas, destacandose muy especialmente que el
Contratista sera el Unico responsable de la exactitud prescripta, debiendo practicar toda clase de
verificaciones de medidas y cantidades en obra. Se deja claramente establecido, que las medidas
consignadas en los planos de detalles y planillas de carpinteria, son aproximadas y al solo efecto ilustrativo
para su cotizacion.

El Contratista debera presentar muestras de 50 por 50 centimetros, de cada uno de los tipos de vidrios
exigidos para la aprobacion de por la Inspeccion de Obra. Dichas muestras seran firmadas y selladas y
quedaran en poder de ésta.

Los vidrios a colocar responderan a las Normas IRAM 12556, 12559, 12565, 12572, 12573, 12595, y 91311,
que integran las presentes especificaciones: como asi también el Manual de Colocacién de Vidrio Plano para
la Construccion, de la Camara del Vidrio Plano y sus Manufacturas. El producto sera suministrado con el
sello IRAM de conformidad de las Normas IRAM y sera rechazado por la Inspeccion de Obra sino cumple
con este requisito.

Sera exclusiva responsabilidad del Contratista la verificaciéon de los espesores, de todos los vidrios a colocar
conforme a la Norma IRAM 12565 y complementarias en vigencia.

Los espesores seran exactamente los que resulten de las verificaciones realizadas conforme a Normas
IRAM 12565. Las dimensiones de largo y ancho no diferirdn en més de un milimetro en exceso o defecto,
con respecto a las unidades que se establezcan.

La Inspeccidn de Obra dispondra el rechazo de los cristales que presenten algun grado de imperfeccion.

16. B. COLOCACION DE LOS VIDRIOS

La colocacion de los vidrios debera ejecutarse por personal capacitado, poniéndose especial cuidado en el
retiro y colocacién de los contravidrios, asegurandose que el obturador que se utilice ocupe todo el espacio
dejado en la carpinteria a efectos de asegurar un cierre perfecto una firme posicion del vidrio dentro de su
encuadre.

Para la colocacién de vidrios laminados de seguridad se seguiran estrictamente las indicaciones dadas por
el fabricante del producto.

16.1. CRISTAL LAMINADO DE SEGURIDAD 3+3

Se colocara en todas la carpinterias que la planilla de locales indique, manteniéndose sobre tacos de
madera, neoprene o similar, aislados en todo su perimetro.

Se sellaran en todo su perimetro con selladores a base de polimeros polisulfurados sin sostenido de
solventes o caucho de siliconas, previa aplicacion de la imprimacion que corresponda al sellador a utilizar.
Este cristal laminado de seguridad, debera ser de color blanco traslucido, colocandose en las carpinterias,
segun se indica en las planillas de respectivas.

17 - PINTURAS

17. A. GENERALIDADES

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a reglas de arte, debiendo todas las superficies ser
previamente limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos
de pintura, barniz, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie seran corregidos antes de proceder a pintarla y los
trabajos se retocaran esmeradamente. Una vez concluida esta tarea no se admitird el empleo de pinturas
espesas para tapar poros, grietas u otros defectos.

Seccion VI

Pdgina 39




El Contratista tomara todos los recaudos indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la lluvia; a
tal efecto en el caso de estructura exterior procedera a cubrir la zona que se encuentra en proceso de
pintura con un manto completo de tela plastica impermeable hasta la total terminacién de secado del
proceso. Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que se opte por
desarrollar el trabajo. No permitira que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado
completamente.

El Contratista hara muestras de pintura que la Inspeccion de Obra estime necesario

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su clase, debiendo ser
llevada a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos del sello de garantia.

El Contratista debera notificar a la Inspecciéon de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, barniz,
etc.

Las diferentes manos se distinguirdn dandoles distinto tono del mismo color, (salvo en las pinturas que se
precise un proceso continuo).

En lo posible se acabara de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La ultima mano de
pintura, barnizado, etc., se dara después que todos los otros gremios que intervengan en la construccion,
hayan dado fin a sus trabajos.

Sera condicién indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no
admitiéndose que presenten sefales de pinceladas, pelos, etc.

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de
perfecta terminacion y acabado fijadas por la Inspecciéon de Obras, el Contratista tomara las previsiones del
caso, y dara las manos que sean necesarias, ademas de las especificadas, para lograr un acabado perfecto
sin que esta constituya trabajo adicional. El Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los
efectos de no manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, artefactos
eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., en el caso que esto ocurra sera por su cuenta la limpieza o
reposicion de los mismos a solo juicio de la Inspeccion de Obra.

17. B. COLORES - PINTURA

En todos los casos el Contratista presentara a la Inspeccion de Obra catalogo y muestra de colores de cada
una de las pinturas especificadas para que esta decida el tono a emplearse.

Cuando la especificacion de Pliego de un tipo de pintura difiera con la del catalogo de la marca adoptada, el
Contratista notificara a la Inspeccion de Obra para que esta resuelva el temperamento a seguir.

En el caso que los colores de catalogos no satisfagan a la Inspeccion de Obra, el Contratista debera
presentar las muestras de color que se le indiquen.

17. C. MATERIALES

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de
marca aceptada por la Inspeccion de Obra, debiendo ser llevados a la obra, en sus envases originales,
cerrados o provistos de sello de garantia. La Inspeccién de Obra podra hacer efectuar al Contratista y a
costa de este, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.

Los ensayos de calidad y espesor para determinar el cumplimiento de las especificaciones se efectuaran en
laboratorios oficiales, a eleccion de la Inspeccion de obra, y su costo sera a cargo del Contratista, como asi
también el repintado total de la pieza que demande la extraccion de la probeta.

Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas contractuales
debidas a causas de formulaciéon o fabricacién del material el Gnico responsable sera el Contratista, no
pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que deber tomar el propio Contratista los recaudos
necesarios para asegurarse que el producto que se usa responda en todo a las clausulas contractuales. En
estos casos y a su exclusivo cargo debera proceder de inmediato al repintado de las estructuras que
presentan tales defectos.

Muestras: el Contratista debera realizar previamente a la ejecucion de la primera mano de pintura en todas y
cada una de las estructuras que se contratan las muestras de color y tono que la Inspeccion de Obra le
solicite; al efecto se establece que el Contratista debe solicitar a la Inspeccion las tonalidades y colores por
Nota, y de acuerdo a catalogo o muestra que le indique la Inspeccidn, ir ejecutando las necesarias para
satisfacer, color, valor y tono que se exigiran. Luego en trozos de chapa de 50 por 50 ejecutara el
tratamiento total especificado en cada estructura en todas sus fases, que sometera a aprobacion de la
inspeccidn quedando selladas y firmadas en poder de la misma.

En este momento se procedera a formular la pintura que debera ser hecha en fabrica original; solo se
permitird el uso de entonadores en obra en casos excepcionales, dado que se exigira formulacion y
fabricacion en planta de marca reconocida. De no responder la pintura a la muestra aprobada se haran
repintar las estructuras a solo juicio de la Inspeccién de Obra.

17. D. ESMALTE SINTETICO

A) Sobre estructura metalica a la vista, herreria 1-Limpiar las superficie con aguarras u otro disolvente, para
eliminar sustancias que no permitan la buena adherencia o secado de la pintura (en taller)

2-Aplicar 2 manos de fondo antiéxido al cromato (en taller) si hubiere que masillar el fondo debe aplicarse
antes de esa operacion.

3-En obra si estuviera en buen estado se hara un lijado suave y limpieza para posteriormente dar una mano
de fondo antidxido al cromato.

4-Si se hubiera deteriorado la Inspeccién podra solicitar la total remocién de fondo antidxido para luego
aplicar las 2 manos de antioxido especificadas.
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5-Verificadas que las superficies se encuentren en las condiciones requeridas, se aplicaran 3 manos de
esmalte sintético brillante a pincel, rodillo o soplete, o las que fueran requeridas a satisfaccion de la
Inspeccién

La estructura metdlica, vigas, correas, anclajes e insertos y toda estructura metalica no a la vista, recibiran
solamente 2 manos de fondo antioxido al cromato, debiendo tenerse especial cuidado con la protecciéon de
los puntos de soldadura en obra, eliminandose la totalidad de la escoria subproducto de la soldadura.

17.1. LATEX SOBRE MUROS INTERIORES

LATEX PARA INTERIORES (ALBALATEX de ALBA o equivalente)

Se aplicara sobre todos los muros interiores, segun se indica en planos y planillas. La superficie debe estar
limpia, seca, libre de grasitud y polvo. Lavar la superficie con una solucion de acido clorhidrico o muriatico
diluido al 10% en agua. Para estas tareas usar guantes de latex o neoprene y antiparras de seguridad.
Enjuagar y dejar secar. Aplicar una mano previa de producto diluido con 10% a 15% de agua o una mano de
Fijador al Agua.

Mezclar el contenido del envase con movimientos circulares desde el fondo hacia la superficie. Aplicar 2 o 3
manos a pincel, rodillo.

Las superficies se prepararan:

1- Dar una mano de fijador sellador, diluido adecuadamente.

2- Hacer las aplicaciones necesarias de enduido para eliminar imperfecciones y fisuras.

3- Lijar prolijamente, antes de aplicar el fijador, y entre las aplicaciones sucesivas de enduido.

4- Aplicar dos 0 mas manos, segun sea necesario, hasta lograr una terminacion prolija y uniforme, de pintura
al latex para interiores, color verde, idem existente.

17.2. LATEX ACRILICO PARA EXTERIORES

(DURALBA de ALBA, o equivalente)

Pintura a base de polimeros acrilicos en dispersion acuosa

La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de manchas de grasa o polvo.

En caso de manchas de algas u hongos, eliminar por lavado con 1 parte de lavandina diluida con 10 partes
de agua y enjuagar cuidadosamente.

Aplicar el producto tal cual viene en el envase o diluido con 5 a 10% de agua. No aplicar con temperaturas
inferiores a 5°C.

En caso que la superficie desprendiera polvillo al pasar la mano, fijar con Fijador al Aguarras. En superficies
con absorcién despareja: aplicar una mano previa del producto diluido con 10 a 15 % de agua.

17.3. PROTECTOR NATURAL SOBRE MURO DE LADRILLO VISTO

(DURALBA LADRILLOS (acabado incoloro) de ALBA 6 equivalente)

La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud y polvo. Mezclar el contenido del envase con
movimientos circulares desde el fondo hacia la superficie. Aplicar 1 mano a pincel, ensayando previamente
la dilucidn necesaria en una pequena superficie, pera determinar la absorcién de la misma. Completar con
una segunda mano de terminacion aplicada de igual manera.

17.4. ESMALTE SINTETICO SATINADO SOBRE MUROS INTERIORES

(ALBA o equivalente). Se utilizara para los paramentos interiores con revoque completo a la cal, libre de
revestimientos. La superficie debe estar limpia, seca, desengrasada, libre de dxido y particulas de polvo.

En superficies nuevas de revoque sin curar: lavar con &cido clorhidrico (muriatico) diluido al 10% en agua,
enjuagar y dejar secar. Aplicar una mano previa de Fijador al Aguarras.

17.5. LATEX ESPECIAL SOBRE CIELORRASOS

LATEX ESPECIAL PARA CIELORRASOS (ALBALATEX de ALBA ¢ equivalente), del tipo antihongos
especial para aplicar en cielorrasos. Sobre las superficies de los cielorrasos de placas de yeso con junta
tomada segun se indica en planos y planillas, se aplicara segun el siguiente procedimiento:

1 - Dar una mano de fijador, diluido adecuadamente.

2 - Hacer las aplicaciones de enduido necesarias para eliminar imperfecciones y fisuras.

3 - Lijar prolijamente antes de aplicar el fijador, y entre las aplicaciones sucesivas de enduido.

4 - Aplicar dos 0 mas manos, segun sea necesario, hasta lograr una terminacion prolija y uniforme, de
pintura al latex antihongo para cielorrasos.

17.6. PROTECTOR NATURAL SATINADO SOBRE SUPERFICIES DE MADERA

Se aplicara en los cantos vistos de madera maciza de las puertas, en las piezas de madera de los
percheros, de los guardasillas, en mostradores, en pizarrones y otras piezas de madera, recubrimiento
protector satinado para maderas, tipo CETOL CLASSIC 6 equivalente.

La madera debera estar limpia, firme y seca, sin suciedad, manchas grises, hongos, algas, resinas, aceite,
grasa ni humedad.

Se preparara la superficie lijandola en el sentido de la veta y cepillandola, hasta dejarla perfectamente lisa.
Para eliminar suciedad, grasa, aceite o resinas utilizar agua con jabén, detergente o solvente. Las manchas
grises, provocadas por el sol, cal o cemento, etc., se eliminaran con limpiador al agua de manchas, tipo
CETOL CLEAN 5°. Luego se aplicaran como maximo tres manos del recubrimiento protector satinado para
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maderas, diluyendo con aguarras mineral, en las siguientes proporciones: primera mano, uno a uno;
segunda y tercera mano, 20% de aguarras.

Sobre el piso de madera del escenario, zdcalos y escalones, se utilizara protector decorativo para madera de
acabado satinado, de alta transitabilidad especial para pisos de madera, "DECK STAIN" de ALBA ¢
equivalente, color natural.

17.7. FONDO ESTABILIZADOR DE OXIDO

La Estructura metalica debe ser pintada totalmente con antioxido y esmalte, siendo este proceso ejecutado

en fabrica, el Contratista debera repasar las pinturas que en cada caso correspondan una vez finalizado el

montaje y antes de comenzar a colocar las cubiertas y pisos.

Asimismo a los demas elementos metalicos que se incorporen al edificio como marcos, hojas, rejas,

barandas, escaleras, etc. se les aplicara una mano de fondo estabilizador en fabrica y luego en obra una vez

colocados los elementos en su posicion definitiva se realizara lo siguiente:

1.- Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente restos de material de obra.-

2.- Quitar el 6xido flojo mediante lija, arenado o solucion desoxidante o ambos.-

3.- Aplicar una mano de fondo antiéxido de cromato, cubriendo perfectamente las superficies.-

4.- Masillar con masilla al aguarras, en capas delgadas donde fuere menester. Luego aplicar fondo antiéxido
sobre las partes masilladas, tipo ALBALUX o equivalente.

5.- Lijar convenientemente.-

6.- Secadas las superficies seran pintadas como minimo con una mano de fondo sintético puro (En
exteriores se aplicara el esmalte a las 12 horas que haber recibido el antiéxido).-

Para esta ultima se limpiaran convenientemente las superficies aplicandose a rodillo y pincel en los

intersticios el fondo tratando de cubrir uniformemente todo.

17.8. ESMALTE SINTETICO S/ CARPINTERIAS Y OTRAS PARTES METALICAS Y DE MADERA

Sobre carpinteria metalica, herreria y demas elementos metalicos, sean al interior o exterior, estructural o de
terminacién, luego de realizados los trabajos de proteccidn anticorrosiva antes descriptos, se aplicaran tres
manos de esmalte sintético semimate tipo ALBALUX 6 equivalente. La cantidad definitiva de manos a aplicar
sera la que a juicio de la Inspeccion de obra asegure una correcta terminacion y presentacion.

17.9. ESMALTE SINTETICO EN CANERIA A LA VISTA

En general se pintara todo cafio a la vista con esmalte sintético, segun las siguientes situaciones:

e En el caso de superficies metalicas no ferrosas (galvanizadas 6 zincadas), se aplicard una mano de
fijador tipo WASH PRIMER de ALBA 6 equivalente, y luego dos manos de esmalte sintético.

e En el caso de superficies plasticas o de PVC, se lijara la superficie convenientemente para luego aplicar
dos manos de esmalte sintético.

COLORES CONVENCIONALES:

Todas las carierias indicadas se pintaran conforme a la carta de colores segun Norma IRAM 2507

Para la identificacion de los distintos tipos se pintaran con un anillo de cuatro a cinco centimetros de ancho
con esmalte sintético, y distribuidos en la mitad aproximadamente de los tramos cuando éstos no superen
los tres metros de longitud.

En caso de no figurar en las especificaciones o planos, los colores que deberan utilizarse son los siguientes:

Gas amarillo

Electricidad negro

Agua fria verde claro

Agua caliente verde claro y naranja en franjas

Desague pluvial amarillo

Desague cloacal bermellén

Agua servicio c/incendios bermellén

Agua caliente p/calefacciéon | Ida, verde. Retorno verde y amarillo con dos franjas apareadas

17.10. IMPERMEABILIZANTE ESPECIAL PARA SUPERFICIES INTERIORES EN TANQUES DE AGUA
POTABLE

Se aplicara en las superficies interiores de la cisterna un impermeabilizante especial para tanques de agua
potable del tipo “PLAVICON TANQUES” 6 equivalente. Su aplicacién se hara a rodillo o pincel en tres
manos, dejando secar por lo menos de 6 a 8 horas entre la aplicaciéon de cada mano.

Se debera asegurar una buena ventilacion a fin de favorecer la rapidez de secado del producto aplicado.
Para obtener mejores resultados se debera aplicar con pincel en movimientos circulares procurando que el
producto penetre en el sustrato y luego nivele con pasadas verticales y/o horizontales.

Es muy importante permitir un perfecto secado entre manos y especialmente de la mano final (antes de
volver a llenar el tanque para su utilizacion) para no correr riesgos de que el producto aun humedo se
disuelva, para lo cual no se debera utilizar el tanque antes de las 48 horas de pintado. Previamente al
llenado del tanque se procedera a lavar y enjuagar con abundante agua.
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18 - SENALETICA

18.1. SENALIZACION DE LOCALES

En las puertas de accesos a los locales se fijaran placas identificatorias de acrilico de 30 cm. x 8 cm. de PVC
espumado rotulado con vinilo autoadhesivo. Seran blancas con letras negras, presentando el Contratista
muestras para eleccién de la Inspeccidn de Obra que a su vez definira el tipo, la altura de las letras y el texto
o grafica a colocar en cada una.

18.2. SENALIZACION DE EMERGENCIA

Se emplearan sefales direccionales luminosas, que orienten a los ocupantes hacia las salidas, compuestas
por leyenda “SALIDA” o “SALIDA DE EMERGENCIA” y flechas suplementarias de manera de orientar
progresivamente a los ocupantes hacia las salidas adecuadas, modelo y marca indicadas en plano.

El montaje se haréa a una altura aproximada de 2,00 m. sobre el nivel de piso.

Sus colores seran: Letras Blancas sobre fondo Verde.

La altura minima de las letras, teniendo una distancia maxima recorrible de 20 m. sera: H = 2000/ 20 =
10cm.

19 — VARIOS

19.1. TRABAJOS DE REFACCION
Abarca este item todas las obras necesarias para que la ampliacion cumpla con los requisitos de
funcionamiento y aptitud técnica, no pudiendo aducir desconocimiento ni reclamar remuneracion adicional
por tales trabajos. Se detalla especialmente el siguiente:
- Relleno de los vanos que quedaron luego de la remocién de las carpinterias en el SUM existente, en
el muro que linda con la ampliacién.

19.2 MOBILIARIO DE ESCUELA

e 105 (ciento cinco) PUPITRES UNIPERSONALES
Caracteristicas técnicas:
Dimensiones: Tapa del pupitre: 600 mm x 400 mm. Altura de la mesa: 750 mm.(desde el nivel del piso hasta
el plano de trabajo). Estructura: debera tener cuatro patas fabricadas en tubo de acero al carbono SAE 1010,
laminado en frio, costura invisible; en forma de U invertida, siendo cada U una unica pieza, de 1 ¥4” (31,75
mm) de diametro de 1,24 mm de espesor de pared minimo. El marco Superior estara fabricado con tubo de
acero al carbono SAE 1010 de 7/8" (22.22 mm) de diametro y 1,24 mm de espesor de pared minimo, en
forma de aro soldado a las patas y dispuesto perimetralmente a la tapa, sin superar su nivel de forma que
proteja los bordes de las mismas contra impactos, ademas tendra dos planchuelas de 20mm de ancho x
3mm de espesor como minimo sobre las cuales apoyara la tapa, soldadas a los lados de mayor longitud en
todos sus puntos de contacto, con dos perforaciones cada una para tirafondos, con cabeza hexagonal
prisioneros a la tapa y no pasantes (dos por cada planchuela). ElI marco inferior, de las mismas
caracteristicas técnicas que el superior, se ubicara a 100 mm +/- 5mm contados desde el nivel superior de la
tapa, dejando un espacio de 80 mm entre ambos marcos. Llevara una rejilla porta-utiles de varilla de acero
SAE 1010 de 6 mm de diametro, con una separacién entre ejes de barras de 65 mm (+/- 5mm). El refuerzo
de las patas se realizara en tubo de 7/8" de iguales caracteristicas a las anteriores y se ubicara inclinado a
400 mm desde el nivel del piso a la parte anterior y a 500 mm a la parte posterior. Este refuerzo unira las
cuatro patas mediante soldaduras reforzadas en forma anular, sin escorias, sopladuras, ni rebabas dejando
libre la parte anterior para acceso del alumno.
Terminacion de la estructura: con pintura en polvo termoconvertible por deposicién electro estatica tipo Epoxi
horneada a 200/220 grados de 125 micrones de espesor minimo (normas IRAM 1198), previo tratamiento
con desengrasantes y fosfatizantes. Los extremos inferiores de las patas, deberan terminar con doble
regaton plastico de alto impacto, uno interno en forma de tapén y otro externo de ajuste. Tapa: estara
fabricada en madera semidura multilaminada de Guatambu o similar, conformados en caliente y de espesor
no menor de 15 mm, mas un laminado melaminico termoestable (normas IRAM 13360/93) semimate, y de
espesor no menor de 0.8 mm, adherida firmemente a la tapa, en toda su superficie, perfectamente lisa, sin
bombeos ni imperfecciones mediante encolado sintético, con todos los cantos redondeados, pulidos y
encerados perfectamente. La cara inferior de la tapa sera lijada y tratada con doble mano de barniz
poliuretanico o laca. Soldaduras: todas las soldaduras deberan ser sin poros, sin escorias, sin fisuras, sin
rebabas, y con prolija terminacion. En la unién de las patas a la estructura, se haran en la cara superior 3
cordones continuos de no menos de 20 mm de longitud equidistantes y en la cara inferior seran
longitudinales en todos los puntos de contacto tipo costura continua. La union de los topes entre tubos sera
anular con las caracteristicas de calidad descriptas con anterioridad. El término “invisible” debera ser
interpretado de manera que la terminacién sea sin escorias, sin fisuras, sin rebabas y prolija. Los pupitres
llevardn un (1) gancho segun imagenes adjuntas, de acero SAE 1010 trefilado de 8 mm de diametro,
soldados a las patas. Los ganchos deberan quedar completamente bajo la estructura de sostén,
para evitar su contacto accidental. Color de la pintura: a designar segun catalogo presentado por empresa.
Color del laminado: a designar segun catalogo presentado por empresa.
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PUPITRE UNIPERSONAL | ESPECIFICACIONES TECNICAS

e 265 (doscientos sesenta y cinco) SILLAS APILABLES TAMANO GRANDE.

Caracteristicas técnicas:

Dimensiones Altura total: 840 mm; Altura asiento: 430 mm; Asiento: 350 mm x 360 mm; Respaldo: 360 mm x
180 mm (£ 5 mm). Estructura Realizada con tubo de acero al carbono, patas, soporte del asiento y respaldo
en tubo de 1" x 1,24 mm. de espesor de pared minimo. Refuerzo inferior en tubo de 7/8" x 1,24 mm de
espesor minimo de pared, emblocando internamente las cuatro patas, dispuesto a una distancia no menor
de 80 mm del borde inferior de la tapa asiento. La estructura tubular que soporta el respaldo estara
dispuesta en sus partes laterales y superior, perimetralmente a la plancha de madera, bordeandola sin
superar su nivel, de manera de protegerla contra golpes y contendra para fijar las mismas dos planchuelas
de hierro de 20 mm de ancho x 3 mm de espesor como minimo, las que vincularan la estructura tubular en la
parte lateral mediante soldaduras. A las que se fijara la plancha respaldo a través de cuatro (4) remaches
macizos de aluminio 6mm (dos por planchuela). Estas planchuelas tendran una longitud igual al ancho del
respaldo. La estructura que soporta la tapa asiento de la silla estara dispuesta en sus partes laterales y
frente perimetralmente, sin superar su nivel, bordeando la plancha de madera multilaminada de manera de
protegerla contra golpes, ademas debera tener dos planchuelas de 20 mm de ancho x 3 mm de espesor
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como minimo, que acompafaran la curvatura de la tapa asiento, uniendo los laterales. Las planchuelas se
fijaran a la tapa asiento mediante cuatro (4) remaches de aluminio macizo (dos por planchuelas) o llevaran
tirafondos, con cabeza hexagonal prisioneros a la tapa y no pasantes La base llevara doble mano de barniz
poliuretanico o laca. Proteccion — Terminacion Con pintura en polvo termoconvertible por deposicion electro
estatica tipo Epoxi horneada a 200/220 grados de 125 micrones de espesor minimo (normas IRAM 1198),
previo tratamiento con desengrasantes y fosfatizantes. Los extremos inferiores de las patas, deberan
terminar con doble regatén plastico de alto impacto, uno interno en forma de tapén y otro externo de ajuste.
Asiento y Respaldo Asiento de 360mm x 350mm, disefio anatdémico, dispuesto a una altura desde el piso de
430 mm. Respaldo de 360mm x 180mm. Ambos fabricados con madera semidura multilaminada de
guatambu o similar de espesor no menor de 15 mm. mas un laminado plastico decorativo termoestable de
color claro mate, de espesor no menor a 0.8 mm (normas IRAM 13360/93), adherida firmemente a la tapa,
en toda su superficie, perfectamente lisa, sin bombeos ni imperfecciones mediante encolado sintético, con
todos los cantos redondeados, pulidos y encerados perfectamente. La cara inferior de la tapa sera lijada y
tratada con doble mano de barniz poliuretanico o laca mientras que la cara posterior del respaldo debera
tener el mismo laminado plastico que las superficies. Factor Ergondmico Asiento: La curvatura del asiento
sera del 4% al 6% del ancho del tablero y con una inclinacion con respecto a la horizontal de 3° (tres grados)
y tendra una tolerancia de +/- 5%. Respaldo: La curvatura del respaldo sera del 5% al 9% del ancho del
tablero. Inclinacién hacia atras de 100° a partir del asiento y tendra una tolerancia de +/-5%. Soldadura
Todas las soldaduras deberan ser sin poros, sin escorias, sin fisuras, sin rebabas, y con prolija terminacion.
En la union de las patas a la estructura, se haran en la cara superior 3 cordones continuos de no menos de
20 mm de longitud equidistantes y en la cara inferior seran longitudinales en todos los puntos de contacto
tipo costura continua. La union de los topes entre tubos sera anular con las caracteristicas de calidad
descriptas con anterioridad. El término “invisible” debera ser interpretado de manera que la terminacién sea
sin escorias, sin fisuras, sin rebabas y prolija. Color de la pintura A designar segun catalogo de la empresa.
Color del laminado A designar segun catédlogo de la empresa.

SILLA |ESPECIFICACIONES TECNICAS
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e 20 (veinte) MESAS RECTANGULARES DE COMEDOR
Caracteristicas técnicas:
Dimensiones Altura: 750 mm (+ 5 mm), desde el nivel del piso hasta plano de trabajo. Tapa: 18000 mm x
900 mm (£ 5 mm). Estructura La estructura sera fija apilable. Debera tener cuatro patas, en 2 piezas, en
forma de trapecio abierto abajo, fabricadas en tubo de acero al carbono SAE 1010, laminado en frio, costura
invisible. El marco Superior estara fabricado con tubo de acero al carbono SAE 1010 de 7/8" (22.22 mm) de
didametro y 1,22 mm de espesor de pared minimo, en forma de aro soldado a las patas y dispuesto
perimetralmente a la tapa, sin superar su nivel de forma que proteja los bordes de las mismas contra
impactos, ademas tendra dos planchuelas de 5/8” de ancho x 1/8” de espesor como minimo sobre las cuales
apoyara la tapa, soldadas a los lados de mayor longitud en todos sus puntos de contacto, con dos
perforaciones de al menos 5 mm de didmetro, cada una para la fijacion a través de 8 tornillos aterrajaderos.
El marco inferior actuara como refuerzo construido con tubo de acero al carbono SAE 1010 de 7/8” (22.22
mm) de diametro y 1,22 mm de espesor de pared minimo, en forma de aro que ira soldada a las patas,
emblocando internamente a las mismas. La distancia entre las proyecciones de la tangente superior del cafio
sostén de tapa y la de la tangente inferior del refuerzo unién debera ser de 145 mm. (+/- 5 mm.). Para
reforzar la estructura se ubicaran entre el aro superior y el inferior dos tubos en forma de V construidos en
acero al carbono SAE 1010 de 7/8” (22.22 mm.) de diametro y 1,2 mm de espesor como minimo de pared,
ubicando el vértice en el medio de los dos lados de mayor longitud. Terminacién de la estructura Con pintura
en polvo termoconvertible por deposicidon electro estatica tipo Epoxi horneada a 200/220 grados de 125
micrones de espesor minimo (normas IRAM 1198), previo tratamiento con desengrasantes y fosfatizantes.
Los extremos inferiores de las patas, deberan terminar con doble regatén plastico de alto impacto, uno
interno en forma de tapdén y otro externo de ajuste. Tapa Estara fabricada en madera semidura
multilaminada de Guatambu o similar, conformados en caliente y de espesor no menor de 18 mm, mas un
laminado melaminico termoestable (normas IRAM 13360/93) semimate, y de espesor no menor de 0.8 mm,
adherida firmemente a la tapa, en toda su superficie, perfectamente lisa, sin bombeos ni imperfecciones
mediante encolado sintético, con todos los cantos redondeados, pulidos y encerados perfectamente. La cara
inferior de la tapa sera lijada y tratada con doble mano de barniz poliuretanico o laca.
Soldaduras Todas las soldaduras deberan ser sin poros, sin escorias, sin fisuras, sin rebabas, y con prolija
terminacion. En los cordones longitudinales seran dos en la parte superior y tres en la inferior, de tipo
costura continua no menor a 30 mm cada uno. Las realizadas en forma anular en los topes entre tubos seran
invisibles en el marco, cara superior e inferior. Color de la pintura A designar segun catalogo presentado por
empresa. Color del laminado A designar segun catalogo presentado por empresa.

gooq_1n

750.00

1000

e 03 (tres) SILLAS TAPIZADAS

Caracteristicas técnicas:

DIMENSIONES: Altura Total: 860mm, Altura asiento:450 mm, Asiento: 360mmx 350mm y Respaldo:
360mm x 180mm. ESTRUCTURA: Realizada con tubo de acero al carbono, patas, soporte del
asiento y respaldo en tubo de 1" x 1,24 mm. de espesor de pared minimo. Refuerzo inferior en tubo
de 7/8" x 1,24 mm de espesor minimo de pared, embrocando las cuatro patas, dispuesto a una
distancia no menor de 80 mm del borde inferior de la tapa asiento. La estructura tubular que soporta
el respaldo estara dispuesta en sus partes laterales y superior, perimetralmente a la plancha de
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madera, bordeandola sin superar su nivel, de manera de protegerla contra golpes y contendra para
fijar la mismas dos planchuelas de hierro de 20 mm de ancho x 3 mm de espesor como minimo, las
que vincularan la estructura tubular en la parte lateral mediante soldaduras. A las que se fijara la
plancha respaldo a través de cuatro (4) remaches de aluminio 6mm (dos por planchuela).Estas
planchuelas tendran una longitud igual al ancho del respaldo. La estructura que soporta la tapa
asiento de la silla estara dispuesta en sus partes laterales y frente perimetralmente, sin superar su
nivel, bordeando la plancha de madera multilaminada de manera de protegerla contra golpes,
ademas debera tener dos planchuelas de 20 mm de ancho x 3 mm de espesor como minimo, que
acompafiaran la curvatura de la tapa asiento, uniendo los laterales. Las planchuelas se fijaran a la
tapa asiento mediante cuatro (4) remaches de aluminio macizo (dos por planchuelas) o llevaran
tirafondos, con cabeza hexagonal prisioneros a la tapa y no pasantes La base llevara doble mano de
barniz poliuretanico o laca. PROTECCION - TERMINACION: Con pintura en polvo termoconvertible
por deposicion electro estatica tipo Epoxi horneada a 200/220 grados de 125 micrones de espesor
minimo (normas IRAM 1198), previo tratamiento con desengrasantes y fosfatizantes. Los extremos
inferiores de las patas, deberan terminar con doble regatén plastico de alto impacto, uno interno en
forma de tapdn y otro externo de ajuste. ASIENTO Y RESPALDO: Asiento de 360mm x 350mm,
disefio anatdmico, dispuesto a una altura desde el piso de 430 mm. Respaldo de 360mm x 180mm.
Ambos fabricados con madera semidura multilaminada de guatambu o similar de espesor no menor
de 15 mm., con relleno de espuma de Poliester Uretano de 20mm de espesor como minimo y 40mm
de espesor como maximo, tapizado en cuero ecolégico de 2mm de espesor como minimo. FACTOR
ERGOMETRICO (Asiento): La curvatura del asiento sera del 4% al 6% del ancho del tablero y con
una inclinacion con respecto a la horizontal de 3° (tres grados) y tendra una tolerancia de +/- 5%.
FACTOR ERGOMETRICO (Respaldo): La curvatura del respaldo sera del 5% al 9% del ancho del
tablero. Inclinacion hacia atras de 100° a partir del asiento y tendra una tolerancia de +/-5%.
SOLDADURA: Todas las soldaduras deberan ser sin poros, sin escorias, sin fisuras, sin rebabas, y
con prolija terminacién. En la unién de las patas a la estructura, se haran en la cara superior 3
cordones continuos de no menos de 20 mm de longitud equidistantes y en la cara inferior seran
longitudinales en todos los puntos de contacto tipo costura continua. La unién de los topes entre
tubos sera anular con las caracteristicas de calidad descriptas con anterioridad.

El término “invisible” debera ser interpretado de manera que la terminacién sea sin escorias, sin
fisuras, sin rebabas y prolija. COLOR DE LA PINTURA: a designar segun catalogo presentado por
empresa COLOR DEL LAMINADO: a designar segun catalogo presentado por empresa.
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Materiales

Escuadras de Refuerzo en chapa plegada de 2.1mm de espesor (Alas de 30mm) soldadas a la estructura (adoptando su misma terminacion). Se aceptard otra pro-
puesta que respete buenas pricticas constructivas y no comprometa la resistencia mecinica del vinculo.

Fatas o Regatones plisticos de 10 mm que asegures esa separacion respecto al Piso.

Estructura en Perfil de acero al carbono (SAE 1010) 40mm X 20mm 1.24mm de espesor soldado (Soldaduras invisibles mediante técnica MIG-MAG), la terminacion serd
color blanca mediante pintura tipo EPOXI termoconvertible horneada a 200°/220° C.

Tapa y Cajonera construidas ambas en melamina base MDF con todos sus cantos cubiertos mediante tapacantos con alma de PVC o ABS. (Fijacidn Tapa: Tirafondos)
Cajonera: Se utilizaran correderas telescopicas de apertura total y contara con cerradura en al menos uno de los dos cajones.

Ruedas en la cajonera mévil de 75mm de didmetro, altura total 100mm que soporten un peso de 4Okg minimo por rueda. (2 con freno)

Escuadras de Refuerzo

L_. R 2 L L 1 Y

© ©

AN 901 R

HACK, ABAJD 90* B3

HACIA

Nimero Denominacion Material Cantidad
1 Estructura Perfil de acero tipo SAE 1010 40mm X 20mm 1.24mm de espesor. 1
? Escuadras de Refuerzo Chapa de acero tipo SAE 1010 2.imm de espesor. L
3 Tapa Melamina base MOF Z2Zmm de espesor 1
L fajonera Melamina base MOF 22mm de espesor 1
5 Ruedas Ruedas horquilla-base giratoria zincada, banda de goma nucleo de polimera. L

19.3. EQUIPAMIENTO DE COCINA
Comprende la provisién e instalaciéon de los siguientes elementos:
e 01 (una) heladera, 305 litros de capacidad. Modelo de referencia KOH-I-NOOR modelo KSA-3290/7
o equivalente.
e 01 (un) freezer, 250 litros de capacidad. Modelo de referencia KOH-I-NOOR modelo GSA-2694/7 o
equivalente.
e 01 (una) mesa de acero inoxidable, con uniones soldadas y de acuerdo al plano de detalle
respectivo.

19.4. ESTANTERIAS

Se proveeran 07 (siete) estanterias metalicas reforzadas, cada una de medidas 90x42x200 cm de altura.
Para soportar 80 kg por cada uno de los cinco estantes. Parantes galvanizados y estantes pintados en gris
epoxi con refuerzo central en chapa N° 24.

20 - TAREAS COMPLEMENTARIAS

20.1. LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRAY EDIFICIO

Las obras se entregaran limpias de escombros y sobrantes de tierra y de otros objetos, debera asimismo
mantenerla en orden y limpia durante todo el periodo que dure la ejecucion y hasta que sea aprobada la
Recepcion provisoria.
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20. A. JUNTAS — UNIONES

En general y aun cuando no estén indicadas expresamente, si por requerimiento de las condiciones de
fundacion, de comportamiento estructural u otra circunstancias de proyecto y disefio, el Contratista debera
prever correcta ejecucion, aislacion y sellado de juntas. Estas tareas se consideraran incluidas en el precio
de cada uno de los items que afecten y no consistira un trabajo adicional, no reconociéndose mayor precio
bajo ningun concepto.

20. B. GARANTIA DE LAS INSTALACIONES

Todas las instalaciones de la obra tendran un plazo de garantia por el término de (1) afio, a partir de la
Recepcion Provisional, en forma independiente del plazo de garantia establecido para la obra en general. En
consecuencia el Contratista queda obligado a reponer por su propia cuenta cualquier tipo, elemento, material
que durante el plazo de garantia de las instalaciones resulte defectuoso, debido a fallas propias de ellos o de
la mano de obra empleada en la construccién o montaje, debiendo hacerse cargo de los gastos inherentes a
dichas reposiciones o reparaciones y acudir sin demora a todas las llamadas que se le formulen por
inconvenientes o irregularidades en el funcionamiento de las instalaciones.

20. C. IMPREVISTOS Y ADICIONALES

Queda explicitamente entendido que, el Contratista debera ejecutar las instalaciones de manera que se
logre la terminacion total de las mismas con funcionamiento correcto y de acuerdo a su fin, de modo que el
precio de la oferta cubrira todas las tareas previstas y todos los trabajos de caracter imprevistos que nacen
de la omisién y/o imperfecciones de especificaciones, clausulas y planos, como también de aquellas tareas
que surgen durante la ejecucién de la obra por pequefas especificaciones o piezas especiales, accesorios,
materiales diversos, etc.

Todo ello sin perjuicios de lo establecido en los Articulos pertinentes de la Ley.

20. D. INSTRUCCION AL PERSONAL

El Contratista queda obligado a instruir al personal que designe el Comitente, para el manejo posterior de las
instalaciones, como asi también a prestar toda colaboracidén necesaria para obtener el maximo de eficiencia
de las mismas.

20. E. INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO

El Contratista queda obligado a entregar un Manual de Operacion y Mantenimiento de las obras e
instalaciones, con treinta (30) dias de antelacién respecto a la fecha prevista para las pruebas de recepcién
provisional de las obras, de acuerdo a las indicaciones de las Clausulas Especiales.

20. F. IDENTIFICACION DE LOS ELEMENTOS

En los casos en se requiera, las instalaciones seran pintadas con colores convencionales con el fin de
individualizar facilmente los elementos que las componen, con indicaciones escritas en castellano ya sea
sobre placas de acrilico, mediante calcomanias o letreros indicadores conforme con el elemento de que se
trate.
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