
Licitacion

Publica Nº

Mes base jul-22

Proponenente:

Domicilio:

Representante Técnico:

Nº Descripción Un. Cant. Unit. $ Monto $ Item $ % incid.

1 $ 1.545.725,23 1,37%

1.1 Demoliciones gl 1,00 344.134,55$          344.134,55$              

1.2 Limpieza del terreno gl 1,00 217.566,28$          217.566,28$              

1.3 Nivelación y planimetría gl 1,00 121.636,00$          121.636,00$              

1.4 Replanteo gl 1,00 118.370,94$          118.370,94$              

1.5 Proyecto ejecutivo gl 1,00 744.017,46$          744.017,46$              

2 $ 2.178.210,88 1,93%

2.1 Desmonte y retiro de material suelto m3 71,44 2.391,42$              170.836,92$              

2.2 Excavaciones para fundaciones m3 223,62 6.130,33$              1.370.877,73$           

2.3 Excavaciones para instalaciones m3 16,55 5.277,60$              87.344,22$                

2.4 Relleno y compactación con material seleccionado  m3 116,04 4.732,46$              549.152,01$              

3 $ 21.842.587,12 19,38%

ESTRUCTURA DE HºAº

3.1 Bases aisladas m3 21,32 91.238,85$            1.945.212,32$           

3.2 Vigas portamuros m3 33,35 113.664,04$          3.790.127,33$           

3.3 Columnas de HºAº m3 10,66 110.959,68$          1.182.608,28$           

3.4 Vigas de HºAº m3 24,24 161.976,53$          3.926.311,18$           

3.5 Losas de HºAº m3 1,14 126.645,23$          144.375,56$              

3.6 Losa de viguetas pretensadas m2 274,70 7.385,84$              2.028.890,35$           

3.7 Tabiques de HºAº, para tanque reserva y/o cisterna m3 8,39 172.685,42$          1.448.157,17$           

3.8 Dinteles y antepechos m3 3,03 78.343,69$            237.381,39$              

3.9 Hormigón de limpieza m2 51,95 2.085,50$              108.341,84$              

3.10 Cordón en veredas perimetrales mts. 39,60 3.207,45$              127.014,85$              

ESTRUCTURA METÁLICA

3.11 Cabriada y/o vigas, correas, cabios, tensores m2 253,00 27.289,20$            6.904.166,84$           

MOVIMIENTO DE SUELOS

Provincia del Chubut

Ministerío de Infraestructura, Energia y Planificacion

Subsecretaría de Planificacion

Dirección General de Planificación, Estudios y Proyectos de Infraestructura

TRABAJOS PREPARATORIOS

OBRA: "AMPLIACION Y REMODELACIÓN ESCUELA Nº 182" en TRELEW

24/22

ESTRUCTURA RESISTENTE



Proponenente:

Domicilio:

Representante Técnico:

Nº Descripción Un. Cant. Unit. $ Monto $ Item $ % incid.

4 $ 19.640.869,29 17,43%

MUROS

4.1 Muros de elevación de ladrillos cerámicos huecos de 0,20m m2 294,29 6.237,39$              1.835.627,24$           

4.2 Muros de elevación de ladrillos comunes esp 0.30m m2 507,03 14.422,90$            7.312.772,22$           

4.3 Muros de cimientos en ladrillos cerámicos huecos esp. 20cm (18x18x33) m2 35,67 9.382,78$              334.702,56$              

4.4 Muros de cimientos de ladrillos comunes, esp. 30cm m2 47,10 14.351,84$            675.971,51$              

AISLACIONES

4.5 Aislacion Doble Horizontal, unida verticalmente con pintura asfáltica m2 259,21 2.805,28$              727.150,13$              

4.6 Alisado de cemento con hidrófugo interior de tanques m2 39,90 9.186,87$              366.592,94$              

REVOQUES

4.7 Revoques interior completo a la cal terminado al fieltro m2 1.179,68 3.234,60$              3.815.786,66$           

4.8 Revoque Interior Grueso a la cal, Peinado m2 39,36 2.003,48$              78.857,11$                

4.9 Revoques exterior completo a la cal terminado al fieltro m2 62,60 4.660,24$              291.738,16$              

CONTRAPISOS Y CARPETAS

4.10 Contrapisos interior de HºAº, esp 12cm. c/juntas dilatación, sobre film de polietileno m2 440,98 9.004,96$              3.971.008,83$           

4.11 Contrapisos exterior de Hº simple, esp. 8cm c/juntas dilatación bajo losetas m2 51,74 4.051,64$              209.631,74$              

4.12 Contrapiso de Hº pobre en banquinas m2 6,55 3.210,71$              21.030,17$                

5 $ 333.422,56 0,30%

5.1 De cerámico esmaltado de 30 x 30cm. m2 39,36 8.471,10$              333.422,56$              

6 $ 6.748.898,65 5,99%

INTERIORES

6.1 Piso de mosaicos graníticos 30x30 pulidos en obra m2 423,97 12.902,68$            5.470.349,25$           

6.2 Zócalos graníticos de 10x30 cm. mts. 233,55 3.690,95$              862.022,43$              

EXTERIORES

6.3 Zócalo de cemento alisado mts. 75,05 2.036,90$              152.869,47$              

6.4 Piso de losetas premoldeadas de hormigon m2 58,80 4.483,97$              263.657,51$              

7 $ 75.760,94 0,07%

7.1 Provisión y colocación de mesadas de granito natural m2 0,89 85.124,65$            75.760,94$                

8 $ 7.450.236,46 6,61%

INCLINADAS

8.1 cubierta chapa Prepintada trapezoidal nº 25 c/tornillos, selladores y accesorios m2 253,00 12.162,21$            3.077.038,22$           

8.2 Aislación Térmo/Hidrofuga: con papel KRAFT m2 253,00 3.857,00$              975.821,11$              

8.3 Timpanos, cenefas y aleros gl 1,00 557.171,42$          557.171,42$              

PLANAS

8.4 Carpeta hidrofuga, con bavetas perimetrales esp. mín 3 cm m2 274,70 2.319,24$              637.094,92$              

8.5 Contrapiso de pendiente, de Hº simple, esp. mínimo 5 cm m2 274,70 2.286,77$              628.176,30$              

8.6 Aislación Term/Hidr. c/film 200 mic. y poliestireno esp 50 mm m2 274,70 2.182,98$              599.665,44$              

8.7 Membrana asfáltica con cara superior de aluminio esp. 4 mm m2 290,24 3.360,22$              975.269,04$              

9 $ 3.325.815,94 2,95%

SUSPENDIDOS

9.1 Suspendido de placas de yeso, junta tomada m2 465,28 6.271,31$              2.917.913,26$           

9.2 Suspendido de placas de yeso para humedad, junta tomada m2 17,19 6.583,48$              113.169,98$              

9.3 Suspendido de placas de yeso, junta tomada, especial para semicubiertos m2 7,00 7.742,97$              54.200,81$                

APLICADOS 

9.4 Aplicados a la cal m2 47,22 5.093,86$              240.531,88$              

ALBAÑILERÍA

REVESTIMIENTOS

PISOS Y ZÓCALOS

CUBIERTA DE TECHOS

CIELORRASOS

MARMOLERÍA



Proponenente:

Domicilio:

Representante Técnico:

Nº Descripción Un. Cant. Unit. $ Monto $ Item $ % incid.

10 $ 15.217.256,97 13,50%

DE CHAPA DOBLADA Y HERRERIA

10.1 Hojas, marcos y jambas de puertas y ventanas c/herrajes, segun plano gl 1,00 11.742.804,27$     11.742.804,27$         

10.2 Rejas, según plano y especificaciones gl 1,00 1.223.124,05$       1.223.124,05$           

10.3 Escalera marinera gl 1,00 178.854,30$          178.854,30$              

10.4 Barandas y Pasamanos gl 1,00 145.841,03$          145.841,03$              

10.5 Entrepiso metálico en torre tanque gl 1,00 155.945,50$          155.945,50$              

DE MADERA

10.6 Puertas PLACA con herrajes, según planos gl 1,00 231.291,05$          231.291,05$              

10.7 Provisión y colocación de Percheros y varillas de terminación según planos gl 1,00 119.290,32$          119.290,32$              

10.8 Provisión y colocación de pizarrones uni. 6,00 66.968,14$            401.808,84$              

MUEBLES FIJOS

10.9 Mueble bajo mesada gl 1,00 1.018.297,62$       1.018.297,62$           

11 $ 3.215.473,18 2,85%

MEDIA TENSION

11.1 Adecuación y conexión a Medidor existente gl 1,00 201.609,98$          201.609,98$              

11.2 Provisión y conexión de tableros seccional desde tablero principal gl 1,00 248.118,22$          248.118,22$              

11.3 Provisión y colocación de puesta a tierra gl 1,00 40.350,50$            40.350,50$                

11.4 Cañerías, cajas y accesorios gl 1,00 619.671,17$          619.671,17$              

11.5 Conductores, llaves y tomas gl 1,00 317.118,34$          317.118,34$              

BAJA TENSION

11.6 Timbre de emergencia gl 1,00 108.447,40$          108.447,40$              

ARTEFACTOS   

11.7 De iluminación gl 1,00 1.617.007,80$       1.617.007,80$           

11.8 Extractores de aire gl 1,00 63.149,78$            63.149,78$                

12 $ 2.475.214,10 2,20%

RED DE AGUA

12.1 Provisión, alimentación y reserva de agua potable gl 1,00 912.978,40$          912.978,40$              

12.2 Sistema de bombeo para agua de consumo gl 1,00 687.816,94$          687.816,94$              

12.3 Distribución de agua fria y caliente con llaves, accesorios y aislaciones. gl 1,00 75.418,31$            75.418,31$                

12.4 Artefactos sanitarios con grifería y accesorios gl 1,00 586.842,22$          586.842,22$              

DESAGUES PLUVIALES

12.5 Desagues pluviales gl 1,00 91.882,54$            91.882,54$                

RED CLOACAL

12.6 Desague cloacal primario, secundario y ventilaciones gl 1,00 120.275,70$          120.275,70$              

CARPINTERÍAS

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN SANITARIA



Proponenente:

Domicilio:

Representante Técnico:

Nº Descripción Un. Cant. Unit. $ Monto $ Item $ % incid.

13 $ 1.025.091,71 0,91%

13.1 Adecuación a la red interna, regulación y medición de gas natural gl 1,00 113.838,76$          113.838,76$              

13.2 Distribucion interna con llaves, accesorios y aislaciones gl 1,00 628.067,63$          628.067,63$              

13.3 Provisión y colocación de artefactos con conexiones, ventilaciones y accesorios gl 1,00 283.185,32$          283.185,32$              

14 $ 3.642.122,63 3,23%

14.1 Equipo Calefaccion Central por aire gl 1,00 1.301.732,85$       1.301.732,85$           

14.2 Provision y colocacion de conductos de impulsion y retorno gl 1,00 2.340.389,78$       2.340.389,78$           

15 $ 5.093.351,02 4,52%

EXTERIORES

15.1 Extintores Triclase de polvo quimico 5kg, sobre friso indicatorio uni. 11,00 37.202,10$            409.223,11$              

15.2 Extintores CO2 de 5kg sobre friso indicatorio uni. 2,00 36.059,81$            72.119,62$                

15.3 Extintor Tipo K De Acetato De Potasio uni. 2,00 65.986,40$            131.972,80$              

CONTRA INCENDIO

15.4 Cañeria de distribución para red contra incendio. gl 1,00 1.180.425,74$       1.180.425,74$           

15.5 Sistema de presurización con conexión a tanque gl 1,00 2.463.822,66$       2.463.822,66$           

15.6 Hidrantes interiores y toma exterior gl 1,00 358.252,84$          358.252,84$              

ALARMAS

15.7 Provisión y colocación de equipo completo de alarma de seguridad para incendio gl 1,00 477.534,26$          477.534,26$              

16 $ 1.909.954,81 1,69%

16.1 Cristal laminado de seguridad 3+3 m2 64,78 29.483,71$            1.909.954,81$           

17 $ 4.884.870,55 4,33%

17.1 Látex sobre muros interiores m2 813,16 1.854,85$              1.508.282,10$           

17.2 Látex acrílico para exteriores m2 62,60 2.266,78$              141.903,97$              

17.3 Protector natural sobre muro de ladrillo visto m2 321,00 3.055,90$              980.945,00$              

17.4 Esmalte sintético satinado sobre muros interiores m2 366,52 1.997,57$              732.148,36$              

17.5 Látex especial sobre cielorrasos m2 54,22 2.350,25$              127.430,68$              

17.6 Protector natural satinado sobre superficies de madera m2 12,50 1.934,69$              24.183,64$                

17.7 Fondo estabilizador de óxido (gl) gl 1,00 546.800,64$          546.800,64$              

17.8 Esmalte Sinterico s/Carpinterias y otras partes metalicas y de madera m2 192,15 2.963,30$              569.398,30$              

17.9 Esmalte sintetico en cañeria a la vista gl 1,00 85.863,63$            85.863,63$                

17.10 Impermeabilizante especial para superficies interiores en tanques de agua potable m2 43,80 3.833,66$              167.914,22$              

18 $ 309.908,63 0,28%

18.1 Señalización de locales gl 1,00 95.836,66$            95.836,66$                

18.2 Señalización de emergencia gl 1,00 214.071,97$          214.071,97$              

19 $ 11.259.780,40 9,99%

19.1 Trabajos de Refacción gl 1,00 435.171,00$          435.171,00$              

19.2 Mobiliario de escuela gl 1,00 10.203.254,39$     10.203.254,39$         

19.3 Equipamiento de cocina gl 1,00 433.731,44$          433.731,44$              

19.4 Estanterías gl 1,00 187.623,57$          187.623,57$              

20 $ 516.300,77 0,46%

20.1 Limpieza períodica y final de obra y edificio gl 1,00 516.300,77$          516.300,77$              

TOTAL $ 112.690.851,84$              100,00%

INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN

INSTALACIÓN DE GAS

MES BASE DE CÁLCULO:  JULIO 2022

INSTALACIÓN DE SEGURIDAD

ACRISTALAMIENTO

PINTURAS

SEÑALETICA

TAREAS COMPLEMENTARIAS

VARIOS


