Provincia del Chubut

Ministerio de Infraestructura, Energia y Planificacion
Subsecretaria de Planificacion
Direccion General de Planificacion, Estudios y Proyectos de Infraestructura

OBRA: "AMPLIACION Y REMODELACION ESCUELA N° 182" en TRELEW

Proponenente:
Domicilio:

Representante Técnico:
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Licitacion

Publica N° 24/22

Mes base jul-22

TRABAJOS PREPARATORIOS $ 1.545.725 23| 1 37%|

1.1 Demoliciones gl 1,00| $ 344.13455 | $ 344.134,55

1.2 Limpieza del terreno gl 1,00| $ 217.566,28 | $ 217.566,28

1.3 Nivelacion y planimetria gl 1,00 $ 121.636,00 | $ 121.636,00

1.4 Replanteo gl 1,00| $ 118.370,94 | $ 118.370,94

1.5 Proyecto ejecutivo gl 1,00{ $ 744.017,46 | $ 744.017,46

2 MOVIMIENTO DE SUELOS $ 2.178.210,88' 1,93%'

2.1 Desmonte y retiro de material suelto m3 71,44 $ 239142 | $ 170.836,92

2.2 Excavaciones para fundaciones m3 223,62| $ 6.130,33 | $ 1.370.877,73

2.3 Excavaciones para instalaciones m3 16,55( $ 5.277,60 | $ 87.344,22

2.4 Relleno y compactacion con material seleccionado m3 116,04[ $ 4.732,46 | $ 549.152,01

8 ESTRUCTURA RESISTENTE $ 21.842.587,12| 19,38%|

ESTRUCTURA DE HPA°

3.1 Bases aisladas m3 21,32| $ 91.238,85 | $ 1.945.212,32

3.2 Vigas portamuros m3 33,35/ $ 113.664,04 | $ 3.790.127,33

3.3 Columnas de H°A° m3 10,66[ $ 110.959,68 | $ 1.182.608,28

3.4 Vigas de H°A° m3 24,24 $ 161.976,53 | $ 3.926.311,18

3.5 Losas de H°A° m3 1,14[ $ 126.645,23 | $ 144.375,56

3.6 Losa de viguetas pretensadas m2 274,70( $ 7.38584 | $ 2.028.890,35

3.7 Tabiques de H°A°, para tanque reserva y/o cisterna m3 8,39| $ 172.685,42 | $ 1.448.157,17

3.8 Dinteles y antepechos m3 3,03/ $ 78.343,69 | $ 237.381,39

3.9 Hormigén de limpieza m2 51,95|$ 2.085,50 | $ 108.341,84

3.10 Cordén en veredas perimetrales mts. 39,60 $ 3.20745| $ 127.014,85
ESTRUCTURA METALICA

3.11 Cabriada y/o vigas, correas, cabios, tensores m2 253,00| $ 27.289,20 | $ 6.904.166,84
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ALBANILERIA $ 19.640.869,29 17,43%
MUROS
4.1 Muros de elevacion de ladrillos ceramicos huecos de 0,20m m2 294,29| $ 6.237,39 | $ 1.835.627,24
4.2 Muros de elevacion de ladrillos comunes esp 0.30m m2 507,03| $ 14.422,90 | $ 7.312.772,22
4.3 Muros de cimientos en ladrillos cerdmicos huecos esp. 20cm (18x18x33) m2 35,67| $ 9.382,78 | $ 334.702,56
4.4 Muros de cimientos de ladrillos comunes, esp. 30cm m2 47,10( $ 14.351,84 | $ 675.971,51
AISLACIONES
45 Aislacion Doble Horizontal, unida verticalmente con pintura asfaltica m2 259,21 $ 2.805,28 | $ 727.150,13
4.6 Alisado de cemento con hidréfugo interior de tanques m2 39,90| $ 9.186,87 | $ 366.592,94
REVOQUES
4.7 Revoques interior completo a la cal terminado al fieltro m2 1.179,68[ $ 3.234,60 | $ 3.815.786,66
4.8 Revoque Interior Grueso a la cal, Peinado m2 39,36| $ 2.003,48 | $ 78.857,11
4.9 Revoques exterior completo a la cal terminado al fieltro m2 62,60 $ 4.660,24 | $ 291.738,16
CONTRAPISOS Y CARPETAS
4.10 Contrapisos interior de H°A°, esp 12cm. c/juntas dilatacién, sobre film de polietileno m2 440,98 $ 9.004,96 | $ 3.971.008,83
4.11 Contrapisos exterior de H° simple, esp. 8cm c/juntas dilatacion bajo losetas m2 51,74| $ 4.051,64 | $ 209.631,74
4.12 Contrapiso de H° pobre en banquinas m2 6,55( $ 3.210,71 | $ 21.030,17
5 REVESTIMIENTOS $ 333.422,56] 0,30%|
51 De ceramico esmaltado de 30 x 30cm. m2 39,36 $ 8.471,10 | $ 333.422,56
6 PISOS Y ZOCALOS $ 6.748.898,65| 5,99%)|
INTERIORES
6.1 Piso de mosaicos graniticos 30x30 pulidos en obra m2 42397| $ 12.902,68 | $ 5.470.349,25
6.2 Z6calos graniticos de 10x30 cm. mts. 233,55| $ 3.690,95 | $ 862.022,43
EXTERIORES
6.3 Zébcalo de cemento alisado mts. 75,05 $ 2.036,90 | $ 152.869,47
6.4 Piso de losetas premoldeadas de hormigon m2 58,80| $ 4.483,97 | $ 263.657,51
7 MARMOLERIA $ 75.760,94] 0,07%|
7.1 Provisién y colocacién de mesadas de granito natural m2 0,89] $ 85.124,65 | $ 75.760,94
8 CUBIERTA DE TECHOS $ 7.450.236,46' 6,61%'
INCLINADAS
8.1 cubierta chapa Prepintada trapezoidal n° 25 c/tornillos, selladores y accesorios m2 253,00| $ 12.162,21 | $ 3.077.038,22
8.2 Aislacion Térmo/Hidrofuga: con papel KRAFT m2 253,00| $ 3.857,00 | $ 975.821,11
8.3 Timpanos, cenefas y aleros gl 1,00 $ 557.171,42 | $ 557.171,42
PLANAS
8.4 Carpeta hidrofuga, con bavetas perimetrales esp. min 3 cm m2 274,70| $ 2.319,24 | $ 637.094,92
8.5 Contrapiso de pendiente, de H° simple, esp. minimo 5 cm m2 274,70 $ 2.286,77 | $ 628.176,30
8.6 Aislacion Term/Hidr. c/film 200 mic. y poliestireno esp 50 mm m2 274,70| $ 2.182,98 | $ 599.665,44
8.7 Membrana asféltica con cara superior de aluminio esp. 4 mm m2 290,24| $ 3.360,22 | $ 975.269,04
9 CIELORRASOS $ 3.325.815,94| 2,95%|
SUSPENDIDOS
9.1 Suspendido de placas de yeso, junta tomada m2 465,28| $ 6.27131 | $ 2.917.913,26
9.2 Suspendido de placas de yeso para humedad, junta tomada m2 17,19 $ 6.583,48 | $ 113.169,98
9.3 Suspendido de placas de yeso, junta tomada, especial para semicubiertos m2 7,00| $ 7.74297 | $ 54.200,81
APLICADOS
9.4  |Aplicados a la cal m2 47,22 $ 5.093,86 | $ 240.531,88
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CARPINTERIAS $ 15.217.256,97 13,50%
DE CHAPA DOBLADA Y HERRERIA

10.1 Hojas, marcos y jambas de puertas y ventanas c/herrajes, segun plano gl 1,00( $ 11.742.804,27 | $ 11.742.804,27

10.2 Rejas, segun plano y especificaciones gl 1,001 $ 1.223.124,05| $ 1.223.124,05

10.3 Escalera marinera gl 1,00| $ 178.854,30 | $ 178.854,30

10.4 Barandas y Pasamanos gl 1,00| $ 145.841,03 | $ 145.841,03

10.5 Entrepiso metdlico en torre tanque gl 1,00 $ 155.94550 | $ 155.945,50
DE MADERA

10.6 Puertas PLACA con herrajes, segln planos gl 1,00| $ 231.291,05 | $ 231.291,05

10.7 Provision y colocacion de Percheros y varillas de terminacién segun planos gl 1,00 $ 119.290,32 | $ 119.290,32

10.8 Provision y colocacion de pizarrones uni. 6,00( $ 66.968,14 | $ 401.808,84
MUEBLES FIJOS

109 [Mueble bajo mesada gl 1,00/ $ 1.018297.62] $ 1.018.297,62

11 INSTALACION ELECTRICA $3.215.473,18] 2,85%)|
MEDIA TENSION

11.1 Adecuacion y conexion a Medidor existente gl 1,00 $ 201.609,98 | $ 201.609,98

11.2 Provision y conexion de tableros seccional desde tablero principal gl 1,00| $ 248.118,22 | $ 248.118,22

11.3 Provision y colocacion de puesta a tierra gl 1,00 $ 40.350,50 | $ 40.350,50

11.4 Cafierias, cajas y accesorios gl 1,00 $ 619.671,17 | $ 619.671,17

11.5 Conductores, llaves y tomas gl 1,00| $ 317.118,34 ( $ 317.118,34
BAJA TENSION

116 |Timbre de emergencia [ gl 1,00]$  10844740]$ 108.447,40
ARTEFACTOS

11.7 De iluminacion gl 1,00($ 1.617.007,80 | $ 1.617.007,80

11.8 Extractores de aire gl 1,00{ $ 63.149,78 | $ 63.149,78

12 INSTALACION SANITARIA $2.475.214,10| 2,20%|
RED DE AGUA

12.1 Provision, alimentacion y reserva de agua potable gl 1,00 $ 912.978,40 | $ 912.978,40

12.2 Sistema de bombeo para agua de consumo gl 1,00| $ 687.816,94 | $ 687.816,94

12.3 Distribucion de agua fria y caliente con llaves, accesorios y aislaciones. gl 1,00 $ 75.41831 | $ 75.418,31

12.4 Artefactos sanitarios con griferia y accesorios gl 1,00| $ 586.842,22 | $ 586.842,22
DESAGUES PLUVIALES

125 |Desagues pluviales [ gl | 1,00] $ 91.882,54 | $ 91.882,54
RED CLOACAL

12.6 Desague cloacal primario, secundario y ventilaciones | gl | 1,00| $ 120.275,70 | $ 120.275,70
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INSTALACION DE GAS $1.025.091,71 0,91%
13.1 Adecuacion a la red interna, regulacion y medicion de gas natural gl 1,00 $ 113.838,76 | $ 113.838,76
13.2 Distribucion interna con llaves, accesorios y aislaciones gl 1,00| $ 628.067,63 | $ 628.067,63
13.3 Provision y colocacion de artefactos con conexiones, ventilaciones y accesorios gl 1,00{ $ 283.185,32 [ $ 283.185,32
14 INSTALACION DE CALEFACCION $ 3.642.122,63] 3,23%)|
14.1 Equipo Calefaccion Central por aire gl 1,00/ $ 1.301.732,85| $ 1.301.732,85
14.2 Provision y colocacion de conductos de impulsion y retorno gl 1,001 $ 2.340.389,78 | $ 2.340.389,78
15 INSTALACION DE SEGURIDAD $5.093.351,02| 4,52%|
EXTERIORES
15.1 Extintores Triclase de polvo quimico 5kg, sobre friso indicatorio uni. 11,00 $ 37.202,10 | $ 409.223,11
15.2 Extintores CO2 de 5kg sobre friso indicatorio uni. 2,00| $ 36.059,81 | $ 72.119,62
15.3 Extintor Tipo K De Acetato De Potasio uni. 2,00 $ 65.986,40 | $ 131.972,80
CONTRA INCENDIO
15.4 Cafieria de distribucién para red contra incendio. gl 1,00 $ 1.180.425,74 | $ 1.180.425,74
15.5 Sistema de presurizacion con conexion a tanque gl 1,001 $ 2.463.822,66 | $ 2.463.822,66
15.6 Hidrantes interiores y toma exterior gl 1,00 $ 358.252,84 | $ 358.252,84
ALARMAS
15.7 Provision y colocacion de equipo completo de alarma de seguridad para incendio | gl | l,OO| $ 477.534,26 | $ 477.534,26
16 ACRISTALAMIENTO $1.909.954,81] 1,69%|
16.1  |Cristal laminado de seguridad 3+3 [ m2 | 64,78] $ 29.483,71 | $ 1.909.954,81
17 PINTURAS $ 4.884.870,55] 4,33%]|
17.1 Latex sobre muros interiores m2 813,16| $ 1.854,85| $ 1.508.282,10
17.2 Latex acrilico para exteriores m2 62,60| $ 2.266,78 | $ 141.903,97
17.3 Protector natural sobre muro de ladrillo visto m2 321,00 $ 3.055,90 | $ 980.945,00
17.4 Esmalte sintético satinado sobre muros interiores m2 366,52| $ 199757 | $ 732.148,36
175 Latex especial sobre cielorrasos m2 54,22| $ 2.350,25 | $ 127.430,68
17.6 Protector natural satinado sobre superficies de madera m2 12,50 $ 1.934,69 | $ 24.183,64
17.7 Fondo estabilizador de 6xido (gl) gl 1,00 $ 546.800,64 | $ 546.800,64
17.8 Esmalte Sinterico s/Carpinterias y otras partes metalicas y de madera m2 192,15( $ 2.963,30 | $ 569.398,30
17.9 Esmalte sintetico en cafieria a la vista gl 1,00| $ 85.863,63 | $ 85.863,63
17.10 Impermeabilizante especial para superficies interiores en tanques de agua potable m2 43,80| $ 3.833,66 | $ 167.914,22
18 |SENALETICA $ 309.908,63] 0,28%|
18.1 Sefializacién de locales gl 1,00| $ 95.836,66 | $ 95.836,66
18.2 Sefializacion de emergencia gl 1,00{ $ 214.071,97 | $ 214.071,97
19 VARIOS $ 11.259.780,40| 9,99%|
19.1 Trabajos de Refaccion gl 1,00| $ 435.171,00 | $ 435.171,00
19.2 Mobiliario de escuela gl 1,00 $ 10.203.254,39 | $ 10.203.254,39
19.3 Equipamiento de cocina gl 1,00| $ 433.731,44 | $ 433.731,44
19.4 Estanterias gl 1,00| $ 187.623,57 | $ 187.623,57
20 TAREAS COMPLEMENTARIAS $ 516.300,77' 0,46%'
20.1 Limpieza periodica y final de obra y edificio gl 1,00 $ 516.300,77 | $ 516.300,77
MES BASE DE CALCULO: JULIO 2022 112.690.851,84 | 100,00%'




