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LICITACIÓN PÚBLICA Nº 24/22 
Obra: “Ampliación y Remodelación Escuela Nº 182” 

Ubicación: TRELEW 
 

CLAUSULAS TECNICAS PARTICULARES 

 

1 – TRABAJOS PREPARATORIOS 
 
1. A. GENERALIDADES 
El presente Pliego tiene como finalidad dar las especificaciones de aplicación para la ejecución de las tareas 
que integran las obras a realizarse motivo de la presente licitación, y las instrucciones, supervisión y/o 
aprobación que deba requerir de la Inspección de Obra para su correcta ejecución.  
Correrá por cuenta del Contratista la provisión de Cartel de Obra, Cerco de Obra y Obrador e Instalaciones 
temporarias. Dichos elementos deberán reunir las características solicitadas en el presente Pliego. Siendo 
elementos de propiedad del Contratista, los mismos deberán ser retirados a su cargo, al finalizar los 
trabajos. El importe de los elementos mencionados se entiende incluido en los gastos generales directos de 
la Obra. Así mismo se encuentran comprendidos los montos correspondientes a Vigilancia e Iluminación de 
Obra. 
 
1. A.1. CARTEL DE OBRA 
En lugar que indique la Inspección de Obra, el Contratista procederá a colocar un (1) cartel de Obra. El 
mismo deberá cumplir con las Normas y Reglamentaciones Municipales, y con las especificaciones del 
presente Pliego. La leyenda que falta cubrir y la ubicación del mismo se solicitarán a la Inspección de Obra.  
El Contratista tendrá en cuenta una vez elegido el lugar, orientar el cartel con el flanco hacia los vientos 
dominantes y/o máximos. Deberá permanecer iluminado en horario nocturno. 
 
1. A.2. CERCO DE OBRA 
La Inspección de Obra y el Contratista convendrán la mejor forma de cercar el área de trabajo, procurando 
efectuar los cierres de forma tal que los materiales acopiados y los trabajos ejecutados queden a resguardo. 
El cerco necesario para el cierre de obra podrá realizarse en alambrado romboidal,  malla Sima de 1,60m de 
alto o cualquier otro material que cumpla con los requerimientos definidos y cuente con la aprobación de la 
Inspección de Obra. Se dejarán los accesos necesarios para el funcionamiento de la obra. El Contratista, 
antes de iniciar cualquier tarea, deberá tramitar el certificado de deslinde y amojonamiento, realizado por un 
agrimensor habilitado, y líneas y niveles que sean necesarios y autorización para ocupar la vereda, a la 
Municipalidad de competencia debiendo presentar esta documentación a la Inspección previo a toda tarea 
de replanteo o movimiento de suelos. 
 
1. A.3. OBRADOR E INSTALACIONES PARA LA INSPECCIÓN  
El Contratista ejecutará las construcciones provisionales que se requieran para la realización de los trabajos. 
Para tal efecto solicitará su aprobación dentro de los diez (10) días posteriores a la firma del contrato, del 
plano de obrador donde se indicarán las entradas, oficinas, vestuarios, depósitos de materiales y 
herramientas; agua para uso de obra indicando su provisión, almacenamiento y distribución, energía 
eléctrica para fuerza motriz y alumbrado, asimismo deberá prever un sistema de extinción de incendio. 
La oficina para la Inspección de Obra reunirá las condiciones especificadas en este Pliego, así como su 
equipamiento.  
Todas las construcciones ejecutadas provisionalmente serán retiradas del predio de la escuela una vez 
finalizada la obra; debiendo quedar el terreno libre de rastros de materiales, fundaciones, cañerías, postes, 
etc. y sin dejar pozos, zanjas o depresiones. Correrá por cuenta del Contratista la compactación y nivelación 
del área afectada al obrador. 
 
1. A.4. VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LAS OBRAS 
El Contratista establecerá una vigilancia continua en las obras y proveerá un sistema de alumbrado que 
abarque todo el predio de las mismas. Asimismo durante el período que abarca desde el inicio hasta la 
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entrega provisoria se asegurará que en todo momento personas extrañas al desarrollo de la obra y/ó no 
autorizadas no puedan ingresar a la misma 
 
1.1. DEMOLICIONES 
Deberán demolerse los elementos necesarios para la ampliación del edificio existente, la empresa será 
responsable de realizar un relevamiento previo para evaluar esta tarea, según se indica en cada plano, para 
la terminación de la obra de acuerdo a su fin. 
Deberán ser retirados de la obra todos los escombros procedentes de esta tarea, no permitiéndose la 
utilización de los mismos como relleno. 
Cuando se ejecuten estas demoliciones se realizarán los apuntalamientos necesarios y se tomarán todos los 
recaudos para asegurar la absoluta estabilidad e integridad tanto de las construcciones existentes como de 
las personas que trabajan en la Obra y de terceros. Asimismo se considerará el cerramiento del edificio para 
permitir que mientras se ejecuta la demolición, el mismo pueda continuar con su funcionamiento y no se vea 
comprometida la seguridad de los estudiantes ni del personal en esta etapa. 
Se detallan especialmente las siguientes tareas de acuerdo al plano 04 Demolición:  

- Demolición de mamposterías de bloque existentes. 
- Demolición completa del aula de informática/música y su conector con el SUM. 
- Demolición de veredas perimetrales al aula antes referida y las que sean necesarias para permitir la 

ampliación. 
- Demolición de los muros/vanos/carpinterías necesarios para permitir la comunicación de la escuela 

existente con la ampliación. 
- Demolición de vano en SUM para permitir el corrimiento de la salida de emergencia, con la 

incorporación de una nueva carpintería. 
- Remoción de carpinterías en el muro del SUM existente que linda con la ampliación, de acuerdo a lo 

indicado en el plano 04 Demolición.  
 
1.2. LIMPIEZA DEL TERRENO 
Para la limpieza del terreno se extraerán arbustos, troncos, escombros y todo otro elemento ajeno al solar, 
que se encuentre en el mismo.  
Todos los escombros y material extraído serán acarreados por cuenta y costo del Contratista.  
 
1.3. NIVELACIÓN Y PLANIMETRÍA DEL TERRENO 
El nivel indicado como +-0.00 corresponde al nivel de piso terminado interior, según se indica en planos. 
Los niveles resultantes serán los que mandarán para efectuar todos los trabajos de cimentación, 
mampostería, pisos, veredas etc. El Contratista queda obligado a efectuar los desmontes, rellenos, 
terraplenes, etc., que fueran necesarios para obtener la nivelación proyectada. Se darán por válidos los 
niveles indicados en planos, o en su defecto los que determine la Inspección. Toda obra necesaria para 
cumplir lo especificado en materia de niveles, rellenos y desmontes tanto internos como externos, serán 
responsabilidad del Contratista y se considerarán incluidos en el valor de la Oferta, por lo que no se 
considerará reclamo alguno por los mismos en concepto de adicional. 
 
1.4. REPLANTEO 
Previo al inicio de la obra, la empresa realizará la medición del perímetro y ángulos del terreno a fin de 
verificar sus medidas, cualquier diferencia deberá ponerse en conocimiento de la Inspección de Obra. La 
empresa presentará a ésta un plano con cotas de niveles de ejes de calle, veredas para su aprobación y 
autorización del replanteo de la obra. El contratista realizará el correspondiente replanteo de la obra 
estableciendo mediante estacas fijas, caballetes y puntos fijos de nivelación, los trazos de muros, ejes de 
columnas, cotas de piso terminado, etc.  
El Contratista replanteará los ejes principales colocando mojones de hormigón armado de 30 x 30 cm. de 
sección, enterrados o anclados 80 cm. en un lecho de hormigón pobre apisonado y sobresaliendo sobre el 
terreno 50 cm. 
Para fijar un plano de comparación en la determinación de niveles se ejecutará en lugar adecuado un 
pequeño pilar de albañilería de 0,30 x 0,30 m, en cuya parte superior se empotrará un bulón cuya cabeza 
quede al ras con la mampostería. Al iniciarse la obra se determinará la cota de la cara superior de dicho 
bulón, con intervención de la Inspección de Obra. Todos los niveles de la obra deberán referirse a dicha 
cota. El mencionado pilar, debidamente protegido no podrá demolerse hasta después de concluida la 
ejecución de todos los pisos de locales, terrazas, etc. 
La Inspección deberá aprobar el replanteo una vez ejecutado por el Contratista labrándose el Acta 
correspondiente. 
 
1.5. PROYECTO EJECUTIVO 
Según lo establecido en el Art. 26 de la Sección IV del presente Pliego de Licitación, dentro de los (20) días 
posteriores a la firma del contrato de Obra el Contratista deberá presentar para su aprobación por parte del 
Comitente y del Organismo Municipal, Provincial y/o Nacional competente, todos los planos y la 
documentación técnica referente a la Obra exigidos por dicho Organismo, según normativas vigentes. Serán 
por cuenta y cargo del Contratista todos los derechos, tasas e impuestos, que resulten menester a tal efecto. 
Estas tareas incluirán la elaboración del proyecto técnico ejecutivo, con su correspondiente cálculo 
estructural., cálculo de instalaciones, balance térmico, detalles, y demás planos necesarios para la correcta 
definición de las tareas a ejecutar; como así también los relevamientos, verificaciones y demás 
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documentaciones faltantes, y la regularización de las construcciones existentes no declaradas incluyendo el 
pago de tasas y derechos. 
Previo a la presentación de los planos para su aprobación municipal, el Contratista deberá requerir a través 
de la inspección de la Obra, el visado de la Documentación a la repartición contratante. Dicho visado será 
efectuado por la Dirección General de Planificación, Estudios y Proyectos de Infraestructura, dependiente de 
la Subsecretaría de Planeamiento. 
Las tramitaciones mencionadas precedentemente, ante la Municipalidad y otro organismo competente a 
nivel municipal, provincial o nacional, deberá constar al momento de la firma del Acta de Inicio de la Obra. 
 
 

2 - MOVIMIENTO DE SUELOS 
 
2.A. EXCAVACIONES 
Las excavaciones en general se efectuarán de acuerdo con lo que se determina en los planos respectivos o 
lo dispuesto por la Inspección de la Obra. 
El Contratista apuntalará cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de las tierras 
excavadas haga presumir su desprendimiento, quedando a su cargo todos los perjuicios de cualquier 
naturaleza que se ocasionen, si ello se produjera. La calidad del suelo elegido para cimentar será en los 
puntos comprobada por la Inspección, la que cuando lo creyese conveniente, podrá exigir al Contratista que 
realice pruebas de resistencias de la base de fundamentos. Si la resistencia hallada en algún punto fuere 
considerada insuficiente, la Repartición determinará el procedimiento a seguir en la cimentación. 
Respecto a las excavaciones, en el monto máximo a financiar incluye: los apuntalamientos del terreno; los 
achiques que se deban realizar, el vaciado y desinfección, de los pozos que pudieran resultar afectados por 
las excavaciones así como el relleno de los mismos. 
 
2.A.1. DETERMINACIÓN DE NIVELES 

El nivel indicado como ±0.00 m corresponde al piso terminado interior del edificio existente y que mandará 

para efectuar todos los trabajos de cimentación, mampostería, pisos, veredas y terraplenamiento; realizando 
el Contratista todos los ajustes que sean necesarios. 
Toda obra necesaria para cumplir lo especificado en materia de niveles, rellenos y desmontes tanto internos 
como externos, vereda y cordones incluido su ejecución será responsabilidad del Contratista y se 
considerarán incluidos en el valor de la Oferta, por lo que no se considerará reclamo alguno por los mismos 
en concepto de adicional. 
 
2.1  DESMONTE Y RETIRO DE MATERIAL SUELTO 
La empresa se hará cargo del desmonte, limpieza y retiro de todo material suelto para dejar el terreno en 
condiciones óptimas para poder seguir con los trabajos de excavaciones de fundaciones.  
Se extraerán los árboles indicados en el plano 04 Demolición. 
 
2.2. EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES 
La empresa contratista podrá comenzar las excavaciones para las fundaciones luego de contar con la 
aprobación del replanteo por parte de la Inspección de Obra.  
Si la resistencia y demás características encontradas en algunos puntos fueran deficientes, la Inspección de 
Obra determinará el procedimiento a seguir en la cimentación. Si el terreno no resultase de igual resistencia 
en todas sus partes, se lo consolidará por compactación mecánica en todas aquellas que soporten cargas 
menores. En ningún caso la carga que soporte el terreno será mayor que la admisible determinada en el 
Estudio de Suelos correspondiente. La Inspección de Obra podrá exigir las pruebas de resistencia 
necesarias en la cota de fundación y cuyos gastos correrán por cuenta exclusiva del contratista 
Cualquier exceso de excavación ejecutado debajo del nivel de fundación indicado en los planos o fijado por 
la inspección será rellenado a exclusivo costo del Contratista, con el mismo hormigón especificado. 
El fondo de las excavaciones será perfectamente nivelado y apisonado, sus paredes laterales serán 
verticales si la Inspección considerara que ello fuera posible y tendrán una separación igual al ancho de la 
base de fundamento. Previo al llenado se efectuará un contrapiso de limpieza de fondo de excavación de 5 
cm. de espesor. 
Una vez terminado el fundamento, se rellenarán con cuidado los espacios vacíos por capas de veinte  (20) 
centímetros de espesor, bien apisonados previo humedecimiento hasta llegar al grado de dureza exigido. 
El Contratista sacará de la obra y a su costa; las tierras y los detritos extraídos, salvo que, a juicio de la 
Inspección aquellas hallaran empleo en terraplenamientos de algún punto de la obra. 
 
2.2. EXCAVACIONES PARA INSTALACIONES 
Comprende la ejecución de las excavaciones necesarias para las instalaciones de desagües cloacales,  
pluviales, y de toda otra instalación que vaya bajo tierra según el proyecto pertinente. 
Las excavaciones para cámaras y cañerías se ajustarán en su eje a las cotas y dimensiones que figuran en 
los planos. 
Las excavaciones para la cañería sanitaria, tendrán las siguientes dimensiones: para caños de 100 mm. o 
más, serán de 0,60 m. de ancho y para caños de 60 mm. serán de 0,40 m. de ancho, teniendo en  todos los 
casos profundidades variables determinadas por el nivel de las cañerías. 
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Las zanjas tendrán el fondo perfectamente plano y apisonado. Se empleará una capa de arena como base 
de las cañerías. 
El relleno con tierra de las zanjas se efectuará en capas de 15 cm. de espesor, humedecidas y bien 
compactadas. 
 

2.4. RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL SELECCIONADO 
A los efectos de nivelar el terreno a las cotas indicadas en planos, el Contratista efectuará los rellenos 
necesarios bajo fundaciones y contrapisos exteriores, de la siguiente manera: Por capas de 0,20 m de 
espesor se irán extendiendo rellenos de distinta granulometría, mayor abajo y menor arriba, regando y 
compactando cada capa a medida que se tiende, a los efectos de lograr una base de apoyo perfectamente 
compactada. 
Serán compactados hasta obtener para cada capa un peso específico aparente del suelo igual al 95 % del 
máximo obtenido en el ensayo del Proctor.  
El relleno será ejecutado de manera tal que las cotas indicadas en los planos o las que un su reemplazo 
ordene la Inspección de Obra. 
Antes de proceder a la construcción de contrapisos o solados, la Inspección de Obra comprobará el grado 
de compactación. 
Los taludes necesarios del relleno se prolongarán con el mismo material de suelo hasta alcanzar las cotas 
de terreno natural con una pendiente no mayor al ángulo de rozamiento interno del suelo, siendo necesario 
realizar un estudio de suelos previo, a cargo de la empresa constructora. 
Siempre que ello sea posible, según el estudio de suelo previo y de acuerdo con la Inspección, el Contratista 
empleará la tierra proveniente de las excavaciones para ejecutar los terraplenamientos previstos, 
entendiéndose que en ese caso dicho trabajo conjuntamente con el apisonamiento por capas de las tierras 
así ubicadas, equivale a la obligación de llevar la tierra fuera de la obra, la que corresponde al Contratista 
como parte del precio de las excavaciones. 
Será obligación del Contratista arreglar debidamente cualquier terraplenamiento que se asentare, como 
también el pavimento que sobre él se hubiere ejecutado hasta el momento de recepción definitiva de la obra. 
 
 

3 - ESTRUCTURA RESISTENTE 
 
3. A. GENERALIDADES 
El Contratista realizará el cálculo completo de las estructuras resistentes de la obra, preverá todos los 
materiales, mano de obra, implementos, etc., para ejecutar completamente terminada y de acuerdo a su fin, 
las fundaciones, las estructuras resistentes, las accesorias y todo otro trabajo afín, aunque no surja de 
planos, especificaciones y detalles de la documentación de la obra. 
Durante la ejecución, el Contratista, tomará los recaudos del caso a fin de trabajar en forma conexa con los 
criterios de la Inspección de Obra, para asegurar que todas las condiciones del proyecto y las 
especificaciones contenidas en la documentación, se cumplan rigurosamente durante su construcción. 
El Contratista tendrá en cuenta que es de su exclusiva competencia la responsabilidad integral y directa del 
cálculo y la preparación de los planos de detalle para la perfecta realización de lo que se contrata. 
 
3. A.1. DOCUMENTACION CONTRACTUAL 
El Contratista tiene la obligación de revisar toda la documentación contractual no pudiendo invocar errores 
en ella, para eludir la responsabilidad que le corresponde. Será responsable de la correcta interpretación de 
los planos y especificaciones para la realización de las obras y responderá de los efectos que puedan 
producirse durante las mismas hasta la Recepción Final. Cualquier deficiencia o error del proyecto, 
comprobable en el curso de la obra, deberá ser comunicada a la Inspección de Obra antes de iniciar el 
trabajo. 
 
3. A.2. ENUNCIADO DE LAS ESTRUCTURAS 
Se entenderá por estructura todo elemento o conjunto de ellos capaz de responder con seguridad ante la 
solicitación a que, bajo cálculo fuese sometida, debiendo responder esa seguridad a valores previstos tanto 
en el período de construcción como de puesta en régimen de servicio. En los casos establecidos en que se 
deban realizar ensayos de cualquier tipo, se realizarán en entes estatales, fiscales o privados, según las 
Normas CIRSOC vigentes, presentándose los resultados, y sobre la base de ellos rechazar o aceptar las 
calidades del material tratado. En todos los casos dichos ensayos serán solventados por el Contratista. 
 
3. A.3. REGLAMENTACIONES 
El cálculo y la ejecución de las estructuras resistentes se deberán realizar de acuerdo con los reglamentos 
que se indican a continuación (y/o actualizaciones que a la fecha tengan vigencia). 
 
1. Normas IRAM e IRAM-IAS 
2. CIRSOC 101 Cargas y sobrecargas gravitatorias para el cálculo de estructuras de edificios. 
3. CIRSOC 102. Acción del viento sobre las construcciones. 
4. CIRSOC 102/1. Acción dinámica del viento sobre las construcciones. 
5. CIRSOC 103. Acción de los sismos sobre las estructuras. 
6. CIRSOC 104. Acción de la nieve y el hielo sobre las construcciones. 
7. CIRSOC 105. Superposición de acciones. Combinación de estados de carga. 
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8. CIRSOC 106. Dimensionamiento del coeficiente de seguridad. 
9. CIRSOC 107. Acción térmica climática sobre las construcciones. 
10. CIRSOC 108. Reglamento Argentino de cargas de Diseño para estructuras durante su construcción. 
11. CIRSOC 201. Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de Hormigón armado y pretensado. (T. I y II). 
12. CIRSOC 201. Estructuras de Hormigón. 
13. Disposición 251. Aceros para estructuras de hormigón armado. Métodos de ensayo y condiciones de 
aceptación. 
14. Disposición 252. Agregados para hormigones. Métodos de ensayo. 
15. CIRSOC 301. Estructuras de Acero para edificios. 
16. CIRSOC 302. Elementos estructurales de tubos de acero para edificios. 
17. CIRSOC 303. Elementos estructurales de Acero de Sección Abierta conformados en frío. 
18. CIRSOC 304. Soldadura en Estructuras de Acero. 
19. CIRSOC 305. Recomendaciones para Uniones Estructurales con Bulones de Alta Resistencia. 
20. CIRSOC 306. Estructuras de Acero para antenas. 
21. CIRSOC 307. Guía para la construcción de Estructuras de Acero para Edificios. 
22. CIRSOC 308. Estructuras Livianas para edificios con barras de Acero de Sección Circular. 
23. CIRSOC 400. Estudios Geotécnicos. 
 
Como medios auxiliares para el cálculo y dimensionado pueden utilizarse los cuadernos 220 y 240 de la 
comisión alemana, para el estudio del hormigón armado, publicadas en castellano por el Instituto Argentino 
de Racionalización de Materiales y el Manual de Cálculo de estructuras de hormigón armado (Vol. I y II), del 
Instituto de Cemento Pórtland. Las consideraciones que deben hacerse sobre otro tipo de acciones, como 
por ejemplo máquinas, equipos, vehículos, etc., se ajustarán a los reglamentos especiales, y de no existir, el 
Contratista o profesional responsable que lo presenta deberá justificar los valores que adopte. 
Todos los reglamentos antes mencionados pasarán a formar parte de las especificaciones de esta licitación 
y el Contratista deberá remitirse a la interpretación de los mismos para la aclaración de dudas que podrán 
originarse en la aplicación de las Documentación Técnica del proyecto, o en las formas de ejecución 
propiamente dichas. 
 
3. A.4. REQUISITOS 
Cuando algún material propuesto por el contratista, en opinión de la Inspección de Obra, no reúna los 
requisitos necesarios para la aplicación específica, el Contratista proveerá los elementos conforme a las 
especificaciones básicas. 
Las arenas cumplirán con los requisitos establecidos en las Normas IRAM y los análisis granulométricos se 
realizarán siguiendo las mismas Normas. Los ensayos de granulometría deberán ser ejecutados 
periódicamente a solicitud de la Inspección de Obra en base a lo especificada en el CIRSOC. Podrá 
emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno u otro sean limpios y de tamaño 
apropiado, provenientes exclusivamente de origen granítico silíceo o cuarcítico formado por trozos duros y 
libres de revestimiento adherente. Para uso estructural, no podrá utilizarse arcilla expandida de ninguna 
clase. 
En los cálculos el Contratista utilizará aceros especiales con la resistencia característica a tracción de 
acuerdo a las Normas que fija el CIRSOC. El Contratista podrá utilizar acero de mayor resistencia que el 
indicado, siempre y cuando cumpla todas las exigencias requeridas al otro, pero sin variar por ello las 
secciones que surgen del cálculo e indicadas en los planos aprobados. 
Las cales a utilizar en obra podrán ser hidráulicas, aéreas hidratadas o vivas. Si se utiliza cal hidratada en 
polvo, y/o hidráulica cumplirán con las Normas IRAM, debiendo permanecer en sus envases hasta el 
momento de su utilización. 
Se emplearán cementos normales, de alta resistencia a los sulfatos y/o de alta resistencia inicia, de marcas 
aprobadas que satisfagan las condiciones de calidad establecidas en el CIRSOC. 
 
3. A. 5.  ESTUDIO DE SUELOS 
El Contratista deberá realizar su propio estudio de suelo pertinente con el objeto de determinar las 
condiciones geotécnicas del subsuelo y la definición y diseño definitivo de las cimentaciones, siendo 
exclusivo responsable del criterio estructural a adoptarse en función de los estudios que realice. 
Este estudio deberá ejecutarse con, al menos, tres perforaciones a 10 mts. de profundidad si ello fuera 
necesario, realizando ensayos de penetración a cada metro de profundidad, y de alcanzarse, registrando el 
nivel freático. 
Se obtendrán muestras de 15 cm. de longitud con las que se realizarán ensayos de Humedad natural, 
análisis granulométrico, límites de Atterberg, límite líquido, líquido plástico e índice de plasticidad, 
determinación de actividad, compresión simple triaxial, clasificación del suelo por el sistema de Casagrande, 
observación de muestras, color, textura, material orgánico. 
También se realizarán análisis químicos cauli-cuantitativos de los suelos y agua para determinar la presencia 
de sulfatos solubles y metales alcalinos que sean perjudiciales al hormigón. Si el contenido de sulfatos 
solubles es superior al mínimo reglamentario (PRAEH Tomo1 Cap. III Inc. 1e) se deberá adoptar el tipo de 
cemento más conveniente. 
El contratista presentará un informe describiendo los trabajos y ensayos realizados, los resultados obtenidos, 
las ecuaciones utilizadas para la determinación de la tensión admisible, croquis de ubicación de 
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perforaciones, planillas de campo y laboratorio, las conclusiones derivadas, y las propuestas adoptadas para 
tipo de fundación y profundidad de las mismas. 
 
3. B. DE HORMIGON ARMADO 
3. B.1. GENERALIDADES 
La estructura de hormigón armado deberá responder en un todo al cumplimiento de las normas vigentes 
contenidas en el CIRSOC por lo tanto deben ser utilizadas ajustándose a estas especificaciones. 
Queda expresamente establecido que la presentación por parte de la empresa del cálculo y 
dimensionamiento de la estructura no exime de la responsabilidad por el comportamiento de la misma ante 
las solicitudes de carga. 
 
3. B2. MEZCLADO 
Las mezclas deberán hacerse en todos los casos con máquinas hormigoneras de un tipo tal que aseguren la 
distribución de los materiales en el interior de la maquina. Las hormigoneras tendrán que tener un dispositivo 
que cierre las bocas para impedir la salida de los materiales hasta que no hayan sido mezclados durante el 
tiempo mínimo de 60 segundos. La cantidad de agua se regulará para obtener el asentamiento correcto y un 
escurrimiento en la masa dentro de los valores que fije la Inspección de Obra, para cada trabajo. 
La fijación de dichos valores se efectuará tratando de asegurar una consistencia plástica de hormigón que 
permita un buen escurrimiento en los moldes y a través de las armaduras. 
Será rechazado todo hormigón cuyos materiales no se encuentren íntimamente mezclados. 
La utilización de plastificantes que aumente la trabajabilidad, la dosificación y características de elementos 
usados deberán ser sometidas a la aprobación de la Inspección de Obra. 
 
3. B.3. COLOCACIÓN DE HORMIGÓN 
Se hará en tal forma que el hormigón pueda llegar sin disgregarse hasta el fondo de los moldes. 
Se procurará colocar el hormigón inmediatamente después del batido, quedando estrictamente prohibido 
utilizar el hormigón que haya comenzado a fraguar, aún después de volverlo a batir con agua. El hormigón 
debe quedar colocado en su posición definitiva, dentro de los encofrados, antes de que transcurran treinta 
(30) minutos desde el momento en que el agua se puso en contacto con el cemento. Durante dicho intervalo 
de tiempo el hormigón será protegido contra la acción de los agentes climáticos. 
Los moldes de las vigas y las losas deberán ser llenados en una sola operación sin interrupción desde el 
fondo hasta el nivel superior de la losa. La Inspección de Obra autorizará la interrupción del hormigonado si 
las circunstancias así lo aconsejan. El llenado de las columnas se hará de una sola vez. 
Los pastones de hormigón colocados en la misma sección de la estructura deberán tener consistencia 
uniforme. Se aumentará la capacidad de hormigón mediante apisonamiento, removido, golpes en el 
encofrado o mediante vibración. 
El Contratista tomará todas las precauciones para evitar los efectos del calor, del viento y del frío sobre las 
obras. No deberá efectuarse la colocación del hormigón cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5º C 
(cinco grados centígrados). 
 
Si al desencofrar se comprobaran fallas que no afecten las condiciones de estabilidad se procederá a un 
arreglo según las instrucciones de la Inspección de Obra. Si las fallas fuesen de un orden tal que 
comprometerán la estabilidad de las estructuras o las tornaran inútiles a sus fines, la Inspección de Obra 
resolverá lo que crea oportuno, hasta su demolición y reconstrucción, sin lugar a reclamo del Contratista que 
lo ejecutara a su costo. 
Cuando se interrumpa o reanude el hormigonado de una zona deberán tenerse en cuenta las reglas de la 
buena técnica en cuanto a la limpieza, humedecimiento y preparación de una junta. Las juntas de trabajo 
serán fijadas cada vez en acuerdo con la Inspección de Obra, mientras el hormigón no haya fraguado por 
completo, se evitará que las obras estén sometidas a choques y vibraciones. 
Queda estrictamente prohibido colocar cargas de los entrepisos hasta que el endurecimiento del hormigón lo 
permita. 
El Contratista deberá proceder a establecer los dosajes necesarios para que el hormigón tenga las 
características determinadas en las especificaciones particulares y planos correspondientes y deberá 
mantener durante todo el curso de la obra el control de calidad. 
Todos los gastos correspondientes al estudio del dosaje y el control de calidad deberán estar incluidos en el 
precio del hormigón elaborado. 
 
3. B.4. CONTROL DE CALIDAD 
A este efecto regirá lo especificado en el Reglamento CIRSOC 201 – Tomo I, CAP.7 – “Verificación de las 
características y calidad de los materiales y elementos empleados para construir las estructuras- Ensayos a 
realizar”. 
La Inspección de Obra podrá ordenar la ejecución de todos los ensayos y pruebas que considere necesario 
para comprobar si los materiales y estructuras de toda clase son los que corresponden. Los que se 
realizarán en un todo de acuerdo a Normas IRAM y reglamentos CIRSOC. 
El personal y elementos necesarios para ese objeto, los pagos por cualquier ensayo físico o químico que 
deba realizarse por orden de la Inspección de Obra, en un laboratorio oficial, correrán por cuenta del 
Contratista. 
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3. B.5. AGREGADOS 
El agregado grueso se considera con un tamaño mínimo de 5 mm., el tamaño máximo del agregado grueso 
deberá guardar relación con las dimensiones del miembro o elemento estructural a vaciar, no pudiendo ser 
mayor de 1/3 del espesor del elemento estructural 
 
3. B.6. ASENTAMIENTO 
La consistencia del hormigón responderá a lo especificado en el Reglamento CIRSOC 201 y anexos, Tomo 
I - Se realizarán ensayos de asentamiento conforme a Norma IRAM 1536. 
 
3. B.7. RELACIÓN AGUA / CEMENTO 
Serán las especificadas en Reglamento CIRSOC 201 y Anexos 
 
3. B.8. ENCOFRADOS 
Todos los moldes serán planos, rígidos, y estarán bien arriostrados de modo que puedan resistir el tránsito 
sobre ellos, y la colocación del hormigón. Antes de comenzar a llenarlos deberán ser aprobados por la 
Inspección de Obra. 
Se armarán perfectamente a nivel y a plomo, bien alineados y sin partes alabeadas. Se dispondrán de 
manera que puedan quitarse los laterales de las columnas, costados de vigas y losas antes de lo que 
corresponda a los fondos de las vigas. 
Se dará a los moldes de las vigas la contraflecha necesaria para tener en cuenta el efecto de asiento del 
andamiaje. El encofrado se mojará en abundancia 2 (dos) horas antes y se mantendrá húmedo hasta el 
momento de hormigonar. 
Al construir el encofrado se tendrá en cuenta que al desarmar es necesario dejar algunos puntales (soportes 
de seguridad) sin tocar, lo que inmovilizará las tablas de encofrado que sobre ellos se encuentran. Estos 
soportes de seguridad se corresponderán verticalmente en los entrepisos sucesivos. 
Los apuntalamientos y las ataduras de los moldes se dispondrán de manera que se pueda quitar sin 
ocasionar golpes ni vibraciones. No se admitirá el uso del papel para tapar grietas en el encofrado. 
 
3. B.9. ARMADURAS 
Para la colocación y el recubrimiento de las armaduras regirá lo especificado en el Reglamento CIRSOC 
201 y anexos – Tomo I - CAP 13. A todo efecto regirán las Recomendaciones CIRSOC 201/1. 
Antes de colocar las barras de armadura en los moldes se limpiará cuidadosamente su superficie, 
eliminando las adherencias de tierra, sustancias grasas, óxido de hierro suelto, etc. 
Luego se colocaran amarrándolas convenientemente para impedir cualquier desplazamiento de las mismas 
al introducir o apisonar al hormigón. 
Las formas de las barras y su ubicación en el encofrado serán las indicadas en los planos generales los 
detalles respectivos ejecutados según cálculo del Contratista. 
La distancia mínima entre la superficie de las barras y la superficie exterior más próxima de las estructura 
terminada no podrá ser menos de dos (2) centímetros para columnas, de 1,5 cm. para vigas y losas. Las 
armaduras de las estructuras que se hallen en contacto con el terreno, tendrán un recubrimiento no menos 
de 5cm. de hormigón pobre, colocado y fraguado antes de colocar la armadura. 
Las barras se doblarán en frío, desechándose todas aquellas que se agrieten. Siempre que sea 
imprescindible, podrán ejecutarse empalmes de barras no debiendo existir más de uno en cada sección y 
ninguno de las zonas de mayor solicitación. Estos empalmes deberán ser prolijamente protegidos de la 
oxidación con una lechada de cemento fresco. La colocación de barras de distribución y empotramiento será 
obligatoria para el Contratista aunque hubiera sido omitida en los planos. Asimismo deberá colocarse las 
barras necesarias para establecer una perfecta ligazón entre la obra de hormigón y mampostería. 
 
3. B.10. CURADO. 
El hormigón deberá protegerse durante el primer tiempo de fragüe contra las influencias perjudiciales de los 
rayos solares, viento, lluvia, influencias químicas y precipitaciones. Deberá humedecerse permanentemente 
para mejor cuidado durante los primeros ocho días. 
Si el hormigón hubiere sido preparado con cemento de alta resistencia inicial, el curado deberá prolongarse 
por un plazo mayor. Contra las heladas deberán adoptarse las precauciones usuales. 
 
3. B.11. DESENCOFRADO 
Se esperará para iniciar el desarme de moldes que el hormigón haya fraguado completamente y pueda 
resistir su propio peso y el de la carga a que pueda estar sometido durante la construcción. El principio del 
desarme y su ejecución paulatina serán dirigidos personalmente por el Contratista debiendo consultar a la 
Inspección de Obra en todos los casos de cuidado. Antes de quitar los puntales que sostienen los moldes de 
las vigas se descubrirán los lados de los moldes de las columnas y de vigas en que aquellos apoyen, para 
examinar el verdadero estado de las piezas. Los plazos mínimos para iniciar el desarme, serán 
determinados entre la empresa contratista y la Inspección de Obra y a contar de la hora y fecha en que se 
termine el llenado. 
Deberá llevarse en la obra un registro de fechas de los hormigonados de cada parte de la estructura, para 
controlar las fechas de desarme de los moldes. La Inspección de Obra controlará este registro. 
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3. B.12. CONSERVACION Y CUIDADO DURANTE LA OBRA 
El Contratista deberá proteger adecuadamente el hormigón ya ejecutado contra chorreaduras, salpicaduras, 
manchas y lesiones que suelen sobrevenir en las obras cuando no se tienen precauciones especiales. Se 
concederá gran importancia al cumplimiento estricto de las prescripciones contenidas en este párrafo. 
 
3. B.13. EMPALMES 
En todos los lugares donde la estructura de hormigón armado deba empalmarse con muros o tabiques se 
asegurará su vinculación mediante la colocación de pelos de hierro redondo de 8 mm, colocados en toda su 
altura y cada 50 cm como mínimo. Se colocarán en el hormigón agujereando los encofrados por medio de 
mechas adecuadas, previa la colocada del material, en forma de que queden adheridos al hormigón de la 
estructura al fraguar. 
 
3. B.14. ANCLAJES 
Se preverán los anclajes necesarios para las carpinterías, parantes estructurales y premarcos; elementos 
componentes de la herrería, para tomar cubrejuntas y todos los necesarios para la cubierta estructura 
metálica. Según surja del proyecto definitivo y teniéndose como guía los planos de la presente licitación. 
 
3. B.15. JUNTAS DE CONTRACCION 
Las juntas de contracción que se construyan en el hormigón deberán hacerse de acuerdo a lo indicado en  
los planos correspondientes. 
Dichas juntas no deberán cubrirse ni permitir conexiones rígidas entre las partes de dilatan para permitir la 
separación de la junta de contracción, se incorporan planchas de poliestireno expandido en el espesor 
indicado para dicha junta, a lo largo de toda la estructura, asegurándose una separación constante y sin 
electos que puedan permitir todo contacto rígido entre las distintas partes de la estructura. Se colocará, en 
toda la longitud de la junta, cinta elástica de cloruro de polivinilo, de tipo Sika o similar, atada a las 
armaduras según indicación del fabricante. 
 
3. B.16. INSTALACIONES 
El Contratista deberá dejar todas aquellas cañerías, cajas, etc., y todo tipo de elementos que 
necesariamente tenga que incluirse en la estructura de hormigón armado. Para tal fin se deberán prever los 
orificios correspondientes y cielorrasos técnicos para el paso de los conductores de las distintas 
instalaciones. Las presentes prevenciones quedarán a cargo exclusivo del Contratista quien se guiará de la 
documentación provista. 
 
3.C.3. ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO: 
3.1.   BASES AISLADAS 
3.2.   VIGAS PORTAMUROS 
3.3.   COLUMNAS DE HºAº  
3.4.   VIGAS DE HºAº 
3.5.   LOSAS DE H°A° 
3.6.   LOSA DE VIGUETAS PRETENSADAS 
3.7.   TABIQUES DE HºAº, PARA TANQUE RESERVA Y/O CISTERNA 
3.8.   DINTELES Y ANTEPECHOS 
3.9.   HORMIGÓN DE LIMPIEZA 
3.10.   CORDÓN EN VEREDAS PERIMETRALES 

 
3.D. ESTRUCTURA METÁLICA 
Se ejecutará la estructura de techos mediante vigas de perfiles metálicos normales laminados de hierro y 
correas de chapa conformada. El Contratista deberá efectuar el cálculo definitivo de la estructura, mediante 
un profesional especialista de reconocida competencia a juicio de la Repartición, presentando los planos 
definitivos. De optar por otra conformación parcial ó total, se deberá contar con la previa autorización de la 
inspección para su adopción.  
Las uniones se terminarán perfectamente soldadas / abulonadas y selladas. 
 
3.D.1. MATERIALES Y MEDIOS DE UNIÓN: 
Rigen las Disp. del Cap. 2, 8 y 9 del Reglamento CIRSOC 301 y los Cap. 4, 5 y 6 de la Recomendación 
CIRSOC 303. 
 
3.D.2. ENSAYOS A REALIZAR: 
La Inspección de obra podrá exigir ante alguna duda con respecto a los materiales y/o elemento estructural 
cualquiera de los ensayos descriptos en el Cap. 2 del Reglamento CIRSOC 301 y en los Cap. 4, 5 y 6 de la 
Recomendación CIRSOC 303. 
 
3.D.3. MONTAJE DE LAS ESTRUCTURAS: 
Rigen las Disp. descriptas en el Cap. 10 del Reglamento CIRSOC 301 y Cap. 4, 5 y 6 de la Recomendación 
CIRSOC 303. 
 
3.D.4. PROTECCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS: 
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Rigen las Disp. descriptas en el Cap. 10 del Reglamento CIRSOC 301 y los Cap. 4, 5, 6 y 7 de la 
Recomendación CIRSOC 303. Todos los elementos estructurales metálicos se protegerán con antióxido (2 
manos). Cuando los elementos estructurales queden a la vista se protegerán con dos manos de antióxido y 
tres manos de esmalte sintético brillante tipo ALBALUX ó equivalente, color según lo indicado en planilla de 
locales. Se realizarán las muestras correspondientes para ser aprobadas por la inspección antes de ejecutar 
el trabajo. 
 
3.D.5. ESTRUCTURA METÁLICA: 
3.11.   CABRIADA Y/O VIGAS, CORREAS, CABIOS, TENSORES  
 
 

4 - ALBAÑILERÍA 
 
4.A. MUROS 
Se respetará en un todo la calidad de los materiales correspondientes. 
Los ladrillos se colocarán mojados sin golpearlos, se los hará resbalar sobre la mezcla, apretándolos de 
manera que esta rebase las juntas. El espesor de los lechos de morteros no excederá los 2 cm., las hiladas 
de ladrillos se colocarán utilizando la plomada, el nivel, las reglas etc., de modo que resulten horizontales a 
plomo y alineadas coincidiendo sus ejes con los indicadores o resultantes de los planos correspondientes.  
Los tacos que se necesiten para sujetar zócalos, varillas y revestimientos, etc., serán de madera dura en 
forma trapezoidal y alquitranada en caliente, se cuidará en la colocación no dañar las capas aisladoras.  El 
mortero para la fijación de los mismos, será: 1 parte de cemento y 3 partes de arena mediana. 
Las juntas verticales serán alternadas en dos hiladas sucesivas, consiguiendo una perfecta y uniforme 
trabazón en el muro. Los muros se levantarán simultáneamente al mismo nivel para regular el asiento y 
enlace de la albañilería. Los muros que se crucen y empalmen, serán trabados en todas las hiladas. Cuando 
el muro deba empalmarse a otros existentes, se practicará sobre éstos los huecos necesarios para 
conseguir una adecuada trabazón entre ellos.  
Los huecos para andamios o similares, se rellenarán con mezcla fresca y ladrillos recortados a la medida 
necesaria. Donde estén previsto bajadas pluviales o similares embutidas se dejará en el lugar indicado, el 
nicho correspondiente. 
En los paramentos, no se tolerarán resaltos o depresiones, con respecto al plano prescripto para la faz de 
albañilería, que sea mayor de un centímetro cuando el paramento deba revocarse.  
Los muros, las paredes y los pilares, se erigirán perfectamente a plomo con paramentos bien paralelos entre 
sí y sin pandeos en ninguna faz, la trabazón se practicará simultáneamente al mismo nivel en todas las 
partes que deban ser trabadas para regularizar el asiento y enlace de la albañilería.  
Quedará estrictamente prohibido el empleo de clavos, alambres, cascotes u otros elementos para construir 
los esbozos con posterioridad al levantamiento de las paredes.  
En todos los lugares donde los tabiques o paredes de mampostería deban empalmarse con muros o 
columnas de hormigón se asegurará su vinculación mediante la colocación de hierro redondo de 8 mm. 
colocado en toda su altura cada 0,50 m. Estos hierros se colocarán en el hormigón agujereando los 
encofrados por medio de mechas adecuadas, previo a la colada de material, en forma de que queden 
totalmente adheridas al hormigón de la estructura a fraguar. 
Todo muro o tabique que deba empalmarse con una estructura superior de hormigón armado deberá 
levantarse hasta dos hiladas por debajo del asiento correspondiente debiendo completarse (15) quince días 
después a fin de evitar que el posterior asentamiento del muro o tabique construido forme fisuras en los 
empalmes. 
En el caso de mampostería de elevación, en antepechos de ventanas, y dinteles, y en caso de que no se 
especifique ésta pieza estructural, deberá reforzarse, en un sobreancho de 0,40 cm. a cada lado de la 
ventana con una mezcla de concreto compuesto por 1 parte de cemento Pórtland y 3 partes de arena 
gruesa, y dos barras de 6 mm. de diámetro. 
La unión de distintos materiales como hormigón y albañilería expuestos a la intemperie, serán tratados con 
masilla elástica tipo Sikacril o similar, en forma de asegurar una permanente impermeabilización. 
El contacto de la mampostería con elementos metálicos se sellará con sellador elástico poliuretánico, tipo 
Sikaflex  1-A,  o equivalente. 
Todos los trabajos enumerados más arriba, los ejecutará el Contratista como parte integrante de la 
albañilería, sin derecho a remuneración alguna, por cuanto su valor se encuentra comprendido en los 
precios unitarios estipulados para ellos. 
Se colocarán aislaciones hidráulicas en todos los paramentos exteriores y paredes, de acuerdo a lo 
especificado en planos y planillas. 
 
4.A.1. MAMPOSTERÍA DE CIMIENTOS 
La mampostería de cimientos se ejecutará, en todos los casos, utilizando materiales de primera calidad, de 
acuerdo al detalle correspondiente y a las presentes especificaciones.  
El ancho del cimiento en su plano de asiento deberá ser de cómo mínimo de igual espesor al del muro de 
elevación, deberá preverse antes de comenzar a asentar la mampostería de cimientos la limpieza del  fondo 
de las superficies donde comenzará la misma.  
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Los mampuestos se asentarán con un mortero reforzado en cemento con agregado de hidrófugo 
concentrado en su mezcla, debiendo conservarse la verticalidad de los paramentos en su elevación. 
Para la aplicación de la capa aisladora horizontal y doble vertical deberá preverse la materialización del 
zócalo del muro exterior: que será zócalo de cemento alisado que podrá quedar como la capa aisladora 
terminada como zócalo. 
 
4.A.2. MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS CERAMICOS HUECOS 
Los ladrillos provendrán de la acción de suelos arcillosos, presentarán estructura compacta, sin 
vitrificaciones y sin grietas continuas. 
Presentarán color uniforme, superficies planas con la suficiente rigurosidad para permitir la adherencia de 
revestimientos y/o revoques, aristas vivas y son alabeos. Deberán cumplir con la Norma IRAM 12518. 
Se construirían muros de ladrillos huecos cerámicos siempre que los mismos constituyan muros de relleno, 
es decir, no expuestos a carga alguna fuera de su peso propio. 
En esas condiciones se podrá utilizar el ladrillo hueco para lograr espesores especiales de muros 
determinados en los planos. 
Se tendrán en cuenta las restantes especificaciones hechas para la albañilería de ladrillos comunes. 
Se asentarán en el arranque, en contacto con la losa de hormigón armado, con mortero formado por una 
parte de cemento Pórtland y tres partes de arena mediana; el resto de las hiladas que no lleven armadura se 
asentarán con un mortero formando por una cuarta parte de cemento Pórtland, una parte de cal, y tres 
partes de arena gruesa. Llevará cada tres hiladas, asentadas con mortero formado por una parte de 
cemento Pórtland y tres partes de arena mediana, de (2cm de espesor, dos hierros de 6 mm. de acero 
común, que deberán ser continuidad de los hierros en columnas o se atarán a clavos de tipo Dry Fix P 20/50, 
o similar, aplicados con pistola de fijación, o tacos metálicos aplicados con rotopercutora o martillo rotativo. 
 
4. A.3. MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES  
Los ladrillos comunes presentarán color rojizo uniforme, tendrán una estructura llena y en lo posible fibrosa, 
estarán uniformemente cocidos sin filtraciones, carecerán de núcleos calizos u otros cuerpos extraños y 
serán fiables. Deberán cumplir con la Norma IRAM 12518. 
Los ladrillos comunes ensayados a la compresión en probetas construidas por dos medios ladrillos unidos 
con cemento Pórtland, darán una resistencia media de 90 kg/cm.  
Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentarán para la trabazón no menos que 
la mitad de su ancho en todos los sentidos. Queda prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo lo 
imprescindible para la trabazón y en absoluto el uso de cascotes. Las paredes que deban ser revocadas o 
rejuntadas se trabajaran con sus juntas degolladas a 1,5 cm. de profundidad. En el caso de mampostería en 
elevación, deberá reforzarse bajo los alféizares y en un sobre ancho de 0,40 cm. a cada lado de la ventana 
con una mezcla en concreto compuesto por 1 parte de cemento Pórtland y 3 partes de arena gruesa, y dos 
barras de 8 mm de diámetro. 
A fin de asegurar la buena trabazón de las paredes y tabiques con las vigas, la erección de la mampostería 
se suspenderá en una altura aproximada de 3 hiladas por debajo de esas estructuras, hasta tanto se 
produzca el perfecto asiento de las paredes, después de la cual se rellenarán los espacios vacíos dejados, 
con ladrillo asentados a presión, con un mortero formado por 1 parte de cemento Pórtland, y 3 partes de 
arena mediana.  
Exteriormente se terminarán con junta enrasada, que se ejecutará tomando primero la junta de mortero unos 
5 mm; una vez humedecida suficientemente se llenará con una mezcla de 1 parte de cemento y 2 partes de 
arena fina, al ras del paramento limpiando las rebabas de mezcla que hubieren quedado y las manchas en 
los ladrillos. Las juntas verticales y horizontales serán uniformes y no excederán los 2 cm. 
Deberá prestarse especial atención al dosaje del mortero para el tomado de juntas, de manera que su 
colocación resulte uniforme. 
 
4.B. CONDUCTOS 
Al levantar las paredes, el Contratista dejará igualmente canaletas verticales necesarias para las cañerías de 
descargas y ventilación en general, siempre que por indicación de los planos o por orden de la Inspección, 
éstas debieran quedar embutidas. Se ejecutarán todos los conductos indicados en los planos, como así 
también todos aquellos necesarios por disposiciones reglamentarias o para el correcto funcionamiento de las 
instalaciones. En cada caso la Inspección de Obra dará instrucciones generales para su construcción y/o 
terminación de revoques y revestimientos. 
Todas las instalaciones complementarias de las obras deberán ejecutarse antes de la aplicación del revoque 
fino y en todos los retoques y remiendos indispensables que deban realizarse se exigirá el nivel de 
terminación adecuado. En caso contrario la Inspección de Obra podrá exigir su demolición. 
En las superficies ocupadas por tendido de cañerías, y cuando se decida recubrir los elementos, se aplicará 
sobre todo el ancho de la franja y con un sobreancho de por los menos treinta (30) centímetros de cada lado 
de la franja, una hoja de metal desplegado. A los efectos de asegurar éste, deberá dejarse, tanto en las 
estructuras de hormigón como en la mampostería, pelos de 4,2 mm. durante el proceso de construcción. Se 
revestirán las cañerías y conductores de cualquier fluido caliente con tela o amianto debidamente asegurado 
para evitar los posteriores desprendimientos del revoque como consecuencia de la dilatación por exceso de 
temperatura. En los lugares donde existan cajas, artefactos, etc., en los tabiques, serán cubiertos por su 
cara opuesta con metal desplegado a fin de evitar el posterior desprendimiento de los revoques.  
 
4.1. MUROS DE ELEVACION DE LADRILLOS CERAMICOS HUECOS DE 0.20M 
4.2. MUROS DE ELEVACIÓN DE LADRILLOS COMUNES, ESP. 30 CM 
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4.3. MUROS DE CIMIENTOS EN LADRILLOS CERAMICOS HUECOS, ESP. 20CM (18X18X33) 
4.4. MUROS DE CIMIENTOS DE LADRILLOS COMUNES, ESP. 30 CM 
 
4.C. AISLACIONES 
4.C.1. GENERALIDADES 
Se colocarán aislaciones hidráulicas en todos los paramentos exteriores, paredes, cubiertas y pisos que 
estén sometidos a la presión de napas de agua, expuestas a la intemperie, de acuerdo a lo especificado en 
planos y planillas. 
 
4.5. AISLACIÓN HORIZONTAL DOBLE UNIDA VERTICALMENTE 
En todos los muros se ejecutarán dos capas aisladoras horizontales. La primera, ubicada sobre el cimiento, 
antes de la primera hilada. La segunda, se ubicará a cinco centímetros como máximo por sobre el nivel de 
piso interior (si exista diferencia de nivel de pisos a ambos lados del muros, se tomará el nivel del piso más 
alto). El espesor de ambas capas será de 2 cm. como mínimo, y su ancho será igual al del muro 
correspondiente sin revoques. 
La capa aisladora horizontal se hará con una mezcla hidrófuga formada por una parte de cemento Pórtland, 
tres partes de arena mediana, con adición en el agua de hidrófugos químico tipo Sika 1 ó equivalente, con la 
dosificación indicada por el fabricante, empleándose la solución obtenida como agua de amasado. Dicha 
capa se terminará con cemento puro estucado con cuchara, usando pastina de cemento y no el espolvoreo 
del mismo. El planchado deberá ser perfecto a fin de evitar puntos débiles producidos por la posible 
disminución del espesor de las capas. A fin de evitar la aparición de fisuras se deberá curar la capa con 
regadas abundantes o cubriéndolas con arpillera húmeda. 
Las dos capas horizontales se unirán por ambos lados del muro con una capa aisladora vertical ejecutada 
mediante un mortero formado por 1 parte de cemento Pórtland, 3 partes de arena mediana y el agregado de 
hidrófugo en el agua de amasado. El azotado tendrá un espesor mínimo de 1,5 centímetros. La mampostería 
que se encuentre entre ambas capas horizontales se asentarán con mortero formado por 1 parte de cemento 
Pórtland y 3 partes de arena mediana. En el caso de pared doble, el espacio entre ambas se rellenará con 
concreto. 
Posteriormente, las capas verticales se pintarán con 2 manos cruzadas de pintura asfáltica. 
No se deberá continuar la albañilería  hasta transcurridas las 24 horas de aplicada la capa aisladora. 
 
4.6. ALISADO DE CEMENTO CON HIDRÓFUGO INTERIOR DE TANQUES 
Se ejecutará en el interior del tanque cisterna de H° A°. El espesor mínimo será 1.5/2 cm.; los ángulos 
deberán tener los encuentros redondeados, siendo el mortero fuertemente presionado con herramientas 
adecuadas a fin de obtener una perfecta impermeabilización en los ángulos. 
 Azotado: mortero compuesto por cemento y arena con 10%  de hidrófugo SIKA 1 o calidad superior. 
 Jaharro: mortero compuesto por cemento, arena fina, con 10% de hidrófugo SIKA 1 o calidad superior. 
 Enlucido: mortero de cemento, arena con 10% hidrófugo SIKA 1, terminado con cemento puro estucado 

con llana metálica. 
 
4.D. REVOQUES 
4.D.1. GENERALIDADES 
Los distintos revoques serán los que se especifiquen en cada caso en los planos y planillas de locales. 
Los paramentos se limpiarán esmeradamente, desprendiendo las partes no adherentes y mojando el 
paramento con agua. Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendrán 
un espesor mínimo de 1,5 a 2 cm. en total, de las cuales 5 mm corresponderán al enlucido. 
Los enlucidos, no podrán ejecutarse hasta que el jaharro haya enjutado. 
Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo. 
Para cualquier tipo de revoque, el Contratista preparará las muestras que la Inspección requiera hasta lograr 
su aprobación. Se seguirán en todo, las indicaciones de las planillas de locales, frentes, cortes, etc.- Antes 
de comenzar el revocado de un local el Contratista verificará el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, 
etc. y el paralelismo de las mochetas o aristas. 
Recomendaciones especiales: 
 Protección de aristas 
Las aristas salientes deberán protegerse con guardacantos de perfiles metálicos o chapas galvanizadas de 
acuerdo a lo que se indique en los planos. Si en estos no se indica nada, las aristas vivas se protegerán con 
cantos de chapa galvanizada desplegada en sus alas del tipo usado en yesería, con previa aprobación de la 
Inspección de Obra. 
 Encuentros y separaciones 
Los encuentros de paramentos verticales con planos horizontales de cielorrasos, las separaciones entre 
distintos materiales o acabados en general, y toda otra solución de separación o acortamiento relativos a 
encuentros de superficies revocadas, se ajustarán a los detalles expresos que los planos consignen en este 
aspecto. 
 Revoques sobre cajas de luz 
Cuando se trate de tabiques en los que al colocarse las cajas de luz, artefactos, etc. se arriesgue su 
perforación total se recubrirán en sus caras opuestas con metal desplegado, a fin de evitar el posterior 
desprendimiento de los revoques. 
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 Revoques sobre cañerías 
Se revestirán las cañerías y conductos de cualquier fluido caliente, con tela o cartón de amianto 
debidamente asegurado para evitar los posteriores desprendimientos del revoque como consecuencia de la 
dilatación por exceso de temperatura. 
 Revoques sobre columnas y vigas 
Donde existan columnas o vigas u otras salientes que interrumpan las paredes de mampostería se aplicará 
sobre todo el ancho de la superficie del elemento y con un sobreancho de por lo menos 30 cm. a cada lado 
del paramento interrumpido, una hoja de metal desplegado. 
A los efectos de asegurar el metal desplegado deberá colocarse tanto en las estructuras de hormigón como 
en las metálicas o las mamposterías, "pelos" de menos de 6 mm. de diámetro. 
 Remiendos 
Todas las instalaciones complementarias de las obras deberán ejecutarse antes de la aplicación del revoque 
fino y/o yeso, en todos los retoques y remiendos indispensables que deban realizarse se exigirá el nivel de 
terminación adecuado y concordante con el resto del paramento. En caso contrario la Dirección de Obra 
podrá exigir su demolición. 
 Rellenos sobre zócalos 
Se rellenará con mortero los eventuales espacios que pudieran quedar entre zócalos y paramentos en muros 
de mamposterías y/o hormigón. 
Para cualquier tipo de revoque, el Contratista preparará las muestras que la Inspección requiera hasta lograr 
su aprobación. 
Se seguirá en un todo las indicaciones de las planillas de locales, frentes, cortes, etc. 
 
4.7. REVOQUE INTERIOR COMPLETO A LA CAL TERMINADO AL FIELTRO 
GRUESO 
El mortero estará constituido por: 
1/8 parte de cemento 
1 parte de cal aérea 
3 partes de arena fina 
 
ENLUCIDO 
El mortero estará compuesto por: 
1/8 parte de cemento 
1 parte de cal aérea 
3 partes de arena fina tamizada 
 
FRATASADO A LA CAL. 
El mortero estará constituido por una mezcla de cal en pasta y agua. 
Luego de efectuar el fratasado, se pasará un fieltro ligeramente humedecido, de manera de obtener 
superficies completamente lisas, a satisfacción de la Inspección de obra. 
 
4.8. REVOQUE INTERIOR GRUESO A LA CAL, PEINADO 
Cuando la terminación del paramento esté especificada con revestimiento cerámico, previo a la colocación 
del mismo se ejecutará un revoque grueso con mortero constituido por: 
1/2 parte de cemento 
1 parte de cal aérea  
4 partes de arena mediana 
El revoque deberá terminarse perfectamente si rebarbas ni salientes, y “peinarse”, a fin de recibir 
adecuadamente el revestimiento especificado según los casos 
 
4.9. REVOQUE EXTERIOR COMPLETO A LA CAL TERMINADO AL FIELTRO 
El revoque tendrá un espesor de 2 a 3 cm. y estará compuesto por: 
AZOTADO HIDRÓFUGO 
Se aplicará sobre el muro, presionando fuertemente en las juntas, un mortero compuesto por: 
1 parte de Cemento 
2 partes de arena mediana 
Hidrófugo de marca reconocida 
 
GRUESO EXTERIOR  
El mortero estará constituido por: 
1/4 parte de cemento 
1 parte de cal aérea 
3 partes de arena mediana 
 
FINO EXTERIOR 
El mortero estará constituido por: 
1/2 parte de cemento 
1 parte de cal aérea 
4 partes de arena fina 
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Luego de efectuar el fratasado, se pasará un fieltro ligeramente humedecido, de manera de obtener 
superficies completamente lisas, a satisfacción de la Inspección de Obra. 
 
4.E. CONTRAPISOS Y CARPETAS 
4.E.1. GENERALIDADES 
Los contrapisos se ejecutarán de acuerdo a lo indicado en los planos, y lo especificado a continuación. 
Las mezclas de los contrapisos se ejecutarán con la cantidad estrictamente necesaria de agua, para su 
fragüe y se apisonará suficientemente para que fluya, en su superficie, una lechada de material ligante. 
El hormigón para la ejecución de contrapisos no contendrá menos de 200 kg. de cemento por m3 de 
material.  
Las caras expuestas de los contrapisos, serán perfectamente enrasadas y niveladas. 
En los contrapisos asentados sobre terreno natural, se deberá nivelar y compactar el mismo hasta un valor 
no inferior al NOVENTA por ciento (90%) del ensayo "Proctor", compactado en capas no mayores de 10 cm. 
 
4.E.2. JUNTAS DE DILATACION 
Constituidas por un corte en todo el espesor del contrapiso en un ancho que oscilará entre 10 y 15 mm. El 
relleno de la junta se hará de la siguiente manera: 

- La parte inferior con un material de poca resistencia mecánica y cierta elasticidad (poliestireno 
expandido, cartón, madera blanda, etc.). 

- La parte superior, que en ningún caso deberá exceder una sección de lado no mayor a 2 cm., se 
rellenará con un sellador de aplicación en frío o caliente, que garantice una elasticidad total ante las futuras 
deformaciones. Dicho sellador deberá contar con la aprobación de la Inspección previo a su adquisición y 
aplicación. 
 
4.10. CONTRAPISO INTERIOR DE HºAº, ESP. 12 CM, CON JUNTAS DE DILATACIÓN, SOBRE FILM DE 
POLIETILENO 
En los locales indicados en planos y planilla de locales se ejecutará, sobre el relleno compactado y film de 
polietileno de 200 micrones, un contrapiso de hormigón de 12 cm de espesor armado con malla tipo Sima de 
15 x 15 Ø 6 mm en toda la superficie llevando juntas de dilatación transversales, longitudinales y 
perimetrales según corresponda, debiendo quedar perfectamente nivelado y terminado con regla metálica 
para recibir el mortero de asiento del piso granítico. 
 
4.11. CONTRAPISO EXTERIOR DE Hº SIMPLE, ESP 8 CM C/ JUNTAS DILATACIÓN BAJO LOSETAS 
En veredas perimetrales sobre dicha ampliación, se ejecutará sobre terreno rellenado y compactado, un 
contrapiso con una base de hormigón simple de 8 cm. de espesor y sobre esta se ejecutara losetas 
premoldeadas de hormigon, llevará junta de dilatación perimetral y transversales cada tres metros como 
mínimo, se rellenarán con mástic asfáltico en caliente adicionándose arena fina. Llevará cordón perimetral 
en todos los borde libres de 10 x 10, con dos barras de acero de  4,2. 
 
4.12. CONTRAPISO DE Hº POBRE EN BANQUINAS 
Se ejecutarán contrapisos de hormigón pobre bajo muebles según se indica en planos, para recibir 
terminación de piezas graníticas de 30 x 30, conformando una altura total acorde con el zócalo de 10 cm. 
 
 

5- REVESTIMIENTOS 
 
5. A. GENERALIDADES 
Las paredes deberán quedar perfectamente aplomadas luego de la ejecución del revoque, sin resaltos para 
recibir el revestimiento de acuerdo a las reglas del arte, según el material de que se trate. 
Para su colocación se deberá tener en cuenta la indicación de los planos para el inicio de las hiladas, 
debiendo no obstante coordinarse con la inspección de obra los ajustes finales. 
 
5.1. DE CERÁMICO ESMALTADO 30 X 30 CM 
Serán de piezas cerámicas esmaltadas de 30 x 30 cm, blancas, irán colocadas en todos los locales 
sanitarios y por sobre las mesadas, hasta la altura indicada en planos. Todas las piezas a proveer serán de 
primera calidad, sin escamaduras ni defectos superficiales y se colocarán alineados por hileras paralelas y 
juntas perpendiculares en forma de retícula cuadriculada, fijándolas con adhesivo especial. Las juntas serán 
cerradas tomadas con pastina del color correspondiente, los esquineros vivos se remataran con Perfil de 
acero inoxidable 304 de 0,8 mm de espesor de la Marca Atrim o equivalente. 
 
 

6 – PISOS Y ZÓCALOS 
 
6. A. GENERALIDADES 
Los pisos presentarán superficies uniformes regulares dispuestas según las pendientes, alineaciones y 
niveles que la Inspección de Obra señalará en cada caso. Se construirán y la terminación responderá a lo 
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indicado en la planilla de locales, o en los planos de detalles respectivos, debiendo el Contratista presentar 
muestras de los mismos, cuando la Inspección lo juzgue necesario, a los fines de su aprobación.  
En las veredas y patios descubiertos se deberá dejar junta de dilatación que interesará también a los 
contrapisos, las que se llenarán con sellador de probada calidad que apruebe la Inspección de la obra.  
Antes de iniciar la colocación, el Contratista deberá cumplir los siguientes requisitos: 
a) - Presentar las muestras de los materiales a utilizar para obtener la correspondiente aprobación. 
b) - Solicitar, por escrito, instrucciones para su uso en los locales, para proceder de acuerdo a ellas. 
Al hacer los cómputos de material para los pisos, el Contratista tendrá en cuenta que al terminar la obra, 
deberá entregar a la Repartición piezas de repuestos de todos los pisos, en cantidad mínima equivalente al 
uno por ciento de la superficie colocada de cada uno de ellos, y nunca menos de 2 m2 por cada piso. 
 
6.B. INTERIORES 
6.1. MOSAICO GRANÍTICO COMPACTO 
Se utilizarán pisos graníticos del tipo Gris Bardiglio, fabricado por Juan N. Blangino, u otro equivalente, color 
ídem existente, de medidas 30 x 30 cm. Todas las piezas a proveer serán a pulir y lustrar en obra y se 
colocarán sobre carpeta de asiento y nivelación con un mortero constituido por cemento, cal y arena 
mediana, debiendo estar, las piezas a colocar, perfectamente humedecidas y cementadas. Inmediatamente 
de colocados, las juntas serán empastinadas con pastina de igual color al del fondo de los mosaicos. Luego 
se realizarán en obra los detalles de pulido que sean necesarios para dejar las superficies perfectamente 
planas. Los pisos se entregarán encerados y lustrados al momento de la Recepción Provisoria de la Obra. El 
Contratista tendrá en cuenta que debe entregar a la repartición piezas de repuesto en cantidad equivalente 
al 1%. 
 
6.2. ZÓCALOS GRANÍTICOS DE 10X30 CM 
Se utilizarán sin excepción piezas especiales para zócalos de 10 x 30 cm, compactos, del tamaño color y 
granulometría ídem al piso y pulidos en fábrica. Se colocarán con mortero constituido por Cemento, cal 
aérea y arena mediana. 
El Contratista tendrá en cuenta que debe entregar a la repartición piezas de repuesto en cantidad 
equivalente al 1%. 
 
6.C. EXTERIORES 
6.3. PISO DE LOSETAS PREMOLDEADAS DE HORMIGÓN 
En veredas exteriores sobre contrapiso de 8 cm., se colocarán losetas premoldeadas de cemento, con 
terminación alisado, de 60 x 40 cm, ídem existentes. Se respetarán pendientes para el escurrimiento de 
aguas. 
 
 

7 - MARMOLERÍA  
 
7.1. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MESADAS DE GRANITO NATURAL  
Se proveerán y colocaran mesadas de granito natural Color Gris Mara de 2,5 cm. de espesor como mínimo 
en sanitarios y cocina (mesada de trabajo y pasaplatos). Las dimensiones y formas nominales que 
corresponden en cada caso están indicadas en los planos de locales húmedos, para su colocación se  
ajustaran las medidas a las dimensiones definitivas de los locales dónde se ubicaran, siendo las piezas  
cortadas en un solo elemento por tramo.  
La colocación de mesadas será realizada evitando cortes en el revestimiento, dichas mesadas se colocarán 
sobre una estructura metálica como lo indica la planilla de carpinterías. Las mesadas que irán amuradas a la 
mampostería se empotraran como mínimo 2 cm, se le agregara ménsula metálica de hierro ángulo de 1 1/2" 
por 3/8" cada 50 cm. como mínimo entre apoyos.  
 
 

8 - CUBIERTAS DE TECHOS 
 
8.A. INCLINADAS 
8.1. CUBIERTA CHAPA PREPINTADA TRAPEZOIDAL Nº25, C/ TORNILLOS, SELLADORES Y 
ACCESORIOS 
Se realizará con chapa prepintada Nº 25, onda trapezoidal color azul, ídem existente. Se colocará, en una 
sola pieza a lo largo del faldón y estarán ancladas con tornillos autoperforantes “chapa – chapa”, con 
arandelas de neoprene y sellador; deberá preverse la libre dilatación para absorber los movimientos 
provocados por las diferentes temperaturas. Se colocará en todos los cierres de la cubierta banda selladora 
bituminosa premoldeadas de cierre hermético tipo Compriband ó equivalente. Los accesorios serán de las 
mismas características que las de las chapas en cuanto a material y sistema. 
La cumbrera, sus accesorios y demás zinguería serán de chapa lisa Nº 24. Los accesorios serán de las 
mismas características que las de las chapas en cuanto a material y sistema. 
Todos los elementos estructurales metálicos se protegerán con antióxido (2 manos). Cuando los elementos 
estructurales queden a la vista se protegerán con dos manos de antióxido tipo ALBALUX o equivalente y tres 
manos de esmalte sintético tipo ALBALUX ó equivalente, color según lo indicado en planilla de locales. Se 
realizarán las muestras correspondientes para ser aprobadas por la inspección antes de ejecutar el trabajo. 
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8.2. AISLACIÓN TERMO/HIDRÓFUGA: CON PAPEL KRAFT  
Bajo la cubierta con cielorraso se ejecutará el siguiente armado de techo: Fijado a las correas y cabriadas se 
colocará una malla de alambre galvanizado cuadrada, modulada en partes iguales de acuerdo a la 
separación de las correas (máximo 30x30 cm.), los alambres deberán quedar perfectamente tensados y 
alineados. Sobre ésta se colocará una membrana de polietileno de 200 micrones. Se apoyará sobre esta 
membrana la capa de aislación térmica, compuesta de lana de vidrio de 50 mm  terminada con papel Kraft. 
 
8.3. TÍMPANOS, CENEFAS Y ALEROS  
Los tímpanos se ejecutarán con chapa galvanizada trapezoidal ídem cubierta. Las cenefas se ejecutarán con 
estructura de hierro ángulo, soldados eléctricamente a insertos metálicos anclados a muro y encadenado 
superior. Toda esta estructura se protegerá con dos manos de antióxido tipo ALBALUX ó equivalente. Las 
cenefas estarán revestidas con chapa lisa galvanizada negra Nº 24, según planos de detalle. Todas las 
demás terminaciones (cumbreras, limahoyas y ventilaciones) se ejecutarán con el mismo tipo de chapa lisa 
prepintada negra; con las fijaciones, tapajuntas y accesorios correspondientes para una correcta y completa 
terminación del techo. 
 
8.B. PLANAS 
Por sobre la losa de hormigón se colocará una cubierta y Aislación termo hidrófuga cumpliendo con todas las 
reglas del arte, y compuesta de la siguiente manera por las siguientes: 
 
8.4. CARPETA HIDRÓFUGA, CON BABETAS PERIMETRALES ESP. MÍN 3 cm 
De concreto de cemento con agregado hidrófugo en la proporción 1:3 + H, perfectamente alisado para la 
aplicación de la membrana. Se aplicarán dos manos de imprimación asfáltica. 
 
8.5. CONTRAPISO DE PENDIENTE, DE Hº SIMPLE, ESP. MÍNIMO 5 cm 
En general valen las especificaciones del ítem 4, para contrapisos, con las pendientes adecuadas hacia 
embudos de desagüe pluvial. 
 
8.6. AISLACIÓN TERM/HIDR. C/FILM 200 MIC. Y POLIESTIRENO ESP 50 mm  
Se extenderá un manto de polietileno de 200 micrones a modo de barrera de vapor, sobre el cual se 
dispondrán placas de poliestireno expandido de 50 mm de espesor de alta densidad. 
 
8.7. MEMBRANA ASFÁLTICA CON CARA SUPERIOR DE ALUMINIO ESP. 4 mm 
Membrana asfáltica con cara superior de aluminio espesor 4 mm, solapado 10 cm por capa que se coloque. 
Se colocará sobre contrapiso alivianado siguiendo las pendientes de desagüe. Se debe tener especial 
cuidado en las esquinas y los encuentros en los sectores de los embudo de lluvia. Su colocación será la 
adecuada para su correcto funcionamiento, de acuerdo a las indicaciones de fabricante. Se deberá realizar 
una prueba de estanqueidad de la cubierta para verificar su correcta colocación y funcionamiento.  
 
8.7.A. EMPALMES CON EMBUDOS DE DESAGÜES  
En la unión con boca de desagües, la membranas deberán extenderse en forma tal de asegurar un cierre 
hermético. En los techos, en correspondencia con las bocas de desagües, se reforzara la membrana por lo 
menos en un 50% adicional en un entorno de un metro como mínimo alrededor de cada embudo. 
 
8.7.B. EMPALMES CON ELEMENTOS SALIENTES 
Se dispondrán todos los elementos de acordonamiento necesarios para la completa terminación de las 
membranas, así como cualquier dispositivo que estando indicado en los planos o no, sean necesarios para 
la correcta terminación de la membrana y su empalme con cualquier otro elemento que emerja de la 
superficie que se impermeabiliza, tales como tubos, chimeneas, ventilaciones, etc., así como también en 
muros emergentes, parapetos o vigas invertidas. 
  
8.7.C. TRANSITO SOBRE MEMBRANAS EN CONSTRUCCIÓN 
Como consecuencia de las precauciones que deben adoptarse hasta que no se haya procedido a la 
colocación de la protección especificada, se evitará totalmente sobre ellas el tránsito de personal y o 
materiales. Todo tránsito de personas o depósito de materiales que inevitablemente deba realizarse sobre 
las membranas en ejecución y no están protegidas, deberá hacerse mediante la interposición de tablones y 
planchuelas que no las deterioren. 
 
 

9- CIELORRASOS 
 
9. A. GENERALIDADES 
Para la ejecución de los cielorrasos se tomarán todas las medidas necesarias, a fin de lograr superficies 
planas, sin alabeos, bombeos o depresiones. 
Se cuidará especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos y todo otro elemento 
que esté próximo al mismo. Salvo indicación contraria en los planos, los ángulos serán vivos. 
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Previo a la ejecución, el Contratista coordinará con la inspección de obra la diagramación y ubicación de las 
placas para que no se generen conflictos con la instalación eléctrica, los artefactos de iluminación, y la 
instalación de calefacción, conductos, difusores, retornos y rejas. 
Las terminaciones se harán con los elementos especiales del sistema adaptables a cada situación, a juicio 
de la inspección. 
 
9.B. SUSPENDIDOS 
9.1. SUSPENDIDO DE PLACAS DE YESO, JUNTA TOMADA 
En el interior, se ejecutará un cielorraso suspendido constituido por tableros de roca de yeso de 12,5 mm de 
espesor, Tipo “Durlock”, “Knauff” ó equivalente, atornilladas a soleras metálicas de chapa de hierro 
galvanizado de 70mm o perfiles omega según el caso. La estructura se suspenderá mediante montantes del 
mismo material a rezón de 4 puntales por m2. Las juntas de las placas se encintarán con banda de 
polipropileno tramado, terminándolas con enduído, lijándolas y dejando las superficies bien lisas, listas para 
pintar.  
 
9.2. SUSPENDIDO DE PLACAS DE YESO PARA HUMEDAD, JUNTA TOMADA 
En los locales indicados en la planilla de locales, se ejecutará un cielorraso similar al indicado en el ítem 9.1., 
utilizando placas de roca de yeso tipo “antihumedad” (color verde). 
 
9.3. SUSPENDIDO DE PLACAS DE YESO, JUNTA TOMADA, ESPECIAL PARA SEMI CUBIERTOS 
En los locales indicados en la planilla de locales, se ejecutará un cielorraso similar al indicado en el ítem 9.1., 
utilizando placas de roca de yeso tipo SC, especiales para los semi cubiertos exteriores. 
 
9.C. APLICADOS 
9.4. APLICADO A LA CAL 
En sala de máquinas y aleros exteriores se ejecutará un cielorraso aplicado a la cal. Se terminarán en todos 
los casos fratasados al fieltro y se harán ejecutando previamente un azotado en base a concreto (1 parte de 
cemento y 2 partes de arena fina) y luego el enlucido (1/2 parte de cemento, 1 parte de cal aérea y 2 de 
arena fina, terminándose la superficie al fieltro con agua de cal). 
 
 

10 – CARPINTERIAS  
 
10.A. GENERALIDADES. PLANOS DE TALLER, MUESTRAS DE MATERIALES A EMPLEARSE 
Está a cargo y por cuenta del Contratista la confección de planos completos de detalles con los cálculos y 
aclaraciones necesarias basándose en esta documentación y en las instrucciones que le suministrará la 
Inspección de Obra. La presentación de los planos para la aprobación por la Inspección de Obra deberá 
hacerse como mínimo con 15 (quince) días de anticipación del comienzo de los trabajos.  
Cualquier variante, que la Inspección crea conveniente o necesario introducir a los planos generales o de 
detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y que sólo importe una adaptación de los planos de la 
Licitación, no dará derecho al Contratista a reclamar modificación de los precios contractuales. 
El Contratista presentará un muestrario de carpinterías a emplearse en la obra, a fin de que sean aprobados 
por la Inspección de Obra, sin cuyo requisito no se pueden comenzar los trabajos de fabricación. El 
muestrario estará compuesto por una puerta exterior, una puerta interior, una ventana tipo y una puerta de 
mueble o cualquier otro elemento que a juicio de la inspección resulte relevante para la obra en cuestión. El 
Contratista debe verificar las medidas y cantidades de cada unidad antes de ejecutarlos y planos 
complementarios de plantas, cortes, etc. 
 
10. B. HERRAJES 
El Contratista proveerá en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes, determinados en los planos 
correspondientes, con garantía del proveedor, para cada tipo de abertura, entendiéndose que el costo de 
estos herrajes ya está incluido en los precios unitarios establecidos para la estructura de la cual forma parte 
integrante. En todos los casos el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra un tablero 
con todas las muestras de los herrajes que debe colocar ó que propusiere sustituir, perfectamente rotulado y 
con la indicación de los tipos en que se colocará cada uno. La aprobación de ese tablero por la Inspección 
de Obra es previa al inicio del trabajo. Este tablero incluirá todos los manejos y mecanismos necesarios. 
En carpinterías de chapa y de madera, en caso de no especificarse se entenderá bronce platil Standard, de 
primera calidad y marca reconocida. 
En todas las puertas que dan al exterior se colocaran barras antipánico Sistema Push s/normas IRAM 9002. 
 
10. C. CONTROL EN TALLER 
El Contratista hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos, que se le encomiendan. Además la 
Inspección de Obra cuando lo estime conveniente, hará Inspecciones en taller, sin previo aviso, para 
constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado. 
En caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes no visibles, hará hacer las pruebas o ensayos que 
sean necesarios. 
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10. D. PINTURAS 
En la carpintería metálica después de realizada la inspección correspondiente, se dará en el taller una mano 
de pintura antióxido de acuerdo a lo especificado, formando una capa protectora homogénea y de buen 
aspecto, las partes que deben quedar ocultas llevarán dos manos y la protección de pintura bituminosa 
indicada en el ítem 10.1.  Con anterioridad a la aplicación de esta pintura, se quitará todo vestigio de 
oxidación y se desengrasarán las estructuras con aguarrás u otro disolvente. Luego se terminarán con tres 
manos de esmalte sintético, color según lo indicado en planilla de locales. Se realizarán las muestras 
correspondientes para ser aprobadas por la inspección antes de ejecutar el trabajo. 
 
10. E. VERIFICACIÓN DE MEDIDAS Y NIVELES 
El Contratista deberá verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de nivel y/o cualquier otra medida de 
la misma que sea necesaria para la realización y buena terminación de sus trabajos y su posterior 
colocación, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar 
para subsanar los inconvenientes que se presenten. La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los 
niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberán ser verificados por el Contratista antes de 
la ejecución de las carpinterías. 
Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador, de competencia bien comprobada para la 
Inspección de Obra en esta clase de trabajos. Será obligación también del Contratista pedir cada vez que 
corresponda, la verificación exacta de las carpinterías y de la terminación del montaje. Correrá por cuenta 
del Contratista el costo de las unidades que se utilizan si no se toman las precauciones mencionadas, el 
arreglo de las carpinterías desechadas sólo se permitirá en el caso de que no afecte la solidez o estética de 
la misma, a juicio de la Inspección de Obra. 
El Contratista deberá tomar todas las precauciones del caso para prever los movimientos de la Carpintería 
por cambios de la temperatura sin descuidar por ello su estanqueidad. 
 
10. F. DE CHAPA DOBLADA Y HERRERIA 
10. F.1. GENERALIDADES 
Los materiales a emplear en los distintos elementos componentes de las estructuras a que se refiere este 
punto se ajustarán en cuanto a calidad, tecnología y detalles de ejecución a los siguientes parámetros. 
Todas las dimensiones de las aberturas serán verificadas en la obra. Las chapas a utilizar en la confección 
de los elementos deberán ser coincidentes con las indicaciones de planos o de especificaciones. No se 
permitirá el uso de chapa añadida en secciones intermedias de su longitud, salvo en los casos de perfiles de 
chapa de longitud superior a los 3,50 m. No se permitirán soldaduras a tope ni autógenas, ni costuras por 
puntos. Deberá utilizarse exclusivamente soldaduras de arco eléctrico en cordones de 3 cm. distanciados 
entre sí 10 cm, con material de aporte de calidad superior a la chapa utilizada. Los bordes de las chapas a 
soldar deberán biselarse a 45° de un solo lado, formando soldaduras en “V”, entre ambos bordes se dejará 
una luz de 1 mm. a fin de que penetre el material de aporte. La superficie deberá terminarse luego mediante 
pulido a piedra esmeril y acabado con lima. La ejecución de las soldaduras se hará respetando las normas 
IRAM. En el interior de los marcos se aplicará una aislación anticorrosiva que tendrá a la vez finalidad de 
amortiguar sonidos de las chapas, ante eventuales percusiones y golpes debido a contacto de las puertas y 
objetos originados por el uso de los locales. El tratamiento a tal fin consistirá en un recubrimiento compuesto 
de mezcla de asfalto y arena por partes iguales de 2 mm de espesor, deberá aplicarse una vez trabajado y 
soldado el elemento en cuestión. Todas las piezas deberán tratarse con una protección antióxido. Para 
amurar las carpinterías, se colocarán grapas cada 0,70 m. como máximo, serán de chapa de 4 mm. de 
espesor y de 10 cm. x 2,5 cm. soldada a la chapa cortado como cola de golondrina.  
Se dará en el taller dos manos de convertidor de óxido formando una capa protectora homogénea y de buen 
aspecto. Se tendrá especial cuidado en las partes que deben quedar ocultas. Con anterioridad a la 
aplicación de esta pintura, se quitará todo vestigio de oxidación y se desengrasarán las estructuras con 
aguarrás u otro disolvente. 
Es criterio general adoptado para la carpintería la utilización de chapa doblada B.W.G.N° 18 para la 
ejecución de los marcos y hojas metálicas conforme con las indicaciones en los planos de carpintería y 
herrería; como así también todo lo especificado anteriormente. 
 
10.G.2. OBRAS A REALIZAR 
10.1. HOJAS, MARCOS Y JAMBAS DE PUERTAS Y VENTANAS CON HERRAJES, SEGÚN PLANOS 
Incluye la provisión y colocación de las carpinterías que se detallan en los planos de aberturas. El criterio 
adoptado es la utilización de chapa doble decapada soldada eléctricamente en su ejecución, salvo expresa 
indicación en contrario. Todos los elementos metálicos recibirán en taller dos manos de pintura antióxido y 
luego se protegerán con dos manos de esmalte sintético. 
Se respetarán las indicaciones de planos, planillas de carpintería y descripciones generales. 
 
10.2. REJAS, SEGÚN PLANOS Y ESPECIFICACIONES 
Todo de acuerdo a lo indicado en los planos y planillas respectivas. 
 
10.3. ESCALERA MARINERA 
Ubicada sobre el muro exterior de la cocina para acceder a los tanques, será construida con caño 
estructural cuadrado 40x40x1,6 mm y escalones de caño estructural cuadrado 30x30x1,6mm cada 30 cm. 
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Se fijará a la mampostería mediante soportes de caño estructural cuadrado ídem escalones, separados 50 
cm. Todo según especificaciones en planos. 
 
10.4. BARANDAS Y PASAMANOS 
Todo de acuerdo a lo indicado en los planos y planillas respectivas. 
 
10.5. ENTREPISO METÁLICO EN TORRE TANQUE 
Todo de acuerdo a lo indicado en los planos y planillas respectivas. 
 
10.H. DE MADERA 
10. H.1. GENERALIDADES 
El Contratista presentará planos definitivos, basados en el relevamiento del espacio disponible y en las 
especificaciones técnicas de planos y planillas de carpintería 
Comprende: 
 
10.6. PUERTAS PLACA CON HERRAJES, SEGÚN PLANO 
Comprende provisión y colocación. Las puertas placas, serán de 48 mm. de espesor con bastidor y 
tapacantos de madera maciza. Las puertas en general se emplacarán en fibrofácil de 9 mm. y se revestirán 
con laminado plástico color según planilla de carpintería textura “B” de fórmica ó similar color ídem existente. 
Llevarán vidrio y contravidrio ídem existente, zócalo de acero inoxidable en ambas caras de 15 cm. de altura, 
según se indique en la planilla. 
 
10.7. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PERCHEROS Y VARILLAS DE TERMINACIÓN SEGÚN PLANOS 
Comprende provisión y colocación. Se construirán en madera maciza de lenga o equivalente, de acuerdo a 
planos de detalle y especificaciones de los mismos.  
 
10.8. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PIZARRONES 
El plano será MDF de 18 mm y enchapado en laminado especial para pizarras tipo Fórmica o similar color 
blanco y demás detalles especificados en el plano respectivo. 
 
10.I. MUEBLES FIJOS 
 
10.9. MUEBLE BAJO MESADA  
Los muebles se montarán sobre banquina de Hº pobre de 10 cm. de altura o sobre piso terminado, según se 
indique en planos y planillas de carpintería. Se fabricarán con aglomerado tipo MDF, “fibrofácil” ó 
equivalente, enchapado en laminado plástico tipo Formica color blanco ó equivalente y contrachapa blanca 
del lado interior, lo mismo para estantes y divisorios interiores.  
Todo será según planos y especificaciones. 
 
 

11 - INSTALACIÓN ELECTRICA 
 
11.A. GENERALIDADES 
Estas especificaciones establecen las condiciones mínimas que deberán cumplir las instalaciones eléctricas 
para preservar la seguridad de las personas y de los bienes, y asegurar la confiabilidad de su 
funcionamiento. 
Serán por cuenta del Contratista, los gastos por derechos y tramitaciones que la obtención de derechos de 
conexión, permisos y aprobaciones demande, quedando incluidos los mismos en los Gastos Generales 
Directos de la Obra 
 
11.B. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 
Comprende la ejecución del proyecto de instalación eléctrica general con provisión de materiales y mano de 
obra especializada, incluyendo aquellos trabajos que sin estar detallados sean necesarios para la 
terminación y habilitación de las obras de acuerdo a su fin, teniendo en cuenta que los planos de la presente 
licitación son esquemáticos y al solo efecto de guiar al Contratista en la elaboración del proyecto definitivo. 
Los trabajos en general comprenden: 

 Apertura de canaletas y ejecución de nichos para el alojamiento de las cañerías, de cajas para 
tableros y demás accesorios de las instalaciones. 

 Colocación de todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas, cualquiera sea su 
destino y característica. 

 Colocación y conexión de todos los conductores, interruptores, tomacorrientes, interceptores, 
tableros gabinetes de medidores, etc., y de todos los accesorios que se indiquen en los planos lo 
que resulten necesarios para la completa terminación y correcto funcionamiento de las instalaciones. 

 Tratamiento inherente al suministro de energía eléctrica ante la empresa proveedora. 
 Dar cumplimiento a todas las órdenes municipales y leyes provinciales o nacionales sobre 

presentación de planos, pedido de inspecciones, etc., siendo el Contratista el responsable material 
de las multas y atrasos que por su incumplimiento o error en tales obligaciones, se apliquen, 
quedando por cuenta del Contratista el pago de todos los derechos impuestos, etc., ante las 
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reparticiones públicas. Una vez terminadas las instalaciones, obtendrá la habilitación de las mismas 
por las autoridades que correspondan 

Durante la ejecución de los trabajos el Contratista deberá tomar las medidas precautorias para evitar 
deterioros en los elementos de las instalaciones que ejecute, como consecuencia de la intervención de otros 
gremios en la obra. La Inspección de Obra rechazará los trabajos que no se encuentran con sus partes 
completas, en perfecto estado de funcionamiento y aspecto. 
 
11. C. NORMAS Y REGLAMENTACIONES 
Las instalaciones deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido en estas 
especificaciones y planos correspondientes con las normas y reglamentaciones fijadas por los siguientes 
organismos: 
 Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM). 
 Código de Edificación de la Municipalidad de Trelew. 
 Asociación Electrónica Argentina. 
 Empresa de Telecomunicaciones. 
 Asociación de Bomberos de la ciudad de Trelew. 
 Empresa proveedora de energía eléctrica. 
 Empresa distribuidora de gas. 
 Obras Sanitarias de la Nación, o la empresa que la sustituya. 
La Inspección de Obra no aceptará excusar por omisión o ignorancia de las reglamentaciones vigentes que 
pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de las instalaciones. 
 
11.D. PROYECTO Y PLANOS DEFINITIVOS 
Los planos de proyecto son considerados como INDICATIVOS del servicio que se requiere al solo efecto de 
su cotización e indican en forma esquemática la posición de los elementos componentes de la instalación, 
debiendo el Contratista ejecutar el proyecto y cálculo definitivo de la instalación y presentar los planos 
respectivos firmados por profesional responsable para su correspondiente aprobación, el cual deberá seguir 
las indicaciones que oportunamente reciba de la Inspección de Obra. 
La ubicación final de los mismos puede sufrir variaciones y será definitivamente establecida en los planos de 
obra. 
El Contratista deberá proceder, antes de iniciar los trabajos a la preparación y presentación de los planos de 
obra con las indicaciones que oportunamente reciba de la Inspección de Obra, para establecer la ubicación 
exacta de los elementos que componen la instalación eléctrica. Antes de la construcción de cuadros 
generales de comando y distribución de tableros secundarios así como de dispositivos especiales de la 
instalación se confeccionará un esquema detallado de los mismos con los pormenores necesarios para su 
estudio y apreciación correcta de los trabajos a realizar. 
La inspección no autorizará trabajo alguno de esta instalación sin la aprobación correspondiente, y en 
cualquier momento podrá solicitar del Contratista la ejecución de planos parciales de detalles a fin de 
apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o de elementos a instalarse.  
También está facultada para pedir la presentación de memorias descriptivas parciales, catálogos o dibujos 
explicativos. 
El recibo, la revisión y la aprobación de los planos por la Inspección de obra "no releva al Contratista de la 
obligación de evitar cualquier error u omisión al ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecución se haga de 
acuerdo a planos. Cualquier error u omisión deber ser corregido por el Contratista apenas se descubra", 
independiente del recibo, revisión y aprobación de los planos por la Inspección de Obra y puesto 
inmediatamente en conocimiento de la misma. 
Durante el transcurso de la obra, se mantendrán al día los planos de acuerdo a las modificaciones 
necesarias u ordenadas. Terminada la instalación el Contratista deberá suministrar sin cargo los planos y 
planillas exactamente conforme a obra de todas las instalaciones indicándose en ellos la posición de bocas 
de centro, llaves, tomacorrientes, cajas de paso, tableros, cañerías, etc., en los que se detallarán las 
secciones, dimensiones y características de materiales utilizados. Estos planos comprenderán también los 
de tablero general y secundario y a escala apropiada con detalles precisos de su conexión e indicaciones 
exactas de acometidas. Del mismo modo suministrará dos juegos completos de planos e instrucciones de 
uso y de mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos especiales instalados que lo requieran. El 
Contratista suministrará también una vez terminada la instalación, todos los permisos y planos aprobados 
por Reparticiones Públicas, para la habilitación de las instalaciones cumpliendo con las leyes, ordenanzas y 
reglamentos aplicables en el orden Nacional, Provincial y Municipal.  Cualquier decisión que la Inspección de 
Obra pueda tomar en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso 
adecuado de material, equipo o mano de obra, serán obligatorias para el Contratista. 
 
11.E. MUESTRAS 
Con una anticipación de veinte (20) días corridos previos a la iniciación de los trabajos, el Contratista 
someterá a la aprobación de la Inspección de Obra, tableros conteniendo muestras de todos los elementos a 
emplearse en la instalación, las que serán conservadas como pruebas de control y no podrán utilizarse en la 
ejecución de los trabajos. Para aquellos elementos que por su costo o tamaño no fuese posible presentar 
muestras, se admitirá catálogos en castellano o en otro idioma  con su correspondiente traducción al 
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castellano. Dichos catálogos incluirán detalles constructivos y memorias técnicas de funcionamientos e 
instalaciones. 
En todos los casos la aprobación será provisional y sujeta al resultado que obtenga en las pruebas después 
de instaladas. 
 
11.F. INSPECCIONES 
Todos los trabajos deberán ser inspeccionados por la Inspección de Obra. El Contratista solicitará estas 
inspecciones por escrito en los siguientes casos: 

 A la llegada a obra de materiales, equipos dispositivos y máquinas. 
 Terminado el tendido de cañerías sobre losas, antes rellenado. 
 Terminadas las acometidas a cajas y tableros, antes de cerrar las canaletas, dejando siempre a la 

vista cuplas y acometidas a las cajas y tableros. 
 A la colocación de conductores subterráneos, antes de cierre de zanjas. 
 En el caso de ejecución de trabajos que luego queden ocultos. 
 A la colocación de puesta a tierra. 
 Al comenzar el pasado de cables en las respectivas cañerías, soldaduras, encintado, colocación de 

llaves, cortacircuitos y montaje de tableros. 
 Terminada la colocación de llaves, tomas y tableros y aislamientos de conexiones de conductores. 
 Promediando el montaje de artefactos y armado de los mismos. 
 Al finalizar el montaje de artefactos y equipos. 
 Inspección final. 

 
Todas estas inspecciones deberán ser acompañadas de las pruebas técnicas y comprobadas que la 
Inspección de Obra estime convenientes. 
 
11.G. ENSAYOS Y RECEPCION DE LAS INSTALACIONES 
Cuando la Inspección de la Obra lo solicite, el Contratista realizará todos los ensayos que sean necesarios 
para demostrar que los requerimientos del contrato se cumplen satisfactoriamente. 
Dichos ensayos deberán hacerse bajo la supervisión de la Inspección de Obra o su representante 
autorizado, debiendo el Contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y aparatos que fuesen 
necesarios o bien, si lo requiere, contratar los servicios de un laboratorio de ensayos aprobados por la 
Inspección de Obra para llevar a cabo las pruebas. 
Cualquier elemento que resultarse defectuoso será removido, reemplazado o vuelto a ensayar por el 
Contratista, sin cargo alguno hasta que la Inspección de Obra lo apruebe. 
Una vez finalizados los trabajos, la Inspección de Obra o su representante autorizado efectuarán las 
inspecciones generales, y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que su 
ejecución se ajusta a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislamiento, funcionamiento y 
rendimiento que a su criterio sean necesarios. 
Estas pruebas serán realizadas ante los técnicos o personal que se designe, con instrumental y personal 
que deberá prever el Contratista. La comprobación del estado de aislamiento debe efectuarse con una 
tensión no menor que la tensión de servicios, utilizando para tensiones de 380 a 220 V Megóhmetro con 
generación de tensión constante de 500 V como mínimo. 
Para la comprobación del aislamiento a tierra cada conductor deben hallarse cerradas todas las llaves e 
interruptores y conectados los artefactos y aparatos de consumo. 
Para la comprobación de la aislación entre conductores, no deben estar conectados los artefactos y los 
aparatos de consumo debiendo quedar cerradas todas las llaves e interruptores. 
Cuando estas comprobaciones se realizan para varias líneas en conjunto, deben mantenerse intercalados 
todos los fusibles correspondientes. 
El valor mínimo de la resistencia de la aislación, contra tierra y entre conductores, con cualquier estado de 
humedad del aire será inferior a 1.000 GHM por cada voltio de la tensión de servicio, para cada una de las 
líneas principales, seccionadas, subseccionadas y de circuitos. 
Si la comprobación se llevase a cabo para un grupo de líneas y el valor resultara inferior al mínimo 
establecido, deberá comprobarse que la resistencia de aislamiento de cada una de ellas no resulta inferior al 
mínimo indicado anteriormente. 
Estas pruebas, si resultan satisfactorias a juicio de la Inspección de Obra permitirán efectuar la recepción 
provisoria de las instalaciones. En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse 
comprobado que las instalaciones no reúnen la calidad de ejecución o el correcto funcionamiento exigido y 
no cumplen con los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejará en el acto constancia 
de aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que el Contratista deberá efectuar a su cargo  para 
satisfacer las condiciones exigidas fijándose el plazo en que deberá dárseles cumplimiento, trascurrido el 
cual serán realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades. 
El Contratista proveerá los instrumentos para las pruebas de la instalación. 

 Pinza amperométrica para prueba de balanceo de fase. 
 Maghómetro para prueba de aislación entre conductores y puesta a tierra. Valor de la primera 

aislación 1mg. Y valor de la segunda aislación 0,5 mg. 
 
11. H. MEDIA TENSIÓN 
11.H.1. DISPOSICIONES GENERALES 
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a. Para las alimentaciones de fuerza motriz e iluminación en instalaciones enterradas o por bandeja se 
utilizarán cables del tipo Sintenax.de cobre elctrolítico con  aislamiento de policloruro de vinilo, PVC, 
antillama aptos para 1,1 kV flexibilidad clase 2 Sintenax de Pirelli o Imsa. 

b. En instalaciones interiores, salvo indicación expresa, que estén ejecutadas totalmente en cañerías y 
cajas se utilizará cables aislados con PVC aptos para 750V de sección mínima 2,5mm2, Pirelli, Imsa 
o similar. 

c. La conexión de conductores con bornes de aparatos en general se hará con terminales de 
compresión de cobre estañado pre-aislados en secciones de hasta 10 mm² y con aislamiento con 
termocontraible para secciones mayores. 

d. El tendido de los cables se realizará con los siguientes colores: 
Neutro: Color celeste 
Conductor de protección: bicolor verde-amarillo 
Fase R: color rojo 
Fase S: color negro 
Fase T: color marrón 

e. Se dejará previsto en cada caja un exceso de cable arrollado de 15 cm como mínimo. 
f. Los conductores de las líneas de fuerza motriz deben instalarse en caños independientes de los que 

correspondan a las líneas de iluminación y tomas, debiéndose independizar así mismo, las 
correspondientes cajas de paso y de distribución. 

g. En las instalaciones alimentadas por distintas clases de corriente (Alterna y continua) o de tensiones 
(Baja y extra baja), la cablificación también deberá realizarse en cañerías y cajas independientes. 

h. Como máximo se aceptarán tres circuitos monofásicos de la misma fase por caño, la suma de sus 
cargas máximas simultáneas no exceda los 20A y al número total de bocas de salida alimentadas 
por estos circuitos en conjunto, no sea superior a 15 unidades o un único circuito trifásico por caño. 

i. En caso que se solicite el tendido de cable envainado dentro de una cañería discontinua, los 
extremos del caño serán protegidos por boquillas de aluminio. 

j. Los conductores en bandeja deberán ser identificados en forma clara en todo su recorrido indicando 
el circuito a que corresponden. 

 
11.H.2. EMPALMES Y DERIVACIONES 

a. No se permitirán uniones ni derivaciones de conductores en el interior de los caños, las cuales 
deberán realizarse únicamente en las cajas. 

b. Para los empalmes y derivaciones en instalaciones subterráneas se utilizarán botellas rellenas con 
material aislante no higroscópico. 

c. En instalaciones interiores que estén ejecutadas totalmente en cañerías y cajas las uniones y 
derivaciones de conductores de secciones de hasta 2,5 mm2 inclusive podrán efectuarse 
intercalando y retorciendo sus hebras asegurando una correcta continuidad del aislamiento mediante 
un recubrimiento con cinta aisladora plástica. En el caso de más de 2 (dos) conductores o de 
secciones mayores a 2,5 mm2 deberán utilizarse borneras de conexión. 

d. Las uniones con otros conductores de los cables por bandeja se realizarán en cajas de pase con 
borneras componibles. 

 
11. H.3. MEDICIÓN 

a. Para aprobación de las instalaciones terminadas, el Contratista medirá resistencia de aislación y 
continuidad en presencia del inspector, con equipo y personal propio. 

b. Se exigirá la presentación de los protocolos de las mediciones realizadas. 
 
11.1. ADECUACIÓN Y CONEXIÓN A MEDIDOR EXISTENTE 
Donde se indica en planos, se conectará al medidor instalado la nueva línea eléctrica correspondiente a la 
ampliación, cuya conexión a red estará a cargo del Contratista, tanto en la provisión de materiales y mano de 
Obra como en los gastos de tramitación u obtención de derechos que ello demande. Todo de acuerdo a 
reglamentaciones y aprobaciones por parte del ente prestatario del servicio. 
Los trabajos deberán cumplir con las especificaciones y normas detalladas en planos y en las presentes 
Cláusulas Técnicas Particulares. 
 
11.2. PROVISIÓN Y CONEXIÓN DE TABLERO SECCIONAL DESDE TABLERO PRINCIPAL 
En el tablero principal existente se conectará un nuevo tablero seccional, el cual alimentará a la ampliación 
de tres aulas, sanitarias, comedor, cocina, despensa y sala de máquinas, todo de acuerdo al diagrama 
unifilar y demás detalles del plano de Electricidad.  
 
11.2. A. TRABAJOS QUE COMPRENDE 
Ejecución, instalación y reorganización de todos los tableros eléctricos establecidos en el proyecto, indicados 
en planos y en estas especificaciones.   
Se incluirán en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realización de los trabajos: mano de 
obra, equipos, provisión, descarga y transporte de tableros eléctricos y demás trabajos, aún sin estar 
explicitados en los planos o en esta sección, y sean necesarios para ejecutar los mismos. 
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11.2. B. RELACIÓN CON OTROS TRABAJOS 
Por su relación con otros ítems, el Contratista contemplará la complementación con:  

a. Puesta a Tierra 
b. Cablificación 
c. Canalizaciones Eléctricas 

 
11.2. C. NORMAS Y REGLAMENTACIONES DE REFERENCIA 

a. IRAM 2181-1 Conjuntos de equipos de maniobra y comando de Baja tensión. Requisitos para los 
tableros de serie. 

b. IRAM 2181-2 Conjuntos de equipos de maniobra y comando de Baja tensión. Requisitos particulares 
para las canalizaciones prefabricadas. 

c. IRAM 2181-3 Conjuntos de equipos de maniobra y comando de Baja tensión. Requisitos particulares 
para los tableros destinados a ser instalados en lugar donde tengan acceso personas no calificadas 
para su uso. 

d. IRAM 2200 Tableros eléctricos de maniobras y de comando bajo cubierta metálica. 
e. IRAM 2195 Tableros eléctricos de maniobras y de comando bajo cubierta metálica. Ensayos 

dieléctricos. 
f. IRAM 2356-1 Agujeros y empalmes abulonados para barras de conducción eléctrica. Barras de 

sección rectangular. 
g. IRAM 2358 Corrientes de cortocircuitos. Método para el cálculo de sus efectos. 
h. IRAM 2359-1 Tableros eléctricos. Barras de cobre para corriente permanente. Diseño. 
i. Reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociación 

Electrotécnica Argentina. 
j. Además de los requisitos mencionados deberá ser respetado todo lo indicado en la presente 

especificación. 
 
11.2. D. PRESENTACIONES 

a. Las desviaciones ó proposiciones diferentes a ésta especificación, hechas por el Contratista, deben 
ser claramente indicadas y sometidas a la aprobación de la Inspección de Obras. 

b. Información sobre los productos: Preparar y entregar, una carpeta con los catálogos técnicos 
correspondientes a los componentes de los tableros eléctricos. 

 
11.2. E. INSPECCIONES Y ENSAYOS 
Al margen de lo solicitado por la norma de fabricación, deberán realizarse los siguientes ensayos como 
mínimo: 

a. Inspección visual, dimensional y verificación de características. 
b. Pruebas de circuitos de comando y relés de protección. 
c. Funcionamiento de interruptores. 
d. Medición de resistencia de aislación. 
e. Ensayo de rigidez dieléctrica. 

 
11.2. F. GARANTÍA 
El Contratista garantizará el ó los tableros y sus elementos componentes aunque no sean de su fabricación, 
contra todos los defectos de diseño, materiales ó mano de obra, y se compromete a reparar ó reemplazar a 
su cargo todas las partes defectuosas que se descubran durante el período de doce meses, a partir de la 
fecha de su puesta en funcionamiento. 
 
11.2. G. PRODUCTOS 
11.2. G.1. MATERIALES 

a. Barras y aisladores: Estarán constituidos por planchuelas de cobre electrolítico (IRAM 2002) y 
dimensionados adecuadamente para soportar los efectos térmicos y electrodinámicos de un 
cortocircuito sin sufrir deformaciones permanentes. En tableros de iluminación donde no este 
especificado al uso de barras se aceptarán puentes con peines. Los accesorios de las barras, 
aisladores, soportes, tornillos y portabarras, deberán ser dimensionadas del mismo modo. Los 
materiales aislantes empleados en la construcción del tablero deberán ser autoextinguibles.  

b. Interruptores Automáticos 100 a 400 A. Serán tetrapolares o tripolares en aire, de ejecución fija en 
caja moldeada, para una tensión nominal de 400 V, 50 Hz, corriente nominal según plano y una 
capacidad de ruptura de 25 kA. como mínimo. Además deberán actuar como limitadores de la 
corriente de cortocircuito. Serán MerlinGerin o Siemens. 

c. Interruptores Automáticos hasta 100 A. 
d. Serán bipolares, tripolares o tetrapolares para el seccionamiento y la protección contra sobrecargas 

y cortocircuitos marca MerlinGerin o Siemens. La tensión de trabajo será 230/400 VCA 50Hz, la 
corriente nominal se indica en planos unifilares y la capacidad de ruptura mínima de 6 kA. 

e. Interruptores en carga. Serán tripolares realizando el seccionamiento de los circuitos de distribución 
eléctrica de marca MerlinGerin o Siemens. 

f. Interruptores diferenciales. Serán bipolares o tetrapolares para el seccionamiento por falla de 
aislamiento entre fase y tierra igual o superior a los 30 mA marca MerlinGerin o Siemens. 

g. Contactores. Serán del tipo tripolar de capacidad adecuada en cada caso, marca Telemecanique  o 
Siemens, con bobina de accionamiento acorde a la tensión de comando. En caso de alimentar 
capacitores deberán tener resistencia de preinserción. 
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h. Bornes terminales. Serán del tipo componibles de forma tal que pueda desmontarse separadamente 
cada borne sin necesidad de abrir toda la línea, montados sobre riel soporte de acero cincado, 
fabricados según normas DIN-VDE. La fijación al riel deberá ser por medio de un mecanismo de 
resorte metálico. El cuerpo aislante será de material irrompible y autoextinguible, no aceptándose 
cerámica o baquelita. Todas las partes metálicas serán de cobre, bronce o latón plateado, 
incluyendo los tornillos que serán del tipo imperdibles. El amarre de un conductor al borne deberá 
efectuarse de modo que el tornillo actúe sobre aquel a través de una planchuela o fleje. Los puentes 
entre bornes deberán realizarse con accesorios de cobre normalizados para tal fin. En la parte 
superior de cada borne contará con un numerador. 

i. Capacitores. Serán trifásicos para 3x400v de dieléctrico de film de polipropileno autorregenerable, 
encapsulado en resina biodegradable sin riesgo a pérdidas con resistencias de descarga 
incorporadas en caja cilíndrica de aluminio con dispositivo antiexplosivo por sobrepresión interior. 

j. Regulador de factor de potencia. Serán electrónicos capaces de realizar las operaciones de control y 
regulación en forma digital. Tendrán que ser de 4 pasos como mínimo y presentarán lectura de cos 
ø en su frente. 

k. Tornillos y arandelas. Todos los tornillos y arandelas de acero, deberán ser galvanizados, cadmiados 
ó con un tratamiento equivalente que prevenga la oxidación; igual tratamiento  deberá darse a todas 
las partes metálicas ferrosas que no se pinten. 

 
11.2.H. EJECUCIÓN 
11.2. H.1. ENVOLVENTES 

a. El tablero será íntegramente de construcción normalizada, estándar y modular, conformando un 
Sistema Funcional. Deberán ser adecuados y dimensionados para ser instalados según lo 
especificado en planos  

b. Todos los componentes eléctricos serán fácilmente accesibles por el frente mediante tapas fijadas 
con tornillos imperdibles o con bisagras. 

c. Los Gabinetes serán marca Schneider, Siemens – Tipo Prisma G o Modula o similar. 
d. Todos los tableros estarán provistos, además de las puertas, por tapas caladas interiores 

abisagradas, con cierre a destornillador, en coincidencia con los elementos constitutivos del mismo 
(llaves térmicas, interruptores, fusibles, etc.) a fin de evitar contactos accidentales con las partes 
bajo tensión. El calado deberá contemplar la colocación futura de la máxima cantidad posible de 
elementos (Mínimo 4 elementos más) y se cubrirá con tapa hasta su uso. 

e. Las puertas deberán poseer burletes de neoprene de larga duración y adecuada elasticidad. 
 
11.2. J. TABLERO GENERAL AUTOPORTANTE 

a. Estará formado por columnas de secciones verticales de construcción standard y la estructura de 
chapa de 1mm. (un) doblada será convenientemente reforzada donde sea necesario para sostén del 
equipo eléctrico ubicado en su interior 

b. Todas las uniones serán atornilladas, para formar un conjunto rígido y autoportante. 
c. Cuando se utilicen tornillos con tuerca para la fijación, se deberán prever los medios para que al 

quitar los tornillos las tuercas se mantengan en su lugar. 
d. El tablero estará cerrado en cinco lados y tendrá para tareas de mantenimiento y operación acceso 

frontal solamente con una manija con cerradura tipo falleba o dos pomelas con pestillo por módulo. 
e. Las dimensiones de las columnas y de los compartimentos deberán responder a un módulo 

determinado. 
f. Cada columna contará con un conducto con puertas abisagradas para el pasaje de cables, lo 

suficientemente amplio como para permitir el curvado de los cables en el ingreso ó egreso de los 
compartimentos. 

g. En el interior de los conductos se dispondrán soportes a fin de fijar los cables. 
h. Cada columna presentará borneras de comando y fuerza motriz, según se indica en los planos 

respectivos. 
i. En cada elemento de maniobra se colocará una chapa de luxite que indicará la utilización 
j. El tablero contendrá todos los elementos indicados en el esquema unifilar general. 
k. Deberá instalarse u interruptor como aparato de maniobra principal. Dicho interruptor podrá estar 

integrado a los dispositivos de protección instalados en el mismo tablero cuando de éste derive una 
única línea seccional.  

l. La protección de  cada línea seccional derivada, deberá responder a algunas de las siguientes 
alternativas:  
 Interruptor manual y fusibles (en ese orden). 
 Interruptor automático con apertura por sobrecarga y cortocircuito. 

 
El Contratista previamente a su ejecución, presentará para la aprobación de la Inspección de Obra, tres 
copias de los siguientes documentos: 

 Memoria descriptiva del tablero con especificación de marca y tipo de elementos de comando, 
protección y medición, adjuntando publicaciones descriptivas de los mismos con indicación de 
Normas a que responderán e instrucciones para el mantenimiento. 

 Plano de vista de tablero en escala 1:5. 
 Plano de cortes de detalles constructivos en escala 1:5. 
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 Esquema unifilar y topográfico.  
 Cálculo de barras para soportar los esfuerzos electrodinámicos y térmicos, producidos por la 

corriente de cortocircuito. 
 
11.2. K. TABLEROS SECCIONALES DE APLICAR O EMBUTIR 

a. En tableros de aplicar en interiores la tapa superior e inferior contará con un sector  desmontable 
coincidente con la zona de salida de cables a los efectos de practicar sobre este, perforaciones para 
colocación de boquillas para conexión de caños. 

b. En tableros ubicados en semicubiertos o descubiertos se accederá solo por la parte inferior cuidando 
la protección IP exigida. 

 
11.2. L. IDENTIFICACIONES 

a. El gabinete llevará una placa de material resistente a la corrosión, marcada en forma indeleble en la 
que figurará como mínimo: 
 Denominación del fabricante y/o responsable de la comercialización del tablero. 
 Año de fabricación. 
 Tensión nominal en Volt. 
 Corriente nominal de las barras principales en Amp. 
 Máxima Icc admisible. 

b. Todos los equipos y aparatos estarán convenientemente identificados de acuerdo a lo indicado en el 
circuito unifilar o funcional. 

c. La identificación se hará en partes fijas del tablero de modo que al reemplazar el elemento, la 
identificación permanezca. 

d. Los carteles indicadores de las funciones de los elementos de mando, señalización y 
compartimentos, se construirán en placas de acrílico. 

e. Estos carteles tendrán el fondo blanco con las letras grabadas en la parte posterior de color negro. 
f. En el caso del nombre del tablero, las letras tendrán una altura de 20 mm. como mínimo. 

 
11.2. M. IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES 

a. Cada uno de los conductores que componen el tablero, deberá ser identificado convenientemente 
con números. El código de numeración será definido por el proveedor. 

b. Para la identificación se utilizarán anillos marcadores con los caracteres grabados en color negro. 
 
11.2. N. IDENTIFICACIÓN DE BORNES TERMINALES 
Según recomendación del proveedor como el más óptimo para la aplicación. 
 
11.2. Ñ. DISPOSICIONES GENERALES 

a. Las partes bajo tensión, serán dispuestas de forma tal que no resulten peligrosas al abrir las puertas. 
b. Las barras principales y secundarias, tendrán la secuencia de fase en el orden siguiente: 

a) N,R,S,T desde adelante hacia atrás, de izquierda a derecha y desde arriba hacia abajo, en su 
compartimiento respectivo. 
b) Las acometidas a los interruptores se deberán hacer de modo que la corriente ingrese por el polo 
fijo y salga por los bornes correspondientes al polo móvil. 

 
11.2. O. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONDUCTORES AUTO PROTEGIDOS 
Los conductores a emplearse serán de cuerdas de cobre extra flexibles con aislación elastomérica 
termoplástica, en construcción multifilar con relleno y cubiertas protectoras con material extruido no 
higroscópico – antillama, con reducida emisión de gases tóxicos. Serán marca “Pirelli”, tipo sintenax, o 
equivalente y responderán a las Normas IRAM 2178, 2022 y 2289 Cat. C. 
 
11.2. P. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS TERMOMAGNÉTIC. 
Se destinarán a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos, el emplazamiento será de acuerdo a 
esquema unifilar adjunto. Serán en todos los casos bipolares, con montaje tipo riel DIN debiendo cumplir la 
Norma IEC 947 y la Norma IEC 898 para la capacidad de accionamiento y cortocircuito. 
 
11.2.Q. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS DIFERENCIALES 
Proporcionarán protección contra las corrientes producidas por  efecto del aislamiento en aparatos puestos 
con referencia a tierra. El equipo se desconectará cuando la corriente de falla alcance los 30 mA, debiendo 
tener el equipo una vida útil media de 20.000 maniobras. Para la instalación de informática se solicita que el 
protector diferencial corresponda al tipo protección diferencial inmunizada.  
 
11.2.R. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE TOMA CORRIENTES 
Los componentes serán del tipo modular componible para embutir, con contactos de bronce fosforoso con 
doble superficie de contacto. Los toma corrientes estarán provistos con toma de tierra. La capacidad mínima 
de los mismos será de 16 A según Norma IRAM 2071 
 
11.2.S. ENSAYO DE LAS INSTALACIONES 
Finalizados los trabajos, la Inspección de Obra efectuará las inspecciones generales y parciales que estime 
convenientes en las instalaciones, a fin de comprobar si  su ejecución se ajusta a lo especificado en la 
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documentación correspondiente, procediéndose a realizar las pruebas de aislaciones, funcionamiento y 
rendimiento que a su juicio  sean necesarias. 
Tales ensayos serán efectuados ante los técnicos o personas que se designan, con instrumental y personal 
que deberá proveer el Contratista y que serán como mínimo: 
 
A los efectos de prueba de aislación deberá disponer de megahometros, con generación de tensión 
constante de 1000 voltios como mínimo. El valor mínimo de la aislación aceptada será de 1000 ohms por 
voltio de tensión. 
Si la Inspección de Obra considera necesaria la realización de ensayos de cualquier otra índole,  éstos serán 
efectuados en la fecha, forma y en presencia de quien se designe. Los gastos que originen los ensayos, 
pruebas y análisis correrán a cargo del Contratista. En caso de no resultar satisfactorias las pruebas 
efectuadas por haberse comprobado que las instalaciones no reúnen la calidad de ejecución y el correcto 
funcionamiento exigido o no cumplen los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejará 
en el acto constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que el Contratista deberá 
efectuar a su cargo para satisfacer las condiciones exigidas, fijándose el plazo en que deberá dársele 
cumplimiento, transcurrido el cual serán realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades. 
Durante el plazo de garantía, el Contratista deberá solucionar a su cargo todos aquellos defectos o fallas que 
se produzcan en las instalaciones objeto de su contrato como consecuencia de materiales inapropiados, 
defectuosos por diferencia de mano de obra o montaje. 
 
11.3. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUESTA A TIERRA 
Deberá efectuarse la conexión a tierra de las partes metálicas de la instalación normalmente aisladas del 
circuito como ser caños, armazones, cajas gabinetes, carcazas de motores, etc., de manera de asegurar la 
continuidad metálica, mediante la unión mecánica y eléctricamente eficaz de las partes metálicas y mediante 
la colocación de un conductor al que debe conectarse cada elemento metálico de toda la instalación. En el 
caso de conexión a equipos mediante fichas, el conductor debe tener su espiga, dispuesta de tal manera 
que ésta haga contacto antes que las espigas con tensión al efectuar la conexión y resulte imposible el 
enchufe erróneo de las espigas. El circuito de puestas a tierra debe ser continuo y tener la capacidad de 
carga para conducir la corriente de falla y resistencia eléctrica que restrinja el potencial respecto a tierra de 
la parte protegida a un valor no peligroso de 65 V (según Norma V.D.E) y permita el accionamiento de los 
dispositivos protectores del circuito en un tiempo de 0,2 segundos (según Norma V.D.E). El valor máximo de 
la resistencia de puesta a tierra no debe ser superior a 10 ohm, medida entre cualquier punto de la parte 
protegida y tierra. 
Para intensidades mayores de 100 Amper, las secciones serán iguales a la cuarta parte de la intensidad de 
corriente admisible para hasta tres conductores activos colocados en un mismo caño o conducto 
(reglamento A.E.T) y con una sección máxima de treinta y cinco milímetros cuadrados. 
 
11.3. A. TRABAJOS QUE COMPRENDE 
Según lo indicado en los planos y en estas especificaciones. Los trabajos incluyen, pero no se limitan a:  

a. Ejecución de la malla de puesta a tierra equipotencial e instalación de jabalinas puesta a tierra. 
b. Conexionado de todas las partes metálicas enterradas. 
c. Conexión de las partes metálicas no conductoras tableros, artefactos de iluminación, motores y 

equipos varios así como bandejas portacables, canalizaciones metálicas en general. 
 
11.3. B. RELACION CON OTROS TRABAJOS 
Dado que los trabajos incluidos en el presente ítem guardan íntima relación con tratamientos incluidos en 
otros ítems, el Contratista tendrá en cuenta la complementación de especificaciones respectivas. 

a. Sección 16120: Cablificación 
b. Sección 16130: Canalizaciones Eléctricas 
c. Sección 16400: Tableros Eléctricos 
d. Sección 16500: Sistemas, Dispositivos y Artefactos de Iluminación 

 
11.3. C. NORMAS Y REGLAMENTACIONES DE REFERENCIA 

a. IRAM 2281-1 Puesta a tierra de sistemas eléctricos consideraciones generales. 
b. IRAM 2281-3 Puesta a tierra de sistemas eléctricos, instalaciones industriales, domiciliaria y redes 

de baja tensión. 
c. Reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociación 

Electrotécnica Argentina. 
 
11.3. D. PRODUCTOS 
11.3. D.1. MATERIALES 

a. Cable de cobre electrolítico desnudo de formación de 7 hilos y secciones indicadas en planos. 
b. Cable de cobre electrolítico aislado con policloruro de vinilo, PVC, bicolor verde-amarillo de sección 

mínima 2,5mm² de Pirelli o Imsa. 
c. Jabalinas tipo Copperweld de cobre para hincar en el terreno, con accesorios del mismo fabricante y 

cámaras de inspección. 
d. Morsetos. 
e. Soldadura cubro-aluminotérmica. 
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11.3. D.2. CONFIGURACIÓN 

a. Siguiendo los lineamientos establecidos en la norma IRAM 2281, se definirá la configuración más 
conveniente para la puesta a tierra de seguridad y de servicio, en función de la resistividad del 
terreno, corriente de cortocircuito, tiempo de actuación de protecciones puestas en juego y 
características físicas de la obra en particular. 

b. Deberá realizarse en forma previa al inicio de los trabajos, la medición de la resistividad del terreno 
según lo establecido en la citada norma, y el cálculo de cantidad, longitud y sección de jabalinas que 
permitan obtener los valores deseados de resistencia de la instalación PAT. 

c. Las tensiones de paso y de contacto deberán ser tales que, tanto para cortocircuitos en media 
tensión como en baja tensión, no excedan los niveles máximos tolerables, que pongan en peligro la 
seguridad de las personas. 

d. Se conformará un anillo realizado con cable de cobre desnudo de 70mm². Todos los cruces de 
cables y conexiones a este anillo, sea cable o jabalina, se realizarán con soldadura del tipo 
exotérmica, cupro-aluminotérmica, no admitiéndose Morsetos.  

e. Todas las jabalinas estarán interconectadas mediante cable de cobre desnudo enterrado, 
conformando un mismo sistema, de sección adecuada al cálculo correspondiente. 

f. Los valores de resistencia de puesta a tierra para la instalación eléctrica deberán ser menores que 
10 ohms. Se deberá prestar cuidado con la coordinación de tierras y selectividad de protecciones 
que estará a cargo de la empresa instaladora. 

 
11.3. D.3. DISPOSICIONES GENERALES 

a. Se deberá equipotenciar todas las partes metálicas enterradas (rejillas, cañerías, estructura, 
columnas de alumbrado) uniéndolas al anillo de P.A.T. principal con cables y accesorios según se 
requiera. 

b. Todas las partes metálicas normalmente no conductoras de: tableros, artefactos de iluminación, 
motores y equipos varios así como bandejas portacables, canalizaciones metálicas en genera, 
deberán estar conectadas al mismo sistema de puesta a tierra. 

c. Las superficies de contacto a unir o conectar deberán limpiarse cuidadosamente, liberándolas de 
pintura, grasitud u óxido antes de su vinculación. 

d. La conexión se efectuará con cable de cobre aislado de sección mínima 2,5 mm2, bicolor verde-
amarillo según lo especificado en el punto 2.1 de esta sección.Las secciones indicadas en la tabla 
son válidas solamente para el caso que estén cubiertos los niveles de cortocircuito previstos en el 
tramo correspondiente de la instalación. 

e. Cuando los cables alimentadores de un grupo de motores, artefactos o cargas en general viajen por 
una misma cañería o bandeja, se admitirá el uso de un único cable colector de puesta a tierra con 
derivaciones a cada equipo. En este caso el dimensionamiento del cable colector se hará de 
acuerdo al conductor alimentador de mayor sección, y previendo el tendido de futuros 
alimentadores. 

f. Las conexiones y derivaciones se efectuarán por medio de terminales  adecuadas o soldadura tipo 
Cadweld, no admitiéndose uniones por simple retorcido. 

g. En la superficie se terminará la perforación en una cámara de inspección de treinta centímetros de 
lado, en la que se instalarán amurados sobre laterales dos pernos roscados de bronce de media 
pulgada de diámetro, cada uno de los cuales recibirá una extremerminales de compresión, el de 
conexión a la jabalina y el de llegada de la instalación. Entre estos dos pernos roscados se instalará 
un eslabón retirable, de planchea de cobre, con el fin de facilitar las comprobaciones y mediciones 
del sistema. La cámara tendrá  tapa de hierro fundido. 

 
11.3. D.4. INSPECCIÓN Y MEDICIÓN 

a. El Contratista deberá solicitar inspección en el período en que mejor se pueda observar el anillo 
instalado con sus conexiones, cruces y derivaciones, antes del tapado de la zanja. 

b. Al finalizar las instalaciones, para su aprobación, se deberán entregar protocolos de medición de 
resistencia de Puesta a tierra efectuados aplicando el método del telurímetro, con personal e 
instrumental del Contratista, en presencia del inspector. 

 
11.4. CAÑERIAS, CAJAS Y ACCESORIOS 
Las canalizaciones se realizarán a través de tubos para electricidad fabricados con polietileno reticulado y 
aditivos anti U.V y retardantes de llama, apto para instalaciones embutidas en mampostería, losas, e 
intemperie. Los diámetros a utilizarse serán lo que especifiquen los planos de proyecto ejecutados por el 
Contratista y aprobados por la Inspección de Obra, no serán menores que 7/8”. Todas las cañerías quedarán 
embutidas, a excepción de aquellas sobre cielorraso suspendido. 
Las cañerías serán colocadas con pendientes hacia las cajas a fin de evitar que se deposite en ellas agua de 
condensación, favoreciendo su eliminación por las cajas. 
En los tramos de las cañerías mayor de nueve (9) metros, se deberán colocar cajas de inspección para 
facilitar el pase de los conductores y retiro de los mismos en caso de reparaciones. Además, se deberán 
colocar cajas de pases o distribución en los tramos de cañerías que tengan más de dos curvas seguidas. No 
se permite la colocación de pases o derivación en los ambientes principales. 
Las curvas serán de un radio mínimo igual a seis (6) veces el diámetro exterior y no deben producir ninguna 
disminución de la sección útil del caño, ni tener ángulos menores de noventa (90°) grados. En tramos de 
cañerías entre dos cajas no se admitirán más de tres curvas. 
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Las cajas a utilizar serán de acero estampado de una sola pieza, de un espesor mínimo de 1,6 mm., 
esmaltadas o galvanizadas interior y exteriormente, responderán a las Normas IRAM. 
Se emplearán cajas octogonales grandes profundas de 90 x90 x 55 mm., para centros y chicas de 75 x 75 x 
40 mm. para bocas de pared, cuadrados de 100 x 100 mm. con tapa lisa para inspección de cañerías 
simples. Para llaves de un efecto y tomacorrientes a puntos terminales de cañerías se utilizarán cajas 
rectangulares de 55 x 100 mm. En los casos en que se trate de llaves o tomas donde concurran más de seis 
conductores o más de tres caños, se utilizará cajas de 100 x 100 mm., con tapas adaptadas especiales 
suplementarias. 
Todos los tipos de cajas especificados se utilizarán solamente para cañerías de hasta 18,6 mm. En los 
casos de cañerías de dimensiones mayores, deberían utilizarse cajas similares pero de dimensiones 
adecuadas al diámetro de las cañerías, que entren en ellas. La ubicación de las cajas, se hará según indican 
los planos de detalles elaborados por el Contratista o de acuerdo a las indicaciones que al respecto imparta 
la Inspección de Obra. 
Lo indicado anteriormente, en cuanto a las dimensiones de las cajas, deberá cumplir con las condiciones de 
volumen, según la cantidad y sección de los conductores 
En instalaciones exteriores se usarán caños de acero galvanizados y las cajas de paso y derivación, de 
aleación de aluminio fundido con tapa atornillada sobre junta de goma. Las uniones entre cañerías se 
efectuarán mediante cuplas roscadas. En instalaciones interiores los caños y las cajas de paso y derivación 
a utilizar serán tipo semipesado (RS). 
Cuando la longitud de tramos rectos sea superior a 12 m o existan más de 3 curvas se utilizarán cajas de 
pase ubicadas en puntos tales que no afecten a la estética del lugar. 
Los caños se fijarán a paredes o techos mediante grapas reforzadas de una pata, fijadas sobre banquitos de 
soporte construidos por planchuela galvanizada de espesor 3/16". Estos últimos se fijarán por medio de 
brocas o insertos metálicos a la mampostería y hormigón. 
 
11.4. A. TRABAJOS QUE COMPRENDE 
Las canalizaciones eléctricas, indicadas en los planos y en estas especificaciones.  
Los trabajos de canalizaciones eléctricas incluyen, pero no se limitan a: 

a. Canalizaciones embutidas. 
b. Canalizaciones a la vista. 
c. Canalizaciones subterráneas. 

La cablificación, según los planos y estas especificaciones. Los trabajos incluyen, pero no se limitan a: 
a. Distribución de energía. 
b. Cablificación para Fuerza Motriz. 
c. Cablificación para Iluminación y Tomas. 
d. Conexión de Conductores. 
e. Empalmes y derivaciones de conductores. 
f. Colocación de interruptores, llaves y tomas 

 
11.4. B. NORMAS Y REGLAMENTACIONES DE REFERENCIA 
IRAM 2005 Caños de acero roscado y sus accesorios para instalaciones eléctricas. 
IRAM 2206-3 Caños de policloruro de vinilo, PVC rígido para instalaciones eléctricas. 
IRAM IAS U500-2502 Caños de acero para conducción de fluidos para usos comunes. 
Reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles de la AEA. 
 
11.4. C. CANALIZACIONES EMBUTIDAS 

a. Los caños y las cajas de paso y derivación a utilizar sobre cielorrasos, losas y paredes salvo 
indicación expresa en planos serán hierro tipo semipesado (RS). 

b. Las uniones entre caños y cajas de tipo semipesado se efectuarán mediante boquillas a rosca y 
contratuerca. Las uniones entre cañerías se efectuarán mediante cuplas roscadas. 

c. Los caños y cajas embutidos en hormigón se colocarán sujetos a los hierros del mismo en forma 
previa al llenado. 

d. Todos los extremos de caños serán cortados en escuadra con respecto a su eje, escariados y  
roscados con no menos de 5 hilos. 

e. Los extremos de caños salientes de los edificios se sellarán para evitar la eventual penetración de 
agua u otros elementos. 

f. Las cajas estarán ubicadas de forma tal que sean siempre accesibles y no afecten la estética del 
lugar en que se hallen emplazadas. 

g. La suspensión y/o fijación de caños y cajas sobre cielorraso se deberá coordinar con el fabricante 
del mismo. Las instalaciones se soportarán en forma independiente de la estructura del cielorraso, 
utilizando varillas roscadas y accesorios de soporte construidos con planchuelas y elementos 
galvanizados.  

h. Se evitará la colocación de caños en forma de "U"; cuando esto no sea posible se utilizarán caños 
de PVC rígido o de HºGº, y conductores de protección adecuada tipo Sintenax 

 
11.4. D. CANALIZACIONES A LA VISTA 

a. En instalaciones exteriores se usarán caños de acero galvanizados y las cajas de paso  y derivación, 
de aleación de aluminio fundido con tapa atornillada sobre junta de goma. 
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b. Las uniones entre cañerías se efectuarán mediante cuplas roscadas. 
c. En instalaciones interiores los caños y las cajas de paso y derivación a utilizar serán tipo 

semipesado  (RS). 
d. Cuando la longitud de tramos rectos sea superior a 12 m o existan más de 3 curvas se utilizarán 

cajas de pase ubicadas en puntos tales que no afecten a la estética del lugar. 
e. Los caños se fijarán a paredes o techos mediante grapas reforzadas de una pata, fijadas sobre 

banquitos de soporte construidos por planchuela galvanizada de espesor 3/16". Estos últimos se 
fijarán por medio de brocas o insertos metálicos a la mampostería y hormigón. 

f. La distancia mínima entre soportes será la correspondiente al análisis de carga. 
g. Cuando se presente el caso de tres o más cañerías paralelas entre sí, se utilizarán rieles de sostén 

tipo Olmar fijados a la estructura con grapas de la misma procedencia que vincularán a las cañerías 
con dichos rieles. 

h. En todos los casos, éstas serán tendidas en direcciones paralelas a las de los paramentos de los 
locales respectivos, en forma ordenada, agrupadas en "racks" dentro de lo posible aunque ello 
implique un mayor recorrido. 

i. Se instalará con una separación mínima de 3 mm. entre caños paralelos y estos a la estructura o 
pared de soporte, salvo indicación expresa en contrario. 

j. Todos los extremos de caños serán cortados en escuadra con respecto a su eje, escariados y 
roscados con no menos de 5 hilos. 

k. Las cañerías serán continuas entre cajas y colocadas en lo posible en línea recta o en su defecto 
con curvas suaves. 

l. Las uniones, que se reducirán al mínimo imprescindible, serán roscadas. 
 
11.4. E. CANALIZACIONES SUBTERRANEAS 

a. Se realizarán con caños de PVC rígido tipo pesado de espesor mínimo 3,2 mm. según se indique en 
planos. 

b. El nivel de tapada mínimo de cañería será de 0,70m. 
c. Cuando la longitud de tramos rectos sea superior a 20 m. o existan más de 2 curvas se construirán 

cámaras de pase con tapa hermética con junta de goma ubicadas en puntos tales que no afecten a 
la estética. 

 
11.4. F. BANDEJAS PORTACABLES  

a. Las bandejas serán en chapa de acero galvanizadas del tipo perforadas con tapa. 
b. Se utilizarán tramos rectos, curvas planas a 90°, té planas, cruces planas, curvas verticales y 

soportes de suspensión todos con tapas. 
c. Deberán mantener una distancia mínima de 0,20m entre la tapa y el cielo del recinto o cualquier otro 

obstáculo de la construcción. 
d. Las bandejas no podrán quedar sin vinculación mecánica en sus extremos. 
e. Para el caso de múltiples servicios se utilizarán divisores metálicos para obtener el blindaje 

necesario para independizar los sistemas de potencia, telefonía, video y datos. 
 
11.5. CONDUCTORES, LLAVES Y TOMAS 
11.5. A. TRABAJOS QUE COMPRENDE 
El cableado, según los planos y estas especificaciones. Los trabajos incluyen, pero no se limitan a: 

a. Distribución de energía. 
b. Cableado para Fuerza Motriz. 
c. Cableado para Iluminación y Tomas. 
d. Conexión de Conductores. 
e. Empalmes y derivaciones de conductores. 
f. Colocación de interruptores, llaves y tomas 

 
11.5. B. NORMAS Y REGLAMENTACIONES DE REFERENCIA 

 IRAM 2183 Conductores de cobre aislado con policloruro de vinilo PVC para instalaciones fijas 
interiores. 

 IRAM 2178 Cables de energía aislados con dieléctricos sólidos extruídos para tensiones nominales 
de 1,1 kV a 33 kV. 

 IRAM 2022 Conductores cableados simples, concéntricos de cobre recocido. 
 Reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociación 

Electrotécnica Argentina. 
 Código de Edificación de la Municipalidad de Trelew.  

 
11.5. C. PRODUCTOS 
11.5. C.1. MATERIALES 
Los conductores serán antiflama deslizante NORMA IRAM 2183, Norma I.E.E.E. 383/2,5, Norma 
Internacional VDE, tensión de servicio entre fases de 1000 volt., aislación en P.V.C., Policloruro de Vinilo, 
Cobre Electrolítico Rojo flexible. 
En la aislación tendrán impresa la sección del conductor y la Norma IRAM a que se ajusta. 
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Los conductores a emplear desde el tablero secundario serán de cobre según secciones indicadas en los 
planos. Serán cables extraflexibles aislados en P.V.C., del tipo denominado 1.K.V.- IRAM 2289 CAT. B y 
NBR6812 Cat. BF y responderán a lo establecido en Normas IRAM 2185. 
No se usarán en iluminación secciones menores de 1,5 mm2 para los circuitos de llaves de efecto y de 2,5 
mm2 en los circuitos de alimentaciones de los artefactos, siempre respetando el reglamento del Ente 
Regulador que corresponda. 
No se efectuarán bajo ningún concepto empalmes de conductores fuera de las cajas de pase o de 
derivación. Las uniones se ejecutarán por trenzamiento reforzado, para secciones de conductores hasta 2,5 
mm2 y soldadas para secciones mayores. Se cubrirán después con una capa de goma pura y cinta aisladora 
o con cinta de P.V.C. debiéndose obtener una aislación de empalme por lo menos igual a la de fábrica del 
conductor. 
De toda forma de ejecución especial de empalmes, el Contratista deberá presentar muestra para aprobación 
de la Inspección de Obra. 
Los extremos de los conductores para su conexión con aparatos de consumo y máquinas, llevarán una ficha 
hembra, que se conectará a una ficha macho provista con los artefactos. En la conexión con interruptores, 
interceptores, etc., se hará por simple ojalillo con el mismo conductor. Para secciones mayores irán dotados 
de terminales de cobre o bronce estañados, soldados a los mismos o fijados por compresión con 
herramientas adecuadas, dejándose los extremos de los conductores de la longitud adecuada como para 
poder conectar el dispositivo correspondiente. 
Los conductores que se coloquen serán de diferentes colores de acuerdo a la siguiente tabla: 

 Fase R - rojo 
 Fase S - negro 
 Fase T - marrón 
 Neutro - celeste 
 Tierra – Bicolor, Verde/amarillo 

 
El cable subterráneo tipo Sintenax, se enterrará a profundidad reglamentaria sobre lecho de arena, con 
tapada de ladrillos comunes. 
Se dejará previsto en cada caja un exceso de cable arrollado de 15 cm. como mínimo 
Como máximo se aceptarán tres circuitos monofásicos de la misma fase por caño, la suma de sus cargas 
máximas simultáneas no exceda los 20A y al número total de bocas de salida alimentadas por estos circuitos 
en conjunto, no sea superior a 20 unidades o un único circuito trifásico por caño. 
Además se proveerán e instalarán las llaves y tomacorrientes indicados en plano, de tipo modular marca 
"COVRE" Línea –“Matisse” o equivalentes. 
 
11.I. BAJA TENSIÓN 
 
11.6. TIMBRE DE EMERGENCIA 
La empresa Contratista deberá realizar la provisión y ejecución del tendido de cañerías interno en su 
totalidad para la instalación del timbre indicado. 
Se instalará 01 (uno) timbre compuesto por un pulsador ubicado, próximo al inodoro en cada sanitario para 
discapacitados a una altura de  50 cm. medida desde nivel de piso terminado y una campanilla con sonido 
tipo “zumbador” ubicada en la cocina. 
 
11.J. ARTEFACTOS 
11.7. DE ILUMINACIÓN 
Se ejecutará la provisión y colocación de todos los artefactos que se detallan en el plano respectivo. 
Los artefactos deberán quedar firmemente fijados a las estructuras, mamposterías y/ó cualquier otra parte 
de la construcción dónde se adopte colocar y deberán quedar perfectamente nivelados y alineados con las 
superficies y elementos contiguos, en todos los casos la conexión entre artefacto y línea de alimentación se 
realizará por medio de enchufes tipo ficha macho (artefacto) – hembra (en el cableado). 
Los tubos fluorescentes serán en todos los casos del tipo “Trifósforo”, tonalidad rosada. 
Las lámparas de bajo consumo serán del tipo “Luz Cálida”. 
Serán provistos artefactos de luz de emergencia en diferentes lugares de todo según lo indicado y 
especificado en planos. La alimentación será permanente desde el tablero. Los artefactos serán del tipo 
autónomos para alumbrado de emergencia, de material plástico auto extinguible de tipo Atomlux o similar. 
 
11.8. EXTRACTORES DE AIRE 
Se proveerán 02 (dos) extractores de aire para los baños y cada uno de caudal de 300 m3/h, modelo AB 6” 
de marca Climatécnica o equivalente. Los mismos a su vez evacuarán hacia el exterior por medio de rejillas 
y conductos de PVC de 110 mm tal como se indica en los planos. 
Se proveerá un (1) extractor de aire modelo 030PRP30 de Marca Atenas o equivalente que se colocará 
sobre el muro que da al exterior de la cocina.  
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12 - INSTALACION SANITARIA 
 
12. A. ESPECIFICACIONES Y NORMAS 
Rigen para esta instalaciones todos los artículos referentes "Instalación Sanitaria de Provisión de Agua y 
Servicio Contra Incendios" de las Reglamentaciones de Obras Sanitarias de la Nación (OSN). 
 
12. A.1. TRABAJOS, OPERARIOS, MATERIALES Y ARTEFACTOS 
Sin la previa aprobación por parte del Ente correspondiente de la documentación pertinente, la Inspección no 
podrá autorizar trabajo alguno relacionado con las instalaciones sanitarias. 
Estos trabajos serán ejecutados de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra, siguiendo las 
reglas del arte y reglamentaciones que correspondan. 
La Inspección rechazará y hará retirar de la obra o del obrador todos los elementos que no hayan cumplido 
con las reglamentaciones vigentes para ensayo y aprobación de materiales. 
El Contratista deberá prever además de los materiales y partes integrantes de las instalaciones, todos 
aquellos trabajos y elementos, que, aunque no se detallen o indiquen expresamente, forman parte de los 
mismos o sean necesarios para su correcta terminación ó se requiera para asegurar su correcto 
funcionamiento o máximo rendimiento, como así también todos los gastos que se originen en concepto de 
transportes, inspecciones, pruebas y demás erogaciones. Los operarios a cargo de la ejecución de los 
trabajos deberán estar matriculados en los Organismos que correspondan. 
 
12. A.2. PRUEBAS. 
Las pruebas requeridas para la aprobación de las instalaciones serán las establecidas por OSN para obras 
domiciliarias y reglamentaciones de dicho Ente Estatal. Todas las pruebas contarán con aprobación por 
parte de la Inspección del Ente fiscalizador que corresponda.  
 
12. A.3. INSPECCIONES DE OBRAS 
El Contratista solicitará del ente fiscalizador que corresponda a la zona donde se ejecuta la obra, previa 
conformidad escrita de la Inspección de la obra, todas las inspecciones que la misma exija. Las inspecciones 
y pruebas que figuran en este artículo las preparará el Contratista y se practicarán en presencia de la 
Inspección de la Obra poniendo en su conocimiento, con la anticipación debida el día y la hora en que 
piensa llevarlas a cabo. 
1) Materiales de obra 
2) Zanjas 
3) Fondo de cámaras en general, bocas de registro y de desagües, etc. 
4) Hormigón para asiento de cañerías. 
5) Hormigón para recubrimiento de cañerías. 
6) Primera prueba hidráulica de los tirones de cañerías entre cámaras y pozos en general. 
7) Primera prueba hidráulica de las descargas de artefactos y receptáculos bajos inodoros, piletas de patios, 

y bocas de acceso comprendidas aquellas entre el nivel de las palanganas de los inodoros 
8) Cámaras rústicas de albañilería y de hormigón armado cuando éstas sean construidas en el lugar de su 

emplazamiento definitivo. 
9) Cámaras colocadas de hormigón armado construidas fuera del lugar de emplazamiento definitivo. 
10) Prueba de agua de cada uno de los elementos señalados en 3. 
11) Piletas de lavar colocadas que se construyeron fuera del lugar de emplazamiento definitivo. 
12) Piletas con agua, totalmente cargadas. 
13) Ventilación exterior. 
14) Se pasará el tapón a todas las cañerías de 110 m. de diámetros mayores que descarguen en una 

cámara cualquiera y a todas las cañerías de esos mismos diámetros que se enlazan a las anteriores por 
medio de ramales. 

15) Segunda prueba hidráulica de las cañerías mencionadas en los apartados 6) y 7) excluidas las cañerías 
verticales de ventilación. 

16) Descargas de: rejillas de piso, lavatorios, bocas de desagüe, pileta de lavar, pileta de cocina, piletas para 
cualquier otro uso. 

17) Rejas de aspiración, rejas para aireación de locales. 
18) Cañerías para agua corriente y cañerías para agua caliente. 
19) Cañerías para agua caliente con este servicio en funcionamiento cuando sea posible. 
20) Enlace de la cloaca, bajo vereda, según corresponda. 
21) Revoques impermeables de muros y pendientes de piso hacia rejillas. 
22) Inspección General. 
Cumplido lo ordenado por la inspección general, además de las inspecciones y pruebas mencionadas 
precedentemente, la Repartición podrá exigir la realización de otras que estime necesarias o juzgue 
convenientes. El costo de todas las pruebas y ensayos aquí mencionados y el de aquellos no mencionados 
expresamente pero que a juicio de la Inspección deban realizarse, serán por cuenta del contratista, 
considerándose que el mismo se encuentra incluido en el precio de las instalaciones. 
 
12. A.4. PLANOS, DERECHOS Y TRAMITACIONES 
La documentación incluye el anteproyecto de instalación sanitaria el que deberá ser respetado por el 
Contratista. Este queda igualmente obligado a confeccionar los planos y cálculos reglamentarios y cumplir 
con toda la tramitación hasta alcanzar la aprobación de la documentación por parte del Ente Fiscalizador que 



 

FOLIO Nº 

 
 

Sección VI 

Página  31  

 

corresponda en la zona de la obra. 
Todos los gastos que demande la tramitación (sellados, impuestos, derechos, etc.) de la documentación 
ante el Ente que corresponda, correrán por cuenta del Contratista. 
Los planos y especificaciones preparados por la Repartición indican de manera general los recorridos de las 
cañerías. La empresa deberá hacer los cálculos definitivos de todas las cañerías de las instalaciones 
sanitarias. 
Estos trabajos serán ejecutados de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra, siguiendo las 
reglas del arte y reglamentaciones que correspondan. 
 
12. A.5. PLANOS CONFORME A OBRA 
Una vez que el ente fiscalizador que corresponda haya aprobado las instalaciones y aceptado su 
habilitación, el Contratista y la Inspección convendrán el plazo para la presentación de los planos conforme a 
obra para ser visados por la Repartición.  
 
12. B. RED DE AGUA 
12.1 PROVISION, ALIMENTACION Y RESERVA DE AGUA POTABLE. 
Para la provisión de agua potable, se conectará desde la Torre Tanque existente un caño de ½” hasta la sala 
de máquinas donde se encuentra el tanque cisterna Rotoplast de 5.000 litros. Por medio de un sistema 
bombeo se elevará el agua desde la cisterna al tanque de reserva de 18.000lts.  
La alimentación de agua a los núcleos sanitarios se efectuará desde dichos tanques, ubicados según se 
indican en planos.  
Todas las llaves de paso para el colector de bajadas y otras indicadas en planos, serán de bronce de 
primera calidad, tipo FV, ó equivalente. El sistema de reserva contará con flotantes de corte mecánico en 
tanques, ventilaciones, ruptores de vacío y sistema de limpieza. El sistema de bombeo tendrá sistema de 
flotantes eléctricos para la activación automática de las bombas de elevación. 
  
12.2. SISTEMA DE BOMBEO PARA AGUA DE CONSUMO 
A fin de alimentar el tanque elevado que almacenan la reserva de agua para consumo, se instalará en la 
torre tanque, un sistema de bombeo compuesto por 2 bombas horizontales centrífugas Czerweny Zeta llT 
trifásica o equivalente.  
Las bombas serán aptas para bombeo de líquidos entre -10°C y 80°C tendrán un cuerpo de fundición gris y 
eje de acero inoxidable. Impulsores de noryl y bronce. Motor trifásico IP54, clase F. Sello mecánico de 
cerámica y grafito. 
Condiciones: 

 Altura de elevación: 28mca 
 Presión de trabajo: 2.7bar 
 Tipo de bomba: centrifuga 
 Caudal máximo 170L/min. 
 Potencia de motor: 1HP 
 Alimentación de entrada 380V 
 IP 54 
 Cuerpo de fundición  

 
El sistema automatizado de impulsión estará compuesto por las dos bombas trifásicas que serán 
alimentadas a través de un caño de 32mm con insertos metálicos de primera calidad. Cada entrada de 
alimentación contara con su llave de corta de ¼ de giro metálica de primera calidad con un sistema de 
baipás. Que permitirá el correcto funcionamiento del sistema de bombeo en caso de que una de las bombas 
sufra un desperfecto. 
El sistema de impulsión estará armado con caños de 32mm aptos para fusión de primera calidad, dos (2) 
llaves de corte que permitirán la alimentación de las bombas, juntas elásticas para evitar la vibración de las 
cañerías, válvulas de retención, uniones dobles con rosca metálicas para facilitar la extracción de las 
bombas en caso de roturas. Cada bomba tendrá su base anti vibración de goma. 
Todas las instalaciones que a juicio de la Inspección de Obra no hayan sido perfectamente realizadas, se 
rearan en el momento. 
 
12.3 DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRIA Y CALIENTE CON LLAVES, ACCESORIOS Y AISLACIONES. 
De los tanques de reserva, se realizarán las bajadas necesarias para alimentar las canillas de lavatorios, 
piletas de cocina y los depósitos de limpieza de inodoros. Cada bajada tendrá una llave de corte tipo esclusa 
de bronce en el colector. 
El colector tendrá válvulas de limpieza, llave de corte general en el colector y llaves de corte tipo esclusa 
para cada bajada, y al llegar a cada grupo sanitario se colocarán llaves de paso, todas de bronce. Cada 
bajada de agua fría tendrá su ruptor de vacío como lo indican los planos. 
Para las cañerías de agua fría se utilizará caño de polipropileno sellado por termofusión. En locales 
sanitarios, según especificaciones de detalles, se colocará una llave de paso de agua, según corresponda, 
de similares características a las de la grifería del local de que se trate.  
Se prohíbe expresamente el uso de cañerías o chicotes de plomo. Se utilizarán caños de polipropileno 
sellados por termofusión con insertos metálicos de primera calidad en sus o partes roscadas. 
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Desde la cañería de conexión domiciliaria y provisión a tanques de reserva, se tomarán tres conexiones a 
canilla de servicio con la provisión de una manguera de polietileno K10 de 1/2”. 
 
12.4. ARTEFACTOS SANITARIOS CON GRIFERÍA Y ACCESORIOS 
Los artefactos, accesorios y grifería serán los indicados en plano sanitario y planilla adjunta, las conexiones 
se realizarán con flexibles mallados tipo “fv” ó equivalente; debiendo ser en todos los casos de calidad 
especial, de selección entre los de primera calidad y aceptados por la Inspección de Obra.  
Su colocación se efectuará en forma correcta, todos los artefactos sin excepción serán conectados a sus 
respectivas cañerías de agua y desagüe mediante conexiones cromadas, si no se indica expresamente otra 
forma. Los tornillos de fijación serán de bronce, no permitiéndose bajo ningún concepto colocar de hierro 
galvanizado. Todos los artefactos que, a juicio de la Inspección de Obra no hayan sido perfectamente 
instalados, serán removidos y vueltos a colocar por el instalador.  
 
12. C. DESAGÜES PLUVIALES 
12.C.1. GENERALIDADES 
Los desagües de los techos serán por libre escurrimiento en el caso de cubiertas de chapa; y, en el caso de 
los techos de losa  tendrán una pendiente mínima del 2%, hacia las bocas. 
Las veredas llevarán pendiente de 2 % hacia el terreno natural. Los caños serán de PVC  ø 110, previo a los 
tramos horizontales, en una ubicación accesible para su mantenimiento, se deberá colocar una pieza 
especial con tapa hermética para limpieza (bocas de desagüe). 
 
12.5. DESAGUES PLUVIALES  
De acuerdo a planos de proyecto de desagüe pluvial, el contratista construirá las canalizaciones proyectadas 
siguiendo los lineamientos del mismo. Los materiales a utilizar serán los indicados. 
Colocará los caños de bajada de PVC o PP, únicamente embutidos en mampostería y colocará las bocas de 
desagüe en cantidad y ubicación, determinados en plano de proyecto. 
 
10. D. RED CLOACAL 
12.6. DESAGUE CLOACAL PRIMARIO, SECUNDARIO Y VENTILACIONES 
Tanto los desagües primarios, secundarios y ventilaciones se ejecutarán con caños de policloruro de vinilo 
(PVC) con o’ring M.O.L. de doble labio Awaduct o equivalente, de primera calidad, aprobado por OSN, de 
acuerdo a las indicaciones del plano y las modificaciones que surjan de la adecuación del proyecto definitivo 
a los cálculos y reglamentaciones pertinentes. Todos los accesorios serán del mismo material y calidad al de 
las cañerías y se empalmarán de acuerdo a las especificaciones del producto. 
Para la cocina y los baños se adopta un criterio de cámaras de inspección longitudinales múltiples.  Hacia 
ella desaguan mediante cañería de 110 mm., todos los artefactos primarios de los grupos sanitarios.  
Las cañerías de ventilación de cámara de inspección irán empotradas y serán de PVC, ídem descriptas, y 
las cañerías que se coloquen a la vista serán del mismo material e irán perfectamente alineadas y 
engrapadas sobresaliendo de cubiertas un mínimo de 60 cm. 
 
 
13 – INSTALACIÓN DE GAS  
 
13. A. GENERALIDADES 
El Contratista ejecutará el proyecto de la instalación de acuerdo a los planos y planillas que componen este 
pliego, que tiene carácter esquemático al solo efecto de mostrar posibles recorridos y cantidad de artefactos. 
 
13. B. CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REGLAMENTACIONES 
Estas instalaciones se ejecutarán en un todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes de Gas del Estado 
- Camuzzi Gas Del Sur, empresa proveedora de gas y a las disposiciones locales del ante municipal.  
 
13. C. PLANOS 
Los planos indican de manera esquemática la ubicación de cada uno de los elementos principales y 
accesorios, los cuales podrán instalarse en los puntos fijados o trasladarse buscando en obra una mejor 
distribución de recorrido o una mayor eficiencia y rendimiento. Todos estos trabajos cuando no varíen las 
cantidades, podrán ser exigidos, debiendo el Contratista satisfacerlos a su exclusivo cargo. 
 
13. D. MUESTRAS 
El Contratista está obligado a presentar, para su aprobación, por la Inspección de Obra con una antelación 
de veinte (20) días a la ejecución de los trabajos un tablero conteniendo muestras de los elementos a 
emplear en las instalaciones (caños, llaves de paso, esclusas, accesorios, grapas, tomas, llaves, cajas, etc.), 
indicando las marcas y características de los mismos. 
 
13. E. INSPECCIONES 
El Contratista queda obligado a aceptar la Inspección de los entes involucrados y a acatar las órdenes y 
observaciones que se le formulen. 
Todas las observaciones que la Inspección le formule al Contratista o a su Representante Técnico deberán 
ser salvadas dentro de las VEINTICUATRO (24) horas posteriores al momento en que fueron indicadas. 
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Cuando la superación de las observaciones requiera mayor tiempo, el Contratista deberá hacerlo conocer a 
la Inspección mediante Pedido de Empresa, indicando el tiempo que demandará. Bajo ningún concepto los 
plazos así fijados, podrán ser considerados para la Actualización del Plan de Trabajo. 
 
13. F. PRUEBA NEUMÁTICA DE FUNCIONAMIENTO 
1. Se recorrerá la instalación abriendo las llaves intermedias y cerrando las terminales. 
2. Se inyectará aire por medio de una bomba neumática con un manómetro de gran sensibilidad, que 

permita acusar mínimos escapes con un recorrido amplio de la aguja de no menos de 75 mm. Para 
presiones no mayores de 1 kg. /cm2. 

3. Se mantendrá una presión de 0,4 kg/cm2. en instalaciones corrientes durante un tiempo prudencial de 
acuerdo al diámetro o longitud de la cañería pero que no será menor de 30 minutos. 

4. Terminada la prueba neumática, se abrirán las llaves grifos de los artefactos para comprobar que no hay 
obstrucciones. 

Si las pruebas sufrieran una interrupción imputable a defectos en alguna de las partes constitutivas de la 
instalación, deberá iniciarse de nuevo con iguales formalidades, una vez subsanados los inconvenientes. 
 
13. G. DERECHOS Y TRAMITACIONES 
El Contratista queda obligado a realizar el proyecto por profesionales matriculados en Camuzzi Gas del Sur.  
Dicho proyecto deberá someterse a aprobación por parte de la Repartición, dando cumplimiento con lo 
establecido en el Ítem 1.5 de la presente. Todos los gastos que demande la tramitación (sellados, 
impuestos, derechos, conexión, etc.) de la documentación ante Camuzzi Gas del Sur correrán por cuenta del 
Contratista.  
Los planos que el Contratista deberá presentar a la empresa proveedora de gas para su aprobación, 
contarán con la previa conformidad de la Inspección de Obra. Además confeccionará planos en escala 1:50, 
en los que conste la ubicación precisa de todos los elementos de la instalación que vayan a quedar visibles.  
 
13.1. ADECUACIÓN A LA RED INTERNA, REGULACIÓN Y MEDICIÓN DE GAS NATURAL 
El presente ítem incluye tanto la conexión al medidor existente a ejecutar por el Contratista, como la 
instalación interna del edificio, debiéndose considerar la adecuación y/o recambio de los elementos 
existentes de acuerdo al nuevo consumo. Todo según proyecto constructivo a cargo del Contratista; con 
especificaciones, reglamentos y aprobación de Camuzzi Gas del Sur. 
Queda a cargo del contratista la elaboración y presentación del proyecto constructivo definitivo, como así 
también todos los gastos que la tramitación y obtención de permisos demanden, a fin de entregar la 
instalación funcionando dentro del marco normativo vigente. 
El Contratista deberá incluir en su oferta todas las obras necesarias para el cumplimento del presente ítem, 
no admitiéndose posteriormente reclamo por adicional alguno. Se hará cargo además de las gestiones ante 
el Ente prestatario y los gastos por derechos y tramitaciones que ello demande. 
 
13.2. DISTRIBUCIÓN INTERNA CON LLAVES, ACCESORIOS Y AISLACIONES 
La instalación de gas comprende la ejecución de todos los trabajos de distribución interna, con llaves 
accesorios y aislaciones y  provisión de materiales y mano de obra especializada para alimentar los distintos 
artefactos, tal como indica en los planos correspondientes, como también los trabajos que sin estar 
específicamente detallados, sean necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a su fin y en forma 
tal que permitan liberarlas al servicio íntegramente y de inmediato a su recepción  
 
13.2. A. MATERIALES  
Cañerías: serán de caño epoxi especial para gas, NORMAS IRAM 2502. 
Llaves de Paso: las llaves de bloqueo de cada uno de los artefactos con conexiones de más de 19 mm. de 
diámetro serán del tipo esclusa de bronce fundido de rosetas y del tipo a cuarto de vuelta. 
Llaves esclusas: las llaves esclusas de bloqueo de cada uno de los artefactos con conexiones de mas de 
19 mm., de diámetro, serán del tipo esclusa de bronce fundido perfectamente mecanizado con doble prensa 
estopa y de la mejor calidad que se fabrican en plaza con volante y cuerpo cromado. 
Accesorios: serán de hierro galvanizado según NORMAS IRAM, de marca reconocida. 
Grampas: las grampas de sujeción serán construidas en hierro perfilado con abrazaderas, bulones y juntas 
antivibratorias de neopreno, pintadas con dos manos de antióxido. 
Los distintos tipos de grapas necesarios deberán ser aprobados por la Inspección de Obra, para la cual el 
Contratista presentará las muestras correspondientes. 
Todos los materiales y artefactos que queden incorporados a la obra deberán ser de óptima calidad y los 
trabajos atenderán a las normas y métodos de ejecución de las reglamentaciones de Camuzzi Gas del Sur.  
 
13.2. B. NORMAS DE EJECUCION 
Todo cambio de dirección en las cañerías se hará por medio de curvas no permitiéndose el curvado de los 
caños. La utilización de codos se hará únicamente por empalme de la cañería con el medidor, en las tomas 
de artefactos y en los sifones. 
El empleo de las uniones dobles, solo se permite en la unión de la cañería con los artefactos. Estos se 
colocarán inmediatamente después de las llaves de paso. La característica principal de las mencionadas 
uniones, será la de tener asiento cónico. 
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Aquellas cañerías que en su recorrido deban atravesar chimeneas, se las revestirán este tramo con una 
aislación térmica de amianto. 
Cuando la instalación deba efectuarse en tierra, se colocará a una profanidad que no podrá ser menor de 30 
cm. Con respecto al nivel del piso. Si el terreno es de poca consistencia, irá apoyada sobre una hilada de 
ladrillos comunes. 
Las cañerías que se monten suspendidas irán perfectamente engrapadas con soportes de hierro perfilado. 
Deberán quedar perfectamente aseguradas para evitar cualquier movimiento. La distancia máxima que 
deberá existir entre los soportes, grapas o clavos ganchos, no podrá ser mayor de 1,50 m., salvo cuando la 
instalación se efectúa  sobre techos, en cuyo caso los soportes estarán distanciados no más de 2,50 m. 
Donde se indique cañerías y demás elementos de la instalación a la vista, el Contratista presentará planos 
de detalles en escala que se le requiera y muestrarios del sistema de fijación, con la anticipación indicada 
precedentemente, Este será aprobado por la Inspección de Obra, antes de su utilización. 
Una vez terminados los trabajos complementarios de la obra (pisos, pintura, revestimientos, etc.) el 
Contratista conectará todos los artefactos, tras lo cual efectuará una nueva prueba de estanqueidad a llave 
abierta con una presión de 0,2 kg. /cm2, durante 15 minutos. Además, una vez habilitado el servicio de gas 
deberán probar los artefactos conectados, haciendo los ajustes necesarios para que queden en perfecto 
funcionamiento. No se incluyen las reparaciones que se determinen sean necesarias ejecutar por defectos 
de fabricación de los artefactos. 
Se evitará el contacto de cañerías de gas con todo conductor o artefacto eléctrico; en caso de cruce de 
cañerías con canalizaciones eléctricas se interpondrá entre aquellas un material aislante.  
Los empalmes o uniones entre cañerías, ramales, curvas, etc., se realzarán por medio de roscas siendo 
éstas de las denominadas cónicas o de gas, debiendo ser filetes bien tallados y de cantos vivos. 
Para que dichas uniones resulten estancas se les aplicará sobre la rosca macho una pequeña cantidad de 
una pasta compuesta de litargirio y glicerina, estando prohibido el empleo de pintura cáñamo u otro material. 
Las cañerías tendrán una pendiente mínima de un (1) por ciento facilitando el escurrimiento del agua hacia 
los medidores o a los sifones, debiendo emplearse por esta misma razón solamente cuplas excéntricas para 
reducir secciones. 
Los sifones serán reducidos a lo indispensable y se colocarán cuando no sea posible mantener la pendiente 
impuesta, o en las proximidades de los obstáculos que no se puedan salvar. Se formaran colocando una “te” 
sobre la cañería y empleando ramales en forma de u. Uno de los ramales será de diámetro igual, como 
mínimo del diámetro del caño que deba purgarse y el otro de 13 mm., de diámetro, provisto de llave de 
media vuelta y una altura de 150 mm., para asegurar un cierre de agua que impida el escape de gas cuando 
se desee eliminar el agua contenida. El ramal de mayor diámetro o pileta de recolección de agua 
condensada, será de amplia capacidad. No se permitirá colocar sifones en las proximidades de los 
artefactos para salvar la falta de decibeles. 
Todas las tomas de gas que se indican en los planos, terminarán en rosca hembra, la que se taponará con 
tapón macho de hierro galvanizado, a filo de pared terminada o recubrimiento previsto y a la altura necesaria 
para la conexión de los artefactos y respetando los modulados de azulejos fijados. 
Todo artefacto deberá estar provisto de su correspondiente llave de paso la que tendrá un diámetro igual a la 
cañería de toma del artefacto a instalar. La ubicación de las mencionadas llaves, serán en todos los casos, 
en lugares de fácil acceso, debiéndose tenerse la precaución de que el prensa estopa quede en una 
posición que resulte cómodo para su posterior reparación o inspección y que la profundidad sea la necesaria 
para que el asiento de la roseta cromada de cubrimiento sea normal. El Contratista conectará los artefactos 
una vez terminados los restantes trabajos, estando a su cargo los ajustes que sean necesarios cuando se 
disponga de gas para dejar los mismos en perfectas condiciones de funcionamiento. 
 
13.3. PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS CON CONEXIONES, VENTILACIONES Y 

ACCESORIOS. 
Se proveerán y colocarán los artefactos especificados en plano de gas, con todos los accesorios y 
ventilaciones que para cada caso en particular corresponda. 
 01 (uno) Termotanque Marca Eskabe A6, 76 litros de 30.000Kcal/h. 
 01 (uno) Cocina Marca Ingeniería Gastronómica Modelo Compacta CC-S 700 G 6 H de 28.604 Kcal/h. 
 
Las cañerías de ventilación y demás accesorios usados al efecto, serán en chapa de hierro galvanizado. 
Cada artefacto estará provisto de su correspondiente cañería de ventilación independiente. El diámetro de 
las mismas será tal que permita la rápida evacuación de los gases de combustión y en ningún caso ser 
inferior a 60 cm. 
Su recorrido será lo más corto posible, procurándose eliminar los tramos horizontales, codos, etc., cuando 
resulten necesarios colocarlos, los tramos horizontales deberán tener una pendiente no menos al cuarto (4) 
por metro y el caño vertical tendrá una longitud superior en un vez y media la horizontal. 
En caso de que el artefacto no venga provisto de caño de ventilación, se deberá intercalar un interceptor de 
aire entre el artefacto y el caño. Las cañerías de ventilación estarán orientadas a los cuatro vientos y llevarán 
sombrerete del mismo material. 
 
13. C. PRUEBAS 
Las pruebas requeridas para la aprobación de las instalaciones serán las establecidas por Camuzzi, Gas del 
Sur, para obras domiciliarias y deberán contar con la aprobación de la Inspección de este Ente. 
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13.D. INSPECCIONES 
El Contratista queda obligado a aceptar la Inspección de Camuzzi, Gas del Sur y a acatar las órdenes y 
observaciones que se le formulen. Todas las observaciones que la Inspección de Camuzzi, Gas del Sur le 
formule al Contratista o a su Representante Técnico deberán ser salvadas dentro de las VEINTICUATRO 
(24) horas posteriores al momento en que fueron indicadas.  
Cuando la superación de las observaciones requiera mayor tiempo, el Contratista deberá hacerlo conocer a 
la Inspección mediante Pedido de Empresa, indicando el tiempo que demandará. Bajo ningún concepto los 
plazos así fijados, podrán ser considerados para la Actualización del Plan de Trabajo. 
 
13.E. PLANOS CONFORME A OBRA 
Una vez que Camuzzi, Gas del Sur haya aprobado las instalaciones y aceptado su habilitación, el Contratista 
y la Inspección convendrán el plazo para la presentación de los planos conforme a obra para ser visados por 
la Repartición previamente a la tramitación ante el Ente mencionado. 
 
 

14 - INSTALACION DE CALEFACCION 
 
14. A. GENERALIDADES 
La instalación de calefacción por aire caliente es central para todo el edificio. El Contratista presentará 
para su evaluación y posterior aprobación el balance térmico de acuerdo a los parámetros que se establece 
en el presente pliego. Asimismo, deberá presentar las marcas modelos y fabricante de los equipos 
accesorios y componentes de la totalidad del sistema propuesto, además de las aclaraciones y los cálculos 
que se le requieran y que se consideren indispensables para el análisis, incluyendo especificaciones análisis 
y muestras.  
El contratista deberá cubrir todas las tareas previstas, las imprevistas y trabajos adicionales que pudieran 
surgir a los efectos de proveer el sistema de calefacción adecuado a los parámetros exigibles. 
 
14. A.1. CONDICIONES GENERALES DE CALEFACCION  
Se propone un equipo 225.000Kcal/h. 
 

 Los Conductos de inyección irán suspendidos, siendo las secciones, dimensiones, espesores de ـ
chapa, forma de plegado, aislaciones, terminaciones  y demás características, las reglamentarias para 
el tipo de instalación que se trata.  
 .Instalaciones de seguridad y control de electricidad y gas ـ

 
14. A.4. PROYECTO, MEMORIA Y CATÁLOGOS. 
Previamente a la iniciación de la instalación se deberá presentar para la aprobación una memoria descriptiva 
con folletos, catálogos, croquis de detalles, planos, especificaciones técnicas en la que se consignarán todas 
las características técnicas de construcción y funcionamiento de los distintos equipos y accesorios que 
componen todo el sistema.  
Previamente se realizará y presentará el balance térmico y el dimensionamiento definitivo del equipo y los 
diferentes elementos componentes del sistema, tal se indica en el artículo anterior.  
Los valores definitivos surgirán del dimensionamiento dado por el balance, no pudiendo bajo ningún 
concepto ser de inferior capacidad al del predimensionamiento. 
 
14. B. ELEMENTOS DEL SISTEMA 
14. B.1. UNIDAD CALEFACTORA 
La unidad consistirá en gabinetes con intercambiador de calor, caja de gases residuales, conexiones para 
conductos a la entrada y salida y sus correspondientes controles básicos. 
Caja de gases residuales:  
Asegurará una correcta operación de los quemadores bajo condiciones anormales momentáneas tal como 
tiraje inverso u obstrucción de descarga de gas de combustión. La caja será girable en 180° de construcción 
soldada y firmemente sujeta al intercambiador de calor. 
Controles de bajo voltaje:  
Los calefactores vendrán equipados con controles de bajo voltaje, e incluirán un transformador de 220/24 
voltios para el funcionamiento de la válvula de gas y control termostático de bajo voltaje si así se desea. 
La válvula de gas de bajo voltaje, de funcionamiento térmico, tipo de solenoide a resorte, deberá interrumpir 
automáticamente el flujo de gas a los quemadores principales por fallas de corrientes. Habrá válvulas 
manuales de cierre para el quemador piloto y los quemadores principales. 
El calefactor debe estar equipado con un termostato de seguridad para el control de alta temperatura, el cual 
corte automáticamente el suministro de gas a los quemadores principales, cuando la temperatura en la parte 
superior del calefactor (lado aire) excede el límite predeterminado de seguridad. 
El relevador de seguridad del piloto cerrará automáticamente el 100% de suministro de gas a los 
quemadores principales y al quemador piloto en el caso de falla en la llama del piloto, siendo necesario la 
reposición (reset) manual para la puesta en operación nuevamente. 
Los quemadores principales serán del tipo dual, de ranura continua y pareja. El quemador piloto será de 
acero inoxidable, y consumirá menos de 190 Kcal./h. 
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El regulador de presión será del tipo adecuado para gas natural y estará munido de un dispositivo de 
seguridad el cual limite pérdidas de gas. 
Tanto la entrada como la salida desde y hacia los conductos de alimentación y retorno del equipo tendrán 
pestañas para el fácil acoplamiento de los conductos. 
 
14. B.2. UNIDAD VENTILADORA. 
La turbina se encuentra incorporada a la unidad calefactora, por tratarse de una unidad de calefacción del 
tipo compacto; por lo tanto deberá presentar un caudal mínimo que asegure 5 (cinco) recirculaciones 
horarias del volumen a calefaccionar con una contrapresión disponible de 20 mm de columna de agua.  
El sistema de ventilación será indirecto a través de correa-polea, siendo este compartimiento blindado con 
elementos antirruido en un espesor de 25 mm en todos los lados expuestos al ambiente y aseguren un bajo 
nivel sonoro en la sala de máquinas. 
 
14. B.3. CONDUCTOS DE ALIMENTACIÓN 
Los conductos de alimentación que no vayan a la vista serán de chapa galvanizada Nº 24 aisladas 
térmicamente con membrana Isolant, según especificación en planos. Los conductos se suspenderán de la 
estructura de techo con planchuelas de hierro de ½ x 1/8, respondiendo al recorrido y dimensiones 
establecidas en los pliegos. Bajo ningún concepto se aceptará dimensiones menores de conductos que los 
indicados en planos. 
 
14. B.4. REJAS DE ALIMENTACIÓN, DIFUSORES Y RETORNOS  
Los difusores serán de chapa preparada para pintar y del tipo escalonado a los efectos de permitir una mejor 
distribución del aire en altura. 
Las rejas de retorno serán del tipo “especial”, no estampada, sin regulación, las que serán ubicadas de 
convenientemente en el plano del cielorraso. 
 
14. B.5. CHIMENEA 
El equipo deberá utilizar una chimenea  que evacue los gases de la combustión al exterior. Esta chimenea 
deberá estar conectada al exterior con sombreretes del tipo “H” o Spiro y a una elevación no menor de 0,60 
m. sobre el punto de mayor altura y dentro de un radio de 3,00 m. La chimenea será de material 
impermeable resistente a la temperatura y a los productos de combustión de suficiente resistencia mecánica 
y débil conductividad térmica. 
No se podrá insertar en las conexiones entre los artefactos y chimenea, o sobre la chimenea misma, 
dispositivos de regulación.  
La chimenea se construirá de tal manera que asegure la facilidad de limpieza periódica. 
Deberá tenerse especial cuidado en que el tubo de la chimenea reciba en su interior y no exteriormente al 
tubo de salida del calefactor.  
Es decir, que el tubo de salida de gases quemados del calefactor, deberá introducirse en el interior de la 
chimenea en la forma más ajustada posible. 
 
14. B.6. FILTRO DE AIRE 
Todo aire que penetra en los ambientes provenientes del equipo será perfectamente filtrado por elementos 
especiales ubicados en el pleno de retorno del equipo.  Estos filtros serán metálicos lavables del tipo cajón. 
 
14. B.7. TOMA DE AIRE EXTERIOR 
Tendrá una sección de acuerdo a lo que indique la folletería del equipo a colocar construido en chapa 
galvanizada nº 24 con malla antipájaro en el extremo exterior y damper de cierre total dentro de la Sala de 
Máquinas accesible a su manejo.  
 
14. B.8. DEFLECTORES COMANDABLES (DAMPERS) 
Los mismos permitirán el balance del sistema. Se ubicarán en las principales derivaciones. Los mecanismos 
de regulación (palancas, mariposas, etc.) deben poder accionarse fácilmente, para lo cual deberán colocarse 
de forma tal que resulten accesibles para la operatividad. Deberán ser cubiertos en el plano del cielorraso 
mediante un difusor del mismo modelo que los utilizados en la calefacción. 
 
14. B.9. CONTROLES AUTOMÁTICOS DE TEMPERATURA 
La instalación contará con controles automáticos de temperatura (termostato, control de límite, interruptor de 
ventilador).  
El termostato de ambiente se instalará en el lugar determinado en el plano de calefacción.  
Deberá procurarse que el lugar de emplazamiento del termostato no resulte afectado por factores ajenos al 
aire acondicionado. 
 
14. C. PROVISIÓN DE AIRE PARA VENTILACIÓN Y COMBUSTIÓN 
Deberá proveerse en la Sala de Máquinas suficiente aire de combustión para el calefactor. La mínima 
cantidad requerida será igual al aire que eventualmente escapa a través de la chimenea. 
 
14. D. CONEXIÓN DE LOS CONDUCTOS CON EL EQUIPO 
Las conexiones de los conductos al calefactor, se harán por medio de fuelle de tela (lona) para evitar la 
propagación de vibraciones. 
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14. E. CONEXIÓN ELÉCTRICA 
Deberá instalarse una llave de acuerdo con la capacidad del motor indicado, fuera del equipo aun cuando los 
controles eléctricos del calefactor sean completamente automáticos y estén dotados de las protecciones 
contra las sobrecargas correspondientes. 
 
14. F. PRUEBAS 
Finalizadas las instalaciones se efectuarán las pruebas mecánicas y de funcionamiento. Durante éstas se 
regularán las instalaciones referentes a los caudales de aire y se verificará si los locales se mantienen dentro 
de las condiciones previstas. Lo indicado se realizará antes de tapar los conductos, armar cielorrasos, 
ejecutar pisos y revestimientos. 
La Repartición cuidará estrictamente el cumplimiento de esta especificación controlando: a) La ubicación del 
termostato y su correcto funcionamiento; b) La ubicación de los ramales de la instalación, de la toma de aire 
exterior y de los correspondientes registros según plano; c) La tensión de línea existente, de acuerdo con los 
datos de diseño previsto; d) Que habiendo cerrado todas las puertas y ventanas de la parte a acondicionar, 
abiertos los registros (o en su ubicación normal) y cerrada la toma de aire exterior a un veinte por ciento (20 
%) aproximadamente, el equipo entre en funcionamiento, según las instrucciones.  
Después de un período prudencial (2 ó 3 horas como mínimo para asegurar que los ambientes entren en 
régimen térmico), se modificarán los caudales inyectados en cada tramo de la instalación para determinar la 
coincidencia  de los cálculos previstos. 
 
14. G. IMPREVISTOS Y ADICIONALES 
Queda explícitamente entendido que, el Contratista deberá ejecutar las instalaciones de manera que se 
logre la terminación total de las mismas con funcionamiento correcto y de acuerdo con su fin, de modo que 
el precio de la oferta cubrirá todas las tareas previstas y todos los trabajos de carácter imprevisto que nacen 
de la omisión y/o imperfecciones de especificaciones, cláusulas y planos, como también de aquellas tareas 
que surgen durante la ejecución de la obra por pequeñas modificaciones o piezas especiales, accesorios, 
materiales diversos, etc. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en los Artículos pertinentes de la Ley. 
 
14. H. INSTRUCCION AL PERSONAL 
El Contratista queda obligado a instruir al personal que designe el Comitente, para el manejo posterior de las 
instalaciones, como así también, a prestar toda colaboración necesaria para obtener el máximo de eficiencia 
de la misma. 
 
14.1. EQUIPO CALEFACCIÓN CENTRAL POR AIRE 
El contratista deberá proveer e instalar: 

 01 (uno) Equipo generador de aire caliente Marca TEMPOMATIC Modelo TEO 150 de 
180.000Kcal/h. 

 
14.2. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y RETORNO 
Conductos de alimentación: construcción en chapa galvanizada nº 20, 22, 24, según secciones, 
rectangulares, doble prismado, ensamblado con juntas corredizas.  
 
 

15 - INSTALACION DE SEGURIDAD 
 
15.A. EXTINTORES 
La cantidad y tipo de extintores a colocar está especificada en planos. La ubicación será indicada por la 
inspección de acuerdo a la orientación dada en el mismo. 
Deberán tener certificada la carga 60 días antes de la Recepción Provisoria como máximo. 
Se instalarán: 
 
15.1. EXTINTORES TRICLASE DE POLVO QUIMICO 5KG, SOBRE FRISO INDICATORIO 
Se colocarán extintores a presión para grupos triclase A-B-C de 5 Kg. y soporte para colgar en la pared 
(altura 1,20m), todo montado sobre friso indicador pintado sobre mampostería o amurado, con colores 
reglamentarios. La ubicación será indicada por la inspección de acuerdo a la orientación dada en el plano. 
 
15.2. EXTINTORES CO2 DE 5KG, SOBRE FRISO INDICATORIO 
De 5 kg. con reloj indicador de carga, presión y manguera orientable con pico difusor y soporte para colgar 
en la pared (altura 1.20 m), todo montado sobre friso indicador. Cantidad: según proyecto. 
 
15.3. EXTINTOR TIPO K DE ACETATO DE POTASIO  
Se colocarán extintores a presión a base de acetato de potasio, aptos para fuegos clase K de 6 Kg con 
recipiente de chapa de acero inoxidable, válvula de latón forjada niquelada, con manómetro de control de 
carga incorporado, palancas de sostén y accionamiento de acero, manguera con boquilla aspersora 
generadora de nieblas y soporte para colgar en la pared (altura 1,20m), todo montado sobre friso indicador 
pintado sobre mampostería o amurado, con colores reglamentarios. La ubicación será indicada por la 
inspección de acuerdo a la orientación dada en el plano. 



Dirección General de 
Planificación, Estudios y 

Proyectos de 
Infraestructura MIPySP 

Representante Técnico Oferente/Contratista 
Sección VI 

Página  38 

 

 
15.B. CONTRA INCENDIO 
El contratista deberá realizar el proyecto definitivo para el cual, deberá tomar como base el anteproyecto 
incluido en el pliego y responder a la normativa del Cuerpo de Bomberos de la localidad. 
Antes de iniciar los trabajos correspondientes, el contratista presentará a la Inspección un plano visado por 
el Cuerpo de Bomberos de la localidad, donde consten todos los elementos requeridos, sus características y 
ubicación. 
Quedan a cargo del contratista todos los gastos que demanden la elaboración del proyecto, las gestiones y 
tramitación para su visado y aprobación por parte de la repartición responsable, incluido en Ítem 1.5. 
Dentro del precio de los trabajos a realizar, se entenderá por comprendido todas las tareas que demande 
ajustar el proyecto a los requerimientos exigidos por la autoridad local. 
 
15.4. CAÑERÍA DE DISTRIBUCIÓN PARA RED CONTRA INCENDIO 
Se proveerá e instalará un sistema de agua de incendio presurizado automáticamente desde la cisterna 
ubicada en la Sala de Máquinas y el sistema de presurización automático que abastecerá a los hidrantes 
ubicados según planos una de alimentación para hidrante sobre línea Municipal. 
La cañería de impulsión las enterradas de tipo PVC clase 10 y las que van a la vista serán de hierro 
galvanizado de 2 ½” y su diseño, recorrido y piezas componentes serán de acuerdo a Normas IRAM y 
deberá contar con la aprobación previa de los planos de diseño por parte del Organismo que esa 
Municipalidad designe y la conformidad de la Inspección de Obra. 
 
15.5. SISTEMA DE PRESURIZACIÓN CON CONEXIÓN A TANQUE 
Ubicado en la sala de máquinas, se instalará un grupo de incendio destinado a presurizar la cañería de 
alimentación de los hidrantes de la instalación contra incendio. 
Toda la instalación se ajustara a lo establecido en la norma IRAM 3554. 
El grupo contra incendio estará compuesto por: 
 2 ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS, tipo monoblock principales, con motor blindado, impulsor de 

bronce y eje de acero inoxidable. Sello mecánico estanco. Motor trifásico normalizado 5.5 HP Caudal 
15.6 m3/h. Procedencia nacional marca “Czerweny” ó equivalente. 

 1 BOMBA JOCKEY COMPENSADORA DE PRESIÓN, de características similares a las bombas 
principales. Motor 3.5 HP Caudal 6m3/h  

 PULMÓN,  Amortiguador antiariete de 60 lts vertical, con fondos toriesféricos, llave de limpieza, 
precargado con membrana butílica y pintura epoxi. 

 COLECTOR DE ASPIRACIÓN, en accesorios galvanizados con barral de 3” con llaves de cierre esféricas  
 COLECTOR DE IMPULSIÓN, en accesorios galvanizado con barral 3” con válvulas de retención.  
 MANIFOLD ARMADO, con instrumental de medición y control del automático del sistema presurizador. 

(manómetros, presostatos y válvula esférica) 
 TABLERO ELECTRICO, arranque automático de cada bomba principal con sistema directo, y otro 

sistema de arranque independiente para la bomba jockey. Con alarma de marcha de bombas principales 
 
Las bombas a instalar se dimensionaran considerando que se deberá obtener de manera simultánea, 3 kg 
de presión a la salida de cada boca de incendio 
 
15.6.   HIDRANTES INTERIORES Y TOMA EXTERIOR 
Se colocarán gabinetes, con válvula, manguera y lanza, con llave y regulación, según ubicación en planos 
de instalación contra incendio, y una boca para toma exterior según especificaciones en planos.  
Los gabinetes para manguera serán con frente estructural de acero y vidrio común de 3 mm, con soporte 
para manguera y lanza, cerradura manchón ¼ de vuelta, pintura Epoxi en polvo horneada. La manguera 
será de 1¾” tejida con fibra sintética con revestimiento interior de elastómero con sello IRAM de 
Conformidad con Norma IRAM Nº 3517 Parte II para el Servicio de Mantenimiento y Recarga de Extintores. 
 
15.C. ALARMAS 
 
15.7. PROVISION Y COLOCACION DE EQUIPO COMPLETO DE ALARMA DE SEGURIDAD PARA 
INCENDIO 
Se empleará sistema combinado, de tipo detección automática mediante detectores de humos, de 
temperatura y de gas, pulsadores manuales y bocinas de aviso se instalará en la ampliación y en el edificio 
existente. 
Se colocará un pulsador junto a cada nicho de hidrantes y donde indique el plano.  
Los pulsadores de alarma se ubicarán a una distancia de 1,20 m. a 1,50m. sobre el nivel de piso. Sobre el 
pulsador y a una altura de 2,00 m. a contar del solado se pintara un círculo de 15 cm. de diámetro en color 
Rojo, con pintura fosforescentes o brillante. 
Se ubicarán en cajas adecuadas con cierre frontal de vidrio delgado.  En su interior, con letras negras sobre 
fondo blanco se indicará: “AVISADOR INCENDIO – ROMPA EL VIDRIO – APRETAR EL BOTON”. 
Se ubicará bocina de sonido diferencial de 60 decibeles de potencia, ubicada a una altura de 3,00 m. sobre 
el nivel de piso, como se indica en plano. 
La central de alarma poseerá señal luminosa, pulsador de prueba y corte de bocina y tendrá una tensión de 
alimentación de 220V. 
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El cableado de los sensores se realizará en cañerías embutidas de Ø 15.4, y los conductores de bajo nivel 
serán blindados. 
Todas las tensiones de comando serán de 24Vcc. 
Se instalarán los detectores automáticos de incendio indicados en plano, con dos tipos de detección (simple 
ó combinada) conectados a la central de alarma contra incendio antes descripta: 
 Sensores fotoelétricos de humo con sirena electrónica incorporada al zumbador piezocerámico y 

alimentación de 9VCC. Temperatura de trabajo de 4ºC a 38ºC, 3 m de distancia de cobertura, rango 
de humedad al funcionamiento 10% y nivel de presión sonora de 85 db. Marca SICA o similar. 

 Detectores de gas dual con alarma combinada y detección termovelocimétrico de incremento anormal 
de temperatura ambiente, Gases Explosivos y Tóxicos. Indicación en pantalla de temperatura, CO y 
Gas en ambiente. Rango de Lectura: Metano (CH4): 1 a 25% LIE. Monóxido de Carbono (CO): 10 a 
600 ppm. Tiempo de Respuesta: Instantánea. Tipo de Sensor: Electroquímico. Tensión de 
Alimentación: 220 V / 50 Hz. Con Alarmas Sonora, lumínica y display. Marca Intelligentgas o similar. 

La base para montaje de los detectores será universal de material no corrosivo y permitirá su fijación sobre 
caja octagonal chica o directamente sobre cielorraso. 
 
 

16 - ACRISTALAMIENTO 
 
16. A. GENERALIDADES 
Todos los vidrios a proveer, serán del tipo y clase que en cada caso ese especifique. 
Deberán ser entregados cortados en sus medidas exactas, destacándose muy especialmente que el 
Contratista será el único responsable de la exactitud prescripta, debiendo practicar toda clase de 
verificaciones de medidas y cantidades en obra. Se deja claramente establecido, que las medidas 
consignadas en los planos de detalles y planillas de carpintería, son aproximadas y al solo efecto ilustrativo 
para su cotización. 
El Contratista deberá presentar muestras de 50 por 50 centímetros, de cada uno de los tipos de vidrios 
exigidos para la aprobación de por la Inspección de Obra. Dichas muestras serán firmadas y selladas y 
quedarán en poder de ésta. 
Los vidrios a colocar responderán a las Normas IRAM 12556, 12559, 12565, 12572, 12573, 12595, y 91311, 
que integran las presentes especificaciones: como así también el Manual de Colocación de Vidrio Plano para 
la Construcción, de la Cámara del Vidrio Plano y sus Manufacturas. El producto será suministrado con el 
sello IRAM de conformidad de las Normas IRAM y será rechazado por la Inspección  de  Obra sino cumple 
con este requisito. 
Será exclusiva responsabilidad del Contratista la verificación de los espesores, de todos los vidrios a colocar 
conforme a la Norma IRAM 12565 y complementarias en vigencia. 
Los espesores serán exactamente los que resulten de las verificaciones realizadas conforme a Normas 
IRAM 12565. Las dimensiones de largo y ancho no diferirán en más de un  milímetro en exceso o defecto, 
con respecto a las unidades que se establezcan. 
La Inspección de Obra dispondrá el rechazo de los cristales que presenten algún grado de imperfección. 
 
16. B.  COLOCACION DE LOS VIDRIOS  
La colocación de los vidrios deberá ejecutarse por personal capacitado, poniéndose especial cuidado en el 
retiro y colocación de los contravidrios, asegurándose que el obturador que se utilice ocupe todo el espacio 
dejado en la carpintería a efectos de asegurar un cierre perfecto una firme posición del vidrio dentro de su 
encuadre. 
Para la colocación de vidrios laminados de seguridad se seguirán estrictamente las indicaciones dadas por 
el fabricante del producto. 
 
16.1. CRISTAL LAMINADO DE SEGURIDAD 3+3 
Se colocará en todas la carpinterías que la planilla de locales indique, manteniéndose sobre tacos de 
madera, neoprene o similar, aislados en todo su perímetro. 
Se sellarán en todo su perímetro con selladores a base de polímeros polisulfurados sin sostenido de 
solventes o caucho de siliconas, previa aplicación de la imprimación que corresponda al sellador a utilizar. 
Este cristal laminado de seguridad, deberá ser de color blanco traslúcido, colocándose en las carpinterías, 
según se indica en las planillas de respectivas. 
 
 

17 - PINTURAS 
 
17. A. GENERALIDADES 
Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a reglas de arte, debiendo todas las superficies ser 
previamente limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos 
de pintura, barniz, etc. 
Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie serán corregidos antes de proceder a pintarla y los 
trabajos se retocarán esmeradamente. Una vez concluida esta tarea no se admitirá el empleo de pinturas 
espesas para tapar poros, grietas u otros defectos. 
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El Contratista tomará todos los recaudos indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la lluvia; a 
tal efecto en el caso de estructura exterior procederá a cubrir la zona que se encuentra en proceso de 
pintura con un manto completo de tela plástica impermeable hasta la total terminación de secado del 
proceso. Esta cobertura se podrá ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que se opte por 
desarrollar el trabajo. No permitirá que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado 
completamente. 
El Contratista hará muestras de pintura que la Inspección de Obra estime necesario 
Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su clase, debiendo ser 
llevada a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos del sello de garantía. 
El Contratista deberá notificar a la Inspección de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, barniz, 
etc.  
Las diferentes manos se distinguirán dándoles distinto tono del mismo color, (salvo en las pinturas que se 
precise un proceso continuo). 
En lo posible se acabará de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La última mano de 
pintura, barnizado, etc., se dará después que todos los otros gremios que intervengan en la construcción, 
hayan dado fin a sus trabajos. 
Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no 
admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc. 
Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de 
perfecta terminación y acabado fijadas por la Inspección de Obras, el Contratista tomará las previsiones del 
caso, y dará las manos que sean necesarias, además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto 
sin que esta constituya trabajo adicional. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los 
efectos de no manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos,  artefactos 
eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., en el caso que esto ocurra será por su cuenta la limpieza o 
reposición de los mismos a solo juicio de la Inspección de Obra. 
 
17. B. COLORES – PINTURA 
En todos los casos el Contratista presentará a la Inspección de Obra catálogo y muestra de colores de cada 
una de las pinturas especificadas para que esta decida el tono a emplearse. 
Cuando la especificación de Pliego de un tipo de pintura difiera con la del catálogo de la marca adoptada, el 
Contratista notificará a la Inspección de Obra para que esta resuelva el temperamento a seguir. 
En el caso que los colores de catálogos no satisfagan a la Inspección de Obra, el Contratista deberá 
presentar las muestras de color que se le indiquen. 
 
17. C. MATERIALES 
Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de 
marca aceptada por la Inspección de Obra, debiendo ser llevados a la obra, en sus envases originales, 
cerrados o provistos de sello de garantía. La Inspección de Obra podrá hacer efectuar al Contratista y a 
costa de este, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. 
Los ensayos de calidad y espesor para determinar el cumplimiento de las especificaciones se efectuarán en 
laboratorios oficiales, a elección de la Inspección de obra, y su costo será a cargo del Contratista, como así 
también el repintado total de la pieza que demande la extracción de la probeta. 
Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas contractuales 
debidas a causas de formulación o fabricación del material el único responsable será el Contratista, no 
pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que deber tomar el propio Contratista los recaudos 
necesarios para asegurarse que el producto que se usa responda en todo a las cláusulas contractuales. En 
estos casos y a su exclusivo cargo deberá proceder de inmediato al repintado de las estructuras que 
presentan tales defectos. 
Muestras: el Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura en todas y 
cada una de las estructuras que se contratan las muestras de color y tono que la Inspección de Obra le 
solicite; al efecto se establece que el Contratista debe solicitar a la Inspección las tonalidades y colores por 
Nota, y de acuerdo a catálogo o muestra que le indique la Inspección, ir ejecutando las necesarias para 
satisfacer, color, valor y tono que se exigirán. Luego en trozos de chapa de 50 por 50 ejecutará el 
tratamiento total especificado en cada estructura en todas sus fases, que someterá a aprobación de la 
inspección quedando selladas y firmadas en poder de la misma. 
En este momento se procederá a formular la pintura que deberá ser hecha en fábrica original; solo se 
permitirá el uso de entonadores en obra en casos excepcionales, dado que se exigirá formulación y 
fabricación en planta de marca reconocida. De no responder la pintura a la muestra aprobada se harán 
repintar las estructuras a solo juicio de la Inspección de Obra. 
 
17. D. ESMALTE SINTÉTICO  
A) Sobre estructura metálica a la vista, herrería 1-Limpiar las superficie con aguarrás u otro disolvente, para 
eliminar sustancias que no permitan la buena adherencia o secado de la pintura (en taller) 
2-Aplicar 2 manos de fondo antióxido al cromato (en taller) si hubiere que masillar el fondo debe aplicarse 
antes de esa operación.  
3-En obra si estuviera en buen estado se hará un lijado suave y limpieza para posteriormente dar una mano 
de fondo antióxido al cromato. 
4-Si se hubiera deteriorado la Inspección podrá solicitar la total remoción de fondo antióxido para luego 
aplicar las 2 manos de antióxido especificadas. 
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5-Verificadas que las superficies se encuentren en las condiciones requeridas, se aplicaran 3 manos de 
esmalte sintético brillante a pincel, rodillo o soplete, o las que fueran requeridas a satisfacción de la 
Inspección 
La estructura metálica, vigas, correas, anclajes e insertos y toda estructura metálica no a la vista, recibirán 
solamente 2 manos de fondo antióxido al cromato, debiendo tenerse especial cuidado con la protección de 
los puntos de soldadura en obra, eliminándose la totalidad de la escoria subproducto de la soldadura. 
 
17.1. LATEX SOBRE MUROS INTERIORES  
LATEX PARA INTERIORES (ALBALATEX de ALBA o equivalente) 
Se aplicará sobre todos los muros interiores, según se indica en planos y planillas. La superficie debe estar 
limpia, seca, libre de grasitud y polvo. Lavar la superficie con una solución de ácido clorhídrico o muriático 
diluido al 10% en agua. Para estas tareas usar guantes de látex o neoprene y antiparras de seguridad. 
Enjuagar y dejar secar. Aplicar una mano previa de producto diluido con 10% a 15% de agua o una mano de 
Fijador al Agua.  
Mezclar el contenido del envase con movimientos circulares desde el fondo hacia la superficie. Aplicar 2 o 3 
manos a pincel, rodillo.  
Las superficies se prepararán: 
1- Dar una mano de fijador sellador, diluido adecuadamente. 
2- Hacer las aplicaciones necesarias de enduído para eliminar imperfecciones y fisuras. 
3- Lijar prolijamente, antes de aplicar el fijador, y entre las aplicaciones sucesivas de enduído. 
4- Aplicar dos o más manos, según sea necesario, hasta lograr una terminación prolija y uniforme, de pintura 
al látex para interiores, color verde, ídem existente.  
 
17.2. LÁTEX ACRÍLICO PARA EXTERIORES 
(DURALBA de ALBA, o equivalente) 
Pintura a base de polímeros acrílicos en dispersión acuosa 
La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de manchas de grasa o polvo.  
En caso de manchas de algas u hongos, eliminar por lavado con 1 parte de lavandina diluida con 10 partes 
de agua y enjuagar cuidadosamente.  
Aplicar el producto tal cual viene en el envase o diluido con 5 a 10% de agua. No aplicar con temperaturas 
inferiores a 5°C.  
En caso que la superficie desprendiera polvillo al pasar la mano, fijar con Fijador al Aguarrás. En superficies 
con absorción despareja: aplicar una mano previa del producto diluido con 10 a 15 % de agua. 
 
17.3. PROTECTOR NATURAL SOBRE MURO DE LADRILLO VISTO 

 (DURALBA LADRILLOS (acabado incoloro) de ALBA ó equivalente) 
La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud y polvo. Mezclar el contenido del envase con 
movimientos circulares desde el fondo hacia la superficie. Aplicar 1 mano a pincel, ensayando previamente 
la dilución necesaria en una pequeña superficie, pera determinar la absorción de la misma. Completar con 
una segunda mano de terminación aplicada de igual manera. 
 
17.4. ESMALTE SINTETICO SATINADO SOBRE MUROS INTERIORES 
(ALBA o equivalente). Se utilizará para los paramentos interiores con revoque completo a la cal, libre de 
revestimientos. La superficie debe estar limpia, seca, desengrasada, libre de óxido y partículas de polvo.  
En superficies nuevas de revoque sin curar: lavar con ácido clorhídrico (muriático) diluido al 10% en agua, 
enjuagar y dejar secar. Aplicar una mano previa de Fijador al Aguarrás. 
 
17.5. LATEX ESPECIAL SOBRE CIELORRASOS 
LATEX ESPECIAL PARA CIELORRASOS (ALBALATEX de ALBA ó equivalente), del tipo antihongos 
especial para aplicar en cielorrasos. Sobre las superficies de los cielorrasos de placas de yeso con junta 
tomada según se indica en planos y planillas, se aplicará según el siguiente procedimiento:  
1 - Dar una mano de fijador, diluido adecuadamente. 
2 - Hacer las aplicaciones de enduído necesarias para eliminar imperfecciones y fisuras. 
3 - Lijar prolijamente antes de aplicar el fijador, y entre las aplicaciones sucesivas de enduído. 
4 - Aplicar dos o más manos, según sea necesario, hasta lograr una terminación prolija y uniforme, de 
pintura al látex antihongo para cielorrasos. 
 
17.6. PROTECTOR NATURAL SATINADO SOBRE SUPERFICIES DE MADERA 
Se aplicará en los cantos vistos de madera maciza de las puertas, en las piezas de madera de los 
percheros, de los guardasillas, en mostradores, en pizarrones y otras piezas de madera, recubrimiento 
protector satinado para maderas, tipo CETOL CLASSIC ó equivalente. 
La madera deberá estar limpia, firme y seca, sin suciedad, manchas grises, hongos, algas, resinas, aceite, 
grasa ni humedad. 
Se preparará la superficie lijándola en el sentido de la veta y cepillándola, hasta dejarla perfectamente lisa. 
Para eliminar suciedad, grasa, aceite o resinas utilizar agua con jabón, detergente o solvente. Las manchas 
grises, provocadas por el sol, cal o cemento, etc., se eliminarán con limpiador al agua de manchas, tipo 
CETOL CLEAN 5´. Luego se aplicarán como máximo tres manos del recubrimiento protector satinado para 
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maderas, diluyendo con aguarrás mineral, en las siguientes proporciones: primera mano, uno a uno; 
segunda y tercera mano, 20% de aguarrás. 
Sobre el piso de madera del escenario, zócalos y escalones, se utilizara protector decorativo para madera de 
acabado satinado, de alta transitabilidad especial para pisos de madera, "DECK STAIN" de ALBA ó 
equivalente, color natural. 
 
17.7. FONDO ESTABILIZADOR DE ÓXIDO  
La Estructura metálica debe ser pintada totalmente con antióxido y esmalte, siendo este proceso ejecutado 
en fabrica, el Contratista deberá repasar las pinturas que en cada caso correspondan una vez finalizado el 
montaje y antes de comenzar a colocar las cubiertas y pisos.  
Asimismo a los demás elementos metálicos que se incorporen al edificio como marcos, hojas, rejas, 
barandas, escaleras, etc. se les aplicará una mano de fondo estabilizador en fábrica y luego en obra una vez 
colocados los elementos en su posición definitiva se realizará lo siguiente: 
1.- Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente restos de material de obra.- 
2.- Quitar el óxido flojo mediante lija, arenado o solución desoxidante o ambos.- 
3.- Aplicar una mano de fondo antióxido de cromato, cubriendo perfectamente las superficies.- 
4.- Masillar con masilla al aguarrás, en capas delgadas donde fuere menester. Luego aplicar fondo antióxido 

sobre las partes masilladas, tipo ALBALUX o equivalente. 
5.- Lijar convenientemente.- 
6.- Secadas las superficies serán pintadas como mínimo con una mano de fondo sintético puro (En 

exteriores se aplicará el esmalte a las 12 horas que haber recibido el antióxido).- 
Para esta última se limpiaran convenientemente las superficies aplicándose a rodillo y pincel en los 
intersticios el fondo tratando de cubrir uniformemente todo. 
 
17.8. ESMALTE SINTÉTICO S/ CARPINTERÍAS Y OTRAS PARTES METÁLICAS Y DE MADERA 
Sobre carpintería metálica, herrería y demás elementos metálicos, sean al interior o exterior, estructural o de 
terminación, luego de realizados los trabajos de protección anticorrosiva antes descriptos, se aplicaran tres 
manos de esmalte sintético semimate tipo ALBALUX ó equivalente. La cantidad definitiva de manos a aplicar 
será la que a juicio de la Inspección de obra asegure una correcta terminación y presentación.  
 
17.9. ESMALTE SINTÉTICO EN CAÑERÍA A LA VISTA 
En general se pintará todo caño a la vista con esmalte sintético, según las siguientes situaciones: 
 En el caso de superficies metálicas no ferrosas (galvanizadas ó zincadas), se aplicará una mano de 

fijador tipo WASH PRIMER de ALBA  ó equivalente, y luego dos manos de esmalte sintético. 
 En el caso de superficies plásticas o de PVC, se lijará la superficie convenientemente para luego aplicar 

dos manos de esmalte sintético. 
 
COLORES CONVENCIONALES: 
Todas las cañerías indicadas se pintarán conforme a la carta de colores según Norma IRAM 2507 
Para la identificación de los distintos tipos se pintarán con un anillo de cuatro a cinco centímetros de ancho 
con esmalte sintético, y distribuidos en la mitad aproximadamente de los tramos cuando éstos no superen 
los tres metros de longitud. 
En caso de no figurar en las especificaciones o planos, los colores que deberán utilizarse son los siguientes: 
 
 

Gas amarillo 
Electricidad negro 
Agua fría verde claro 
Agua caliente verde claro y naranja en franjas 
Desagüe pluvial amarillo 
Desagüe cloacal bermellón 
Agua servicio c/incendios bermellón 
Agua caliente p/calefacción Ida, verde. Retorno verde y amarillo con dos franjas apareadas 

 
17.10. IMPERMEABILIZANTE ESPECIAL PARA SUPERFICIES INTERIORES EN TANQUES DE AGUA 
POTABLE 
Se aplicará en las superficies interiores de la cisterna un impermeabilizante especial para tanques de agua 
potable del tipo “PLAVICÓN TANQUES” ó equivalente. Su aplicación se hará a rodillo o pincel en tres 
manos, dejando secar por lo menos de 6 a 8 horas entre la aplicación de cada mano. 
Se deberá asegurar una buena ventilación a fin de favorecer la rapidez de secado del producto aplicado. 
Para obtener mejores resultados se deberá aplicar con pincel en movimientos circulares procurando que el 
producto penetre en el sustrato y luego nivele con pasadas verticales y/o horizontales. 
Es muy importante permitir un perfecto secado entre manos y especialmente de la mano final (antes de 
volver a llenar el tanque para su utilización) para no correr riesgos de que el producto aún húmedo se 
disuelva, para lo cual no se deberá utilizar el tanque antes de las  48 horas de pintado. Previamente al 
llenado del tanque se procederá a lavar y enjuagar con abundante agua. 
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18 - SEÑALÉTICA 
 
18.1. SEÑALIZACION DE LOCALES 
En las puertas de accesos a los locales se fijarán placas identificatorias de acrílico de 30 cm. x 8 cm. de PVC 
espumado rotulado con vinilo autoadhesivo. Serán blancas con letras negras, presentando el Contratista 
muestras para elección de la Inspección de Obra que a su vez definirá el tipo, la altura de las letras y el texto 
o gráfica a colocar en cada una. 
 
18.2. SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA 
Se emplearán señales direccionales luminosas, que orienten a los ocupantes hacia las salidas, compuestas 
por leyenda “SALIDA” o “SALIDA DE EMERGENCIA” y flechas suplementarias de manera de orientar 
progresivamente a los ocupantes hacia las salidas adecuadas, modelo y marca indicadas en plano. 
El montaje se hará a una altura aproximada de 2,00 m. sobre el nivel de piso. 
Sus colores serán: Letras Blancas sobre fondo Verde. 
La altura mínima de las letras, teniendo una distancia máxima recorrible de 20 m. será: H = 2000/ 20 = 
10cm. 
 
 

19 – VARIOS 
 
19.1. TRABAJOS DE REFACCIÓN 
Abarca este ítem todas las obras necesarias para que la ampliación cumpla con los requisitos de 
funcionamiento y aptitud técnica, no pudiendo aducir desconocimiento ni reclamar remuneración adicional 
por tales trabajos. Se detalla especialmente el siguiente: 

- Relleno de los vanos que quedaron luego de la remoción de las carpinterías en el SUM existente, en 
el muro que linda con la ampliación. 

 
19.2 MOBILIARIO DE ESCUELA 

 105 (ciento cinco) PUPITRES UNIPERSONALES 
Características técnicas: 
Dimensiones: Tapa del pupitre: 600 mm x 400 mm. Altura de la mesa: 750 mm.(desde el nivel del piso hasta 
el plano de trabajo). Estructura: deberá tener cuatro patas fabricadas en tubo de acero al carbono SAE 1010, 
laminado en frío, costura invisible; en forma de U invertida, siendo cada U una única pieza, de 1 ¼” (31,75 
mm) de diámetro de 1,24 mm de espesor de pared mínimo. El marco Superior estará fabricado con tubo de 
acero al carbono SAE 1010 de 7/8" (22.22 mm) de diámetro y 1,24 mm de espesor de pared mínimo, en 
forma de aro soldado a las patas y dispuesto perimetralmente a la tapa, sin superar su nivel de forma que 
proteja los bordes de las mismas contra impactos, además tendrá dos planchuelas de 20mm de ancho x 
3mm de espesor como mínimo sobre las cuales apoyará la tapa, soldadas a los lados de mayor longitud en 
todos sus puntos de contacto, con dos perforaciones cada una para tirafondos, con cabeza hexagonal 
prisioneros a la tapa y no pasantes (dos por cada planchuela). El marco inferior, de las mismas 
características técnicas que el superior, se ubicará a 100 mm +/- 5mm contados desde el nivel superior de la 
tapa, dejando un espacio de 80 mm entre ambos marcos. Llevará una rejilla porta-útiles de varilla de acero 
SAE 1010 de 6 mm de diámetro, con una separación entre ejes de barras de 65 mm (+/- 5mm). El refuerzo 
de las patas se realizara en tubo de 7/8" de iguales características a las anteriores y se ubicará inclinado a 
400 mm desde el nivel del piso a la parte anterior y a 500 mm a la parte posterior. Este refuerzo unirá las 
cuatro patas mediante soldaduras reforzadas en forma anular, sin escorias, sopladuras, ni rebabas dejando 
libre la parte anterior para acceso del alumno. 
Terminación de la estructura: con pintura en polvo termoconvertible por deposición electro estática tipo Epoxi 
horneada a 200/220 grados de 125 micrones de espesor mínimo (normas IRAM 1198), previo tratamiento 
con desengrasantes y fosfatizantes. Los extremos inferiores de las patas, deberán terminar con doble 
regatón plástico de alto impacto, uno interno en forma de tapón y otro externo de ajuste. Tapa: estará 
fabricada en madera semidura multilaminada de Guatambú o similar, conformados en caliente y de espesor 
no menor de 15 mm, más un laminado melamínico termoestable (normas IRAM 13360/93) semimate, y de 
espesor no menor de 0.8 mm, adherida firmemente a la tapa, en toda su superficie, perfectamente lisa, sin 
bombeos ni imperfecciones mediante encolado sintético, con todos los cantos redondeados, pulidos y 
encerados perfectamente. La cara inferior de la tapa será lijada y tratada con doble mano de barniz 
poliuretánico o laca. Soldaduras: todas las soldaduras deberán ser sin poros, sin escorias, sin fisuras, sin 
rebabas, y con prolija terminación. En la unión de las patas a la estructura, se harán en la cara superior 3 
cordones continuos de no menos de 20 mm de longitud equidistantes y en la cara inferior serán 
longitudinales en todos los puntos de contacto tipo costura continua. La unión de los topes entre tubos será 
anular con las características de calidad descriptas con anterioridad. El término ”invisible” deberá ser 
interpretado de manera que la terminación sea sin escorias, sin fisuras, sin rebabas y prolija. Los pupitres 
llevarán un (1) gancho según imágenes adjuntas, de acero SAE 1010 trefilado de 8 mm de diámetro, 
soldados a las patas. Los ganchos deberán quedar completamente bajo la estructura de sostén,  
para evitar su contacto accidental. Color de la pintura: a designar según catalogo presentado por empresa. 
Color del laminado: a designar según catalogo presentado por empresa. 
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 265 (doscientos sesenta y cinco) SILLAS APILABLES TAMAÑO GRANDE. 
Características técnicas: 
Dimensiones Altura total: 840 mm; Altura asiento: 430 mm; Asiento: 350 mm x 360 mm; Respaldo: 360 mm x 
180 mm (± 5 mm). Estructura Realizada con tubo de acero al carbono, patas, soporte del asiento y respaldo 
en tubo de 1" x 1,24 mm. de espesor de pared mínimo. Refuerzo inferior en tubo de 7/8" x 1,24 mm de 
espesor mínimo de pared, emblocando internamente las cuatro patas, dispuesto a una distancia no menor 
de 80 mm del borde inferior de la tapa asiento. La estructura tubular que soporta el respaldo estará 
dispuesta en sus partes laterales y superior, perimetralmente a la plancha de madera, bordeándola sin 
superar su nivel, de manera de protegerla contra golpes y contendrá para fijar las mismas dos planchuelas 
de hierro de 20 mm de ancho x 3 mm de espesor como mínimo, las que vincularán la estructura tubular en la 
parte lateral mediante soldaduras. A las que se fijará la plancha respaldo a través de cuatro (4) remaches 
macizos de aluminio 6mm (dos por planchuela). Estas planchuelas tendrán una longitud igual al ancho del 
respaldo. La estructura que soporta la tapa asiento de la silla estará dispuesta en sus partes laterales y 
frente perimetralmente, sin superar su nivel, bordeando la plancha de madera multilaminada de manera de 
protegerla contra golpes, además deberá tener dos planchuelas de 20 mm de ancho x 3 mm de espesor 
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como mínimo, que acompañarán la curvatura de la tapa asiento, uniendo los laterales. Las planchuelas se 
fijarán a la tapa asiento mediante cuatro (4) remaches de aluminio macizo (dos por planchuelas) o llevarán 
tirafondos, con cabeza hexagonal prisioneros a la tapa y no pasantes La base llevará doble mano de barniz 
poliuretánico o laca. Protección – Terminación Con pintura en polvo termoconvertible por deposición electro 
estática tipo Epoxi horneada a 200/220 grados de 125 micrones de espesor mínimo (normas IRAM 1198), 
previo tratamiento con desengrasantes y fosfatizantes. Los extremos inferiores de las patas, deberán 
terminar con doble regatón plástico de alto impacto, uno interno en forma de tapón y otro externo de ajuste. 
Asiento y Respaldo Asiento de 360mm x 350mm, diseño anatómico, dispuesto a una altura desde el piso de 
430 mm. Respaldo de 360mm x 180mm. Ambos fabricados con madera semidura multilaminada de 
guatambú o similar de espesor no menor de 15 mm. más un laminado plástico decorativo termoestable de 
color claro mate, de espesor no menor a 0.8 mm (normas IRAM 13360/93), adherida firmemente a la tapa, 
en toda su superficie, perfectamente lisa, sin bombeos ni imperfecciones mediante encolado sintético, con 
todos los cantos redondeados, pulidos y encerados perfectamente. La cara inferior de la tapa será lijada y 
tratada con doble mano de barniz poliuretánico o laca mientras que la cara posterior del respaldo deberá 
tener el mismo laminado plástico que las superficies. Factor Ergonómico Asiento: La curvatura del asiento 
será del 4% al 6% del ancho del tablero y con una inclinación con respecto a la horizontal de 3º (tres grados) 
y tendrá una tolerancia de +/- 5%. Respaldo: La curvatura del respaldo será del 5% al 9% del ancho del 
tablero. Inclinación hacia atrás de 100º a partir del asiento y tendrá una tolerancia de +/-5%. Soldadura 
Todas las soldaduras deberán ser sin poros, sin escorias, sin fisuras, sin rebabas, y con prolija terminación. 
En la unión de las patas a la estructura, se harán en la cara superior 3 cordones continuos de no menos de 
20 mm de longitud equidistantes y en la cara inferior serán longitudinales en todos los puntos de contacto 
tipo costura continua. La unión de los topes entre tubos será anular con las características de calidad 
descriptas con anterioridad. El término “invisible” deberá ser interpretado de manera que la terminación sea 
sin escorias, sin fisuras, sin rebabas y prolija. Color de la pintura A designar según catálogo de la empresa. 
Color del laminado A designar según catálogo de la empresa. 
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 20 (veinte) MESAS RECTANGULARES DE COMEDOR 
Características técnicas: 
Dimensiones Altura: 750 mm (± 5 mm), desde el nivel del piso hasta plano de trabajo. Tapa: 18000 mm x 
900 mm (± 5 mm). Estructura La estructura será fija apilable. Deberá tener cuatro patas, en 2 piezas, en 
forma de trapecio abierto abajo, fabricadas en tubo de acero al carbono SAE 1010, laminado en frío, costura 
invisible. El marco Superior estará fabricado con tubo de acero al carbono SAE 1010 de 7/8" (22.22 mm) de 
diámetro y 1,22 mm de espesor de pared mínimo, en forma de aro soldado a las patas y dispuesto 
perimetralmente a la tapa, sin superar su nivel de forma que proteja los bordes de las mismas contra 
impactos, además tendrá dos planchuelas de 5/8” de ancho x 1/8” de espesor como mínimo sobre las cuales 
apoyará la tapa, soldadas a los lados de mayor longitud en todos sus puntos de contacto, con dos 
perforaciones de al menos 5 mm de diámetro, cada una para la fijación a través de 8 tornillos aterrajaderos. 
El marco inferior actuará como refuerzo construido con tubo de acero al carbono SAE 1010 de 7/8” (22.22 
mm) de diámetro y 1,22 mm de espesor de pared mínimo, en forma de aro que ira soldada a las patas, 
emblocando internamente a las mismas. La distancia entre las proyecciones de la tangente superior del caño 
sostén de tapa y la de la tangente inferior del refuerzo unión deberá ser de 145 mm. (+/- 5 mm.). Para 
reforzar la estructura se ubicarán entre el aro superior y el inferior dos tubos en forma de V construidos en 
acero al carbono SAE 1010 de 7/8” (22.22 mm.) de diámetro y 1,2 mm de espesor como mínimo de pared, 
ubicando el vértice en el medio de los dos lados de mayor longitud. Terminación de la estructura Con pintura 
en polvo termoconvertible por deposición electro estática tipo Epoxi horneada a 200/220 grados de 125 
micrones de espesor mínimo (normas IRAM 1198), previo tratamiento con desengrasantes y fosfatizantes. 
Los extremos inferiores de las patas, deberán terminar con doble regatón plástico de alto impacto, uno 
interno en forma de tapón y otro externo de ajuste. Tapa Estará fabricada en madera semidura 
multilaminada de Guatambú o similar, conformados en caliente y de espesor no menor de 18 mm, más un 
laminado melamínico termoestable (normas IRAM 13360/93) semimate, y de espesor no menor de 0.8 mm, 
adherida firmemente a la tapa, en toda su superficie, perfectamente lisa, sin bombeos ni imperfecciones 
mediante encolado sintético, con todos los cantos redondeados, pulidos y encerados perfectamente. La cara 
inferior de la tapa será lijada y tratada con doble mano de barniz poliuretánico o laca. 
Soldaduras Todas las soldaduras deberán ser sin poros, sin escorias, sin fisuras, sin rebabas, y con prolija 
terminación. En los cordones longitudinales serán dos en la parte superior y tres en la inferior, de tipo 
costura continua no menor a 30 mm cada uno. Las realizadas en forma anular en los topes entre tubos serán 
invisibles en el marco, cara superior e inferior. Color de la pintura A designar según catalogo presentado por 
empresa. Color del laminado A designar según catalogo presentado por empresa. 
 

 
 
 

 03 (tres) SILLAS TAPIZADAS 
Características técnicas:  
DIMENSIONES: Altura Total: 860mm, Altura asiento:450 mm, Asiento: 360mmx 350mm y Respaldo: 
360mm x 180mm. ESTRUCTURA: Realizada con tubo de acero al carbono, patas, soporte del 
asiento y respaldo en tubo de 1" x 1,24 mm. de espesor de pared mínimo. Refuerzo inferior en tubo 
de 7/8" x 1,24 mm de espesor mínimo de pared, embrocando las cuatro patas, dispuesto a una 
distancia no menor de 80 mm del borde inferior de la tapa asiento. La estructura tubular que soporta 
el respaldo estará dispuesta en sus partes laterales y superior, perimetralmente a la plancha de 
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madera, bordeándola sin superar su nivel, de manera de protegerla contra golpes y contendrá para 
fijar la mismas dos planchuelas de hierro de 20 mm de ancho x 3 mm de espesor como mínimo, las 
que vincularán la estructura tubular en la parte lateral mediante soldaduras. A las que se fijará la 
plancha respaldo a través de cuatro (4) remaches de aluminio 6mm (dos por planchuela).Estas 
planchuelas tendrán una longitud igual al ancho del respaldo. La estructura que soporta la tapa 
asiento de la silla estará dispuesta en sus partes laterales y frente perimetralmente, sin superar su 
nivel, bordeando la plancha de madera multilaminada de manera de protegerla contra golpes, 
además deberá tener dos planchuelas de 20 mm de ancho x 3 mm de espesor como mínimo, que 
acompañarán la curvatura de la tapa asiento, uniendo los laterales. Las planchuelas se fijarán a la 
tapa asiento mediante cuatro (4) remaches de aluminio macizo (dos por planchuelas) o llevarán 
tirafondos, con cabeza hexagonal prisioneros a la tapa y no pasantes La base llevará doble mano de 
barniz poliuretánico o laca. PROTECCIÓN - TERMINACIÓN: Con pintura en polvo termoconvertible 
por deposición electro estática tipo Epoxi horneada a 200/220 grados de 125 micrones de espesor 
mínimo (normas IRAM 1198), previo tratamiento con desengrasantes y fosfatizantes. Los extremos 
inferiores de las patas, deberán terminar con doble regatón plástico de alto impacto, uno interno en 
forma de tapón y otro externo de ajuste. ASIENTO Y RESPALDO: Asiento de 360mm x 350mm, 
diseño anatómico, dispuesto a una altura desde el piso de 430 mm. Respaldo de 360mm x 180mm. 
Ambos fabricados con madera semidura multilaminada de guatambú o similar de espesor no menor 
de 15 mm. , con relleno de espuma de Poliester Uretano de 20mm de espesor como mínimo y 40mm 
de espesor como máximo, tapizado en cuero ecológico de 2mm de espesor como mínimo. FACTOR 
ERGOMÉTRICO (Asiento): La curvatura del asiento será del 4% al 6% del ancho del tablero y con 
una inclinación con respecto a la horizontal de 3º (tres grados) y tendrá una tolerancia de +/- 5%. 
FACTOR ERGOMÉTRICO (Respaldo): La curvatura del respaldo será del 5% al 9% del ancho del 
tablero. Inclinación hacia atrás de 100º a partir del asiento y tendrá una tolerancia de +/-5%. 
SOLDADURA: Todas las soldaduras deberán ser sin poros, sin escorias, sin fisuras, sin rebabas, y 
con prolija terminación. En la unión de las patas a la estructura, se harán en la cara superior 3 
cordones continuos de no menos de 20 mm de longitud equidistantes y en la cara inferior serán 
longitudinales en todos los puntos de contacto tipo costura continua. La unión de los topes entre 
tubos será anular con las características de calidad descriptas con anterioridad.  
El término ”invisible” deberá ser interpretado de manera que la terminación sea sin escorias, sin 
fisuras, sin rebabas y prolija. COLOR DE LA PINTURA: a designar según catalogo presentado por 
empresa COLOR DEL LAMINADO: a designar según catalogo presentado por empresa. 
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 03 (tres) ESCRITORIOS 
De acuerdo a las siguientes características:  
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19.3. EQUIPAMIENTO DE COCINA 
Comprende la provisión e instalación de los siguientes elementos: 

 01 (una) heladera, 305 litros de capacidad. Modelo de referencia KOH-I-NOOR modelo KSA-3290/7 
o equivalente. 

 01 (un) freezer, 250 litros de capacidad. Modelo de referencia KOH-I-NOOR modelo GSA-2694/7 o 
equivalente. 

 01 (una) mesa de acero inoxidable, con uniones soldadas y de acuerdo al plano de detalle 
respectivo. 

 
19.4. ESTANTERÍAS 
Se proveerán 07 (siete) estanterías metálicas reforzadas, cada una de medidas 90x42x200 cm de altura. 
Para soportar 80 kg por cada uno de los cinco estantes. Parantes galvanizados y estantes pintados en gris 
epoxi con refuerzo central en chapa Nº 24. 
 
 

20 – TAREAS COMPLEMENTARIAS 
 
20.1. LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA Y EDIFICIO 
Las obras se entregarán limpias de escombros y sobrantes de tierra y de otros objetos, deberá asimismo 
mantenerla en orden y limpia durante todo el período que dure la ejecución y hasta que sea aprobada la 
Recepción provisoria.  
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20. A. JUNTAS – UNIONES 
En general y aún cuando no estén indicadas expresamente, si por requerimiento de las condiciones de 
fundación, de comportamiento estructural u otra circunstancias de proyecto y diseño, el Contratista deberá 
prever correcta ejecución, aislación y sellado de juntas. Estas tareas se considerarán incluidas en el precio 
de cada uno de los ítems que afecten y no consistirá un trabajo adicional, no reconociéndose mayor precio 
bajo ningún concepto. 
 
20. B. GARANTÍA DE LAS INSTALACIONES 
Todas las instalaciones de la obra tendrán un plazo de garantía por el término de (1) año, a partir de la 
Recepción Provisional, en forma independiente del plazo de garantía establecido para la obra en general. En 
consecuencia el Contratista queda obligado a reponer por su propia cuenta cualquier tipo, elemento, material 
que durante el plazo de garantía de las instalaciones resulte defectuoso, debido a fallas propias de ellos o de 
la mano de obra empleada en la construcción o montaje, debiendo hacerse cargo de los gastos inherentes a 
dichas reposiciones o reparaciones y acudir sin demora a todas las llamadas que se le formulen por 
inconvenientes o irregularidades en el funcionamiento de las instalaciones. 
 
20. C. IMPREVISTOS Y ADICIONALES  
Queda explícitamente entendido que, el Contratista deberá ejecutar las instalaciones de manera que se 
logre la terminación total de las mismas con funcionamiento correcto y de acuerdo a su fin, de modo que el 
precio de la oferta cubrirá todas las tareas previstas y todos los trabajos de carácter imprevistos que nacen 
de la omisión y/o imperfecciones de especificaciones, cláusulas y planos, como también de aquellas tareas 
que surgen durante la ejecución de la obra por pequeñas especificaciones o piezas especiales, accesorios, 
materiales diversos, etc. 
Todo ello sin perjuicios de lo establecido en los Artículos pertinentes de la Ley. 
 
20. D. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL 
El Contratista queda obligado a instruir al personal que designe el Comitente, para el manejo posterior de las 
instalaciones, como así también a prestar toda colaboración necesaria para obtener el máximo de eficiencia 
de las mismas. 
 
20. E. INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO 
El Contratista queda obligado a entregar un Manual de Operación y Mantenimiento de las obras e 
instalaciones, con treinta (30) días de antelación respecto a la fecha prevista para las pruebas de recepción 
provisional de las obras, de acuerdo a las indicaciones de las Cláusulas Especiales. 
 
20. F. IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS 
En los casos en se requiera, las instalaciones serán pintadas con colores convencionales con el fin de 
individualizar fácilmente los elementos que las componen, con indicaciones escritas en castellano ya sea 
sobre placas de acrílico, mediante calcomanías o letreros indicadores conforme con el elemento de que se 
trate. 
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