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PROVINCIA DEL CHUBUT
y o MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, ENERGIA Y PLANIFICACION

—M Subsecretaria de Obras Municipales
. _ 4 Direccion de Proyectos de Inversion

SECCION V

LICITACION PUBLICA N° 22/22

Obra: “ SALON DE USOS MULTIPLES”
Ubicacion: DIQUE F AMEGHINO

REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATO

REGIMEN SIMPLIFICADO DE REDETERMINACION DE PRECIOS
DECRETO N° 458/14

ARTICULO 1.- OBJETO DEL PLIEGO

La presente Seccion tiene por objeto establecer el sistema de Redeterminacion de
Precios de Contrato que sera de aplicacién para las obras que se rijan por la Ley | — N°
11 (Antes Ley N° 533) aprobado por el Articulo 1° del Decreto N° 458/14 que se aplicara
al valor final de la oferta contratada y/o a todos y cada uno de los items que la
componen para obtener asi el Nuevo Precio de Contrato.-

No se reconoceran redeterminaciones de precios que resulten de fraude, omision,
negligencia, impericia o erréneas operaciones del Contratista.

ARTICULO 2.- REGIMEN SIMPLIFICADO DE REDETERMINACION DE PRECIOS

Para las obras contempladas en el inciso c) del Articulo 53° de la Ley | — N° 11 (Antes
Ley N° 533) el Régimen Simplificado de Redeterminacion de Precios sera particular para
cada conjunto de obras similares.-

Este Régimen Simplificado de Redeterminacion de Precios sera particular para cada tipo
de obra que se trate y se expresara mediante la adecuada ponderacién de la Mano de
Obra, Materiales y Equipos intervinientes en la ejecucion de la misma y servirdn como
referencia para el calculo del nuevo precio.-

La expresion de este Régimen Simplificado sera una unica formula que contendra la
incidencia porcentual de dichos insumos, mano de obra y equipos y cuya variacién se
obtendra con la misma metodologia del régimen general.-

En los casos que correspondan seran de aplicacion varias férmulas que reflejen las
incidencias porcentuales de la Mano de Obra, Materiales y Equipos de los Rubros o
items que por sus caracteristicas particulares no se pueden agrupar en una Unica
férmula general.-
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La variacion obtenida por dicha/s férmula/s constituira el Factor de Adecuacion de
Precios que sera aplicado al precio final de contrato o a los distintos Rubros o items que
lo componen, obteniéndose asi el nuevo precio redeterminado con la metodologia
expresada en la presente Seccién para la obtencion de éste y su posterior pago.-

ARTICULO 3.- VALORES BASICOS DE CONTRATO

Corresponden al Precio de la Oferta Contratada y cuyo valor puede estar expresado
al mes anterior a la de la fecha de apertura de las ofertas o aquel mes que se haya
fijado en el Pliego de bases y Condiciones de la Licitacion.-

ARTICULO 4.- NUEVO PRECIO BASICO DE CONTRATO

Corresponde al valor obtenido como precio final del contrato mediante la aplicacion
de una o varias formulas segun el tipo de obra de que se trate al mes anterior de
inicio de los trabajos.-

El Nuevo Precio Redeterminado en estas fechas sera el valor pleno del item
redeterminado al cual no se le aplicara ningun tipo de deduccion.-

ARTICULO 5.- VALORES BASICOS PARA LA REDETERMINACION

Corresponden a los Precios de las Tablas Oficiales que emita el Ministerio de
Infraestructura, Energia y Planificacion y de aplicacién en el Régimen Simplificado de
Redeterminacién de Precios para el mes anterior a la fecha de apertura de la
Licitacion.

ARTICULO 6.- VALORES DE APLICACION PARA LA REDETERMINACION
Corresponden a los Precios de las Tablas Oficiales que emita el Ministerio de
Infraestructura, Energia y Planificacidon y de aplicacion en el Régimen Simplificado de
Redeterminacion de Precios para el mes anterior de inicio de los trabajos y
subsiguientes.-

ARTICULO 7.- Factor 0,01
Corresponde al porcentaje de sacrificio compartido del Contratista.-

ARTICULO 8.- Factor 0,99
Corresponde al porcentaje del precio sobre el cual se practicara la redeterminacion.-

ARTICULO 9.- FACTOR DE ADECUACION DE PRECIOS AL MES ANTERIOR DE
INICIO DE LOS TRABAJOS

El sistema consiste en la obtencién de variaciones de uno o varios polinomios resultantes
del tipo o conjuntos de obra segun se trate tomando como base el mes anterior de
apertura de las ofertas u aquel que se haya establecido en el Pliego de Bases y
Condiciones y el mes de aplicacion el correspondiente al anterior de la Orden de Inicio
de los Trabajos.-

En cada uno de los polinomios estaran representados porcentualmente las incidencias
de Mano de Obra, Materiales y Equipos segun el tipo de obra de que se trate.-

Los Precios que intervendran para el calculo de las variaciones de los polinomios
provendran de la Tabla de Jornales que emite la Provincia y de las Tablas de Materiales
y Equipos que se emitiran para su aplicacion en el Sistema Simplificado de
Redeterminacion de Precios.-
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El producto resultante de la variacién del polinomio por el precio unitario de contrato del
item dara un nuevo precio y la sumatoria de estos resultara el Nuevo Precio de Contrato
al mes anterior de Inicio de los Trabajos.-

El Nuevo Precio Redeterminado en esta fecha sera el valor pleno y sobre el cual no se
aplicara ningun tipo de deduccion por esta unica vez.-

El Certificado de Redeterminaciéon de precios correspondiente a los trabajos medidos y
certificados en el primer mes de ejecucidn se emitiran tomando como valores
redeterminados los que se obtuvieron en la Primera Redeterminacion de Precios, no
correspondiendo ningun otro tipo de actualizacion.-

Para el caso de que impartida la Orden de Inicio de los trabajos no se hayan registrado
avances que meriten la extensiéon de una foja de medicién por causas no imputables al
contratista o por caracteristicas propias de la contratacion, se procedera a calcular la
variacién del o los polinomios que intervienen en el tipo de obra que se trate, tomando
como base el mes anterior de inicio y mes de aplicacién aquel en que se ejecutaron los
trabajos, si la variacién registrada es mayor a un dos (2%) por ciento corresponde
readecuar la readecuacion de precios.-

ARTICULO 10.- REDETERMINACIONES PERIODICAS DE PRECIOS

Los valores obtenidos en la Primera Redeterminaciéon de Precios podran ser
readecuados cuando el o los polinomios que actuan en la obra de que se trate registren a
partir del segundo periodo calendario de medicion de los trabajos y el mes que
correspondié a la primera redeterminacién de precios arroje/en un porcentaje igual o
superior a un dos (2%) por ciento.-

Cuando: la evolucion del o los polinomios arroje/en variaciones menores a un dos (2%)
con respecto al mes correspondiente a la primera redeterminacion, se aplicara para su
pago el valor obtenido en la primera redeterminacion.-

Cuando: la evolucion del o los polinomios arroje/en variaciones igual o superior a un dos
(2%) con respecto al mes correspondiente a la primera redeterminacion, se aplicara para
su pago el siguiente mecanismo: Al precio pleno obtenido en la primera redeterminacion,
(Nuevo Precio de Contrato), se lo afectara por el Factor 0,01, al monto obtenido se le
adicionara el valor resultante del nuevo precio pleno afectado por el Factor 0,99.-

A (valor de oferta) x Variacién al mes anterior de orden de inicio = B Nuevo Precio

2° Redeterminacion Variacion igual o mayor a 2%
B x Variacion = C Nuevo Precio Pleno

Precio para el Pago = (Bx0,01)+ (Cx0,99 ) =D Nuevo Precio Redeterminado

Cuando: la evolucién del o los polinomios arroje/en variaciones igual o mayor a un dos
(2%) con respecto al mes correspondiente a la segunda redeterminacion, se aplicara
para su pago el siguiente mecanismo: Al precio pleno obtenido en la primera
redeterminacion, (Nuevo Precio de Contrato), se lo afectara por el Factor 0,01, al monto
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obtenido se le adicionara el valor resultante del nuevo precio pleno (3° Redeterminacion)
afectado por el Factor 0,99.-

Nuevo Precio de Contrato ( 1° Redeterminacién) = B Nuevo Precio

3° Redeterminacion Variacion igual o mayor a 2% y sucesivas
C Nuevo Precio Pleno x Variacién = E Nuevo Precio Pleno

Precio para el Pago = (B x0,01)+ ( E x0,99 ) = E Nuevo Precio Redeterminado

ARTICULO 11.- VARIACIONES NEGATIVAS DE LOS POLINOMIOS

El producto resultante de la variaciéon del/los polinomio/s que corresponden para cada
tipo de obra al mes anterior de inicio de los trabajos podra dar variaciones negativas, en
este caso el producto resultante entre el monto de contrato por una variacion negativa
dara como resultado un Nuevo Precio de Contrato.-

Este Nuevo Precio Redeterminado al mes anterior de inicio de los trabajos sera un valor
pleno y sobre el cual no se aplicara ningun tipo de deduccion por esta unica vez.-

Cuando: La evolucién del o los polinomios en las posteriores redeterminaciones de
precio arroje/en variaciones negativas iguales o0 mayores a un menos dos por ciento (= -
2%) se procedera a redeterminar el precio con el procedimiento detallado en el Articulo
11.-

Si el precio asi obtenido da como resultado un valor menor que el obtenido en la Primera
Redeterminacién de Precios corresponde adoptar el Precio Pleno de la Primera
Redeterminacion.-

Cuando: La evolucién del o los polinomios y luego de arrojar varias variaciones que
habilitan la redeterminacion de precio dan como resultado variaciones negativas iguales
0 mayores a un menos dos por ciento (= -2%) se procedera a redeterminar el precio con
el procedimiento detallado en el Articulo 11cuidando de que el nuevo precio
redeterminado resultante no sea menor que el Precio Pleno obtenido en la Primera
Redeterminacion de Precios.-

ARTICULO 12.- PLAN DE CERTIFICACIONES

A los efectos de la Redeterminacion de Precios de Contrato de la obra, el Oferente
acompanfara a su oferta un Plan de Trabajos y Curva de Inversiones en forma de
barras horizontales (Método Gantt) valorizadas por mes calendario, donde se indicara
la certificacion estimada para cada item, el que debera ser técnicamente aceptable.
Si se produjeran atrasos en las certificaciones y de ello fuera responsable el
Contratista, las liquidaciones que se efectuen por redeterminacion de precios se
haran considerando los valores vigentes para el mes en que, segun el Plan de
Trabajos, se debian haber ejecutado, salvo que en la época de real ejecucion los
precios fuesen menores, en cuyo caso se aplicaran estos ultimos.

En caso de prdorroga del plazo contractual el Contratista presentara un nuevo Plan de
Trabajos y Curva de Inversiones. Este Plan solamente podra diferir de los anterior en
aquellas partes afectadas directa o indirectamente por las causas o hechos
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justificados por la Reparticion y podra modificarse a partir del momento en que dichas
causales se produzcan.

El Plan de Trabajos y Curva de Inversiones vigente sera imprescindible para practicar
las redeterminaciones de precios, por lo que la falta de éste dara lugar al rechazo o
devolucion de los certificados de redeterminacion de precios ante la oficina
respectiva.-

ARTICULO 13.- LIQUIDACION DE LOS CERTIFICADOS DE REDETERMINACION
DE PRECIOS

Si al momento de la certificacién no se dieran a conocer los valores pertinentes al
periodo de redeterminacion, el Contratista debera presentar el certificado de
redeterminacion de precios provisorio con los valores de las Tablas de Precios
Oficiales mas actualizadas.-

ARTICULO 14.- ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJOS EN
LA CERTIFICACION DE REDETERMINACION DE PRECIOS

Todos los trabajos deben realizarse en los periodos y en los porcentajes previstos en
el Plan de Trabajos e Inversiones vigente.

Cuando se detecte que el CONTRATISTA ha incurrido en una disminucién respecto
de la previsidbn mensual y acumulada, sin que medien causas justificadas para ello, el
Departamento de Certificaciones procedera ha efectuar la correspondiente
liquidacion de los certificados de redeterminacion de precios con los valores
correspondientes al periodo en que debian haberse ejecutado hasta cubrir el cien
por ciento (100%) del porcentaje previsto en el Plan de Trabajos vigente. El
remanente se liquidara con los valores del periodo que le correspondiere.

Este método de liquidacion de los certificados de redeterminacion de precios no
comprende aquellos periodos alcanzados por ampliaciones de plazo por veda
invernal o por causas de fuerza mayor, por lo que su liquidacion se efectuara en los
porcentajes y con los valores correspondientes al mes de su ejecucion.

El descongelamiento de los certificados de redeterminacion de precios solo
procedera cuando, por razones fundadas, la Reparticién otorgue la correspondiente
ampliacion del plazo contractual.

ARTICULO 15.- CONFECCION DE LOS CERTIFICADOS DE REDETERMINACION
DE PRECIOS

Sera obligacién del Contratista la confeccidon del correspondiente Certificado de
Redeterminacion de Precios, de acuerdo al modelo que se adjunta en esta Seccion.
Toda la certificacidn correspondiente al Nuevo Precio Basico, resultante de la
aplicacién del Factor de Redeterminacion de Precios al mes anterior del inicio de los
trabajos y/o Acta de Replanteo, serd acumulativa a los fines de verificar el
cumplimiento del Plan de Trabajos e Inversiones vigente.

El no cumplimiento por parte de la Contratista, dentro de los plazos previstos en la
Ley para la confeccién del certificado, liberara a la Reparticion del cumplimiento de
las fechas de emisién y pago de los mismos previstos en la Ley y proceder a
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